See the notice on TED website

395997-2026 - Konkursas

Lenkija — Nuoteky valymo darbai — Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
OJ S 110/2026 10/06/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitima
Darbai

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
E. pastas: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Pirkéjo teisiné forma: Valstybiné jmoné
Perkanciojo subjekto veiklos sritis: Su vandeniu susijusi veikla

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
ApraSymas: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegdlne uwarunkowania: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdbw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu iloSci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wdd podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszaréw podmoktych w szczegdlno$ci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Proceduros identifikatorius: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

Vidaus identifikatorius: ZP/02/2026

Pirkimo badas: Atviras

Procedura pagreitinta: ne

Pagrindiniai procediros ypatumai: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych.

21.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45232421 Nuoteky valymo darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Bukowno
Salies administracinis vienetas (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Salis: Lenkija
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Papildoma informacija: - Zamawiajgcy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na
zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy
wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11
maja 2026 r. o godz. 11.00 na terenie oczyszczalni sciekow w Bukownie, pod adresem: ul.
Puza 5, 32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panig Karoling Ochab , tel.
32643 14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na
specyfike robot oraz obiektywnie krétki termin realizacji robot, a takze fakt realizacji robot
drogowych w poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania
na wtasng odpowiedzialno$¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robét, jakie mogg
okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy.
Brak odbycia wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i
zamawiajgcego oraz warunki realizacji zamowienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ -
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. - Wymagania
zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do
SWZ — projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. UWAGA
Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega
dostep do czesci OPZ w ten sposéb, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie
branzy AKPIA bedzie osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem
odbioru przedstawicielowi Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od
jawnosci dokumentacji w tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn.
.Zabezpieczenie tancucha dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne,
organizacyjne i techniczne w swietle przepiséw krajowych i unijnych dotyczgcych
cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy ocenic praktyke zamawiajgcych publikujgcych
w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia
zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci, czy budynkéw. Zwazywszy, ze
czesto wybdr przez wrogie podmioty celéw swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy
powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie ograniczenia w dostepie do
poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po zawarciu umowy o
poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp
wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowi¢ bariere, ktora odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
doreczenie dokumentacji w czesci AKPIA drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego
powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej dokumentacji za pomocg operatora
pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg byé
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposéb sporzgdzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen musi byé
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia, ktora jest
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dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamoéwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3. Verté
Numatoma verté be PVM: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Aprasymas: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w hastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowag
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekdw, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowic¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni Sciekow. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zaméwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegdtowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocnha z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robot budowlanych modernizaciji
oczyszczalni $ciekdw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekow do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowe;j
stwierdzono wystepowanie nowych obszaréw podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegtosci od Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozen projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertéw okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w porownaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
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gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni Sciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiaréw zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osaddéw ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegétowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegolnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czes¢ niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wyceni¢ oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczacej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztow gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywaé w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentaciji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamodwienia wynosi 60 miesiecy, za wyjatkiem urzgdzen, na ktére
okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
kohcowego.

Vidaus identifikatorius: ZP/02/2026

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45232421 Nuoteky valymo darbai
Pasirinkimo galimybés:
Galimybiy aprasymas: nie przewiduje sie

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Bukowno
Salies administracinis vienetas (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Salis: Lenkija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/09/2026
Trukmeés pabaigos data: 29/02/2028

395997-2026 Page 5/10



5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.5. Verté
Numatoma verté be PVM: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi bati nurodyti sutarciai vykdyti paskirty darbuotojy vardai, pavardés ir profesiné kvalifikacija
: Batina nurodyti pasialyme
Pirkimo projektas, visiSkai arba iS dalies finansuojamas i$ ES fondy
Informacija apie Europos Sgjungos fondus:
ES fondai: programa: Europos regioninés plétros fondas (ERPF) (2021/2027)
ES fondy identifikatorius: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki wodno —
Sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.02.12-1Z.00-
0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie dla Malopolski
2021 - 2027
Pirkimui taikoma Sutartis dél viesyjy pirkimy (SVP): ne
Sis vieSasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV/): taip
Papildoma informacija: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w
postepowaniu dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe
Srodki dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zaméwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresiji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych
na dzien ztozenia podmiotowych srodkow dowodowych tj. wykaz robét, wykaz osob,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamdwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentdéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 16 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w
realizacji zamoéwienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: Pirkimo dokumentas
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5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Cena - 100%
ApraSymas: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium
ceny brutto za realizacje przedmiotu zamowienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w Formularzu
oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto,
obejmujgca realizacje catosci zamowienia.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentiné dalis, tikslus skai€ius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty yra ribota
Pagrindimas, kodél ribojama prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty: Ypac slapta informacija
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: lenky kalba
Informacija apie ribotos prieigos pirkimo dokumentus pateikiama adresu: https://ezamowienia.
gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Ad hoc rysiy kanalas:
Pavadinimas: platforma e-zaméwienia
URL: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo sglygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-
7048-46ca-beab-1ac881303b64
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo prasymus: lenky kalba
Elektroninis katalogas: DraudZiamos
Reikalingas pazangusis arba kvalifikuotas elektroninis parasas (kaip apibrézta Reglamente
(ES) Nr. 910/2014)
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasitlymg: Draudziamos
Finansinés garantijos apraSymas: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamodwienia w kwocie: 600 000,00
zt (stownie ztotych: szeséset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okoliczno$ciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
Pasitlymy priémimo terminas: 19/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurj pasitalymas turi iSlikti galiojantis: 3 Ménesiai
Informacija apie vieSg voky atplésima:
Atidarymo data: 19/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio Europos
vasaros laikas
Vieta: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzgcy bezposrednio
do widoku postepowania na Platformie e-Zaméwienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
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Papildoma informacija: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.ezamowienia.
gov.pl

Sutarties saglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego,

Bdtinas konfidencialumo susitarimas: ne

Elektroninés sgskaitos faktdros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip

Dalyviy grupé, kuriai skiriama sutartis, turi bati tam tikros teisinés formos: - Wykonawcy mogg
wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. - W
przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, kazdy z
warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetniac co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami art. 117
ust. 4 Ustawy Pzp (wzoér — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie
wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje
roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg
wymagane.

Finansinés sglygos: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzilros organizacija: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacija apie perzitros terminus: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow
ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp. 25.3.
Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnos$c¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okreslac¢ zagdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotfania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul. Postepu
17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg lzbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
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— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajgcy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl

Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedtrg: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros proceddras: Krajowa lzba
Odwotawcza

Organizacija, priimanti dalyvavimo prasymus: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizacija, tvarkanti pasitdlymus: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Registracijos numeris: 273567471
Registracijos numeris: 273567471
Pasto adresas: ul. Kluczewska 4
Miestas: Olkusz
Pasto kodas: 32-300
Salies administracinis vienetas (NUTS): O$wiecimski (PL21A)
Salis: Lenkija
RySiy centras: Tl
E. pastas: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Telefono numeris: +48881951279
Interneto adresas: https://pwik.olkusz.pl/
Informacijos mainy galinis taskas (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkéjas
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg
Organizacija, teikianti neinternetine prieigg prie pirkimo dokumenty
Organizacija, priimanti dalyvavimo praSymus
Organizacija, tvarkanti pasitalymus

8.1. ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwotawcza
Registracijos numeris: 5262239325
Registracijos numeris: 010828091
Pasto adresas: ul. Postepu 17A
Miestas: Warszawa
Pasto kodas: 02-676
Salies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Salis: Lenkija
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RySiy centras: Sekretariat Biura Odwotan

E. pastas: odwolania@uzp.gov.pl

Telefono numeris: +48224587801

Fakso numeris: +48224587800

Interneto adresas: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza

Informacijos mainy galinis taskas (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta
/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP

Sios organizacijos vaidmenys:

Perzilros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitdros proceddras

8.1. ORG-0000
Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union
Registracijos numeris: PUBL
Miestas: Luxembourg
Pasto kodas: 2417
Salies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU00O)
Salis: Liuksemburgas
E. pastas: ted@publications.europa.eu
Telefono numeris: +352 29291
Interneto adresas: https://op.europa.eu
Sios organizacijos vaidmenys:
TED eSender

10. Pakeitimas
Ankstesné skelbimo redakcija, kuri turi bati pakeista

367725-2026
Pagrindiné pakeitimo priezastis

Atnaujinta informacija
Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: cfff6165-e7c5-4eb0-84ef-23a1bc00039f - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porasis: 17

Skelbimo iSsiuntimo data: 09/06/2026 07:39:57 (UTC+00:00) Vakary Europos laikas, GMT
Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: lenky kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 395997-2026

OL S numeris: 110/2026

Paskelbimo data: 10/06/2026
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