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445899-2026 - Konkursas

Prancuzija — Elektros laidy tiesimo ir jrengimo darbai —- HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS -
LOT ELECTRIQUE

OJ S 123/2026 30/06/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Darbai
1. Pirkéjas
1.1. Pirkéjas

Oficialus pavadinimas: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
E. pastas: hugo.cadenat@external.shem.engie.com

Pirkejo teisiné forma: Subjektai, turintys specialiyjy ar iSskirtiniy teisiy
Perkanciojo subjekto veiklos sritis: Su elektros energija susijusi veikla

2. Procedura

2.1. Procedira
Pavadinimas: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE
ApraSymas: La mise en place d’équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d’
assurer la télé-auscultation des piézomeétres et drains complémentaires installés sur le
barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d’auscultation existant. Ces équipements
comprendront notamment les cablages, coffrets, armoires, protections, alimentations et
interfaces de transmission permettant le raccordement, I'acquisition, la sécurisation et la
remontée automatique des mesures vers les systémes de suivi de 'ouvrage ALOHA. Cette
instrumentation complémentaire vise a renforcer la surveillance de I'ouvrage, fiabiliser le suivi
des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d’évolution
anormale des parametres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra
également d’homogénéiser I'exploitation des nouveaux points de mesure avec les
équipements existants et de garantir la continuité, la tragabilité et la disponibilité des données
nécessaires au suivi de slreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux
[fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les
plans et études d’exécution, plans de détail et de synthéses, notes de calcul, les relevés, les
mesures et évaluations nécessaires a la bonne compréhension des problémes a résoudre sur
le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur 'ouvrage ; - Analyser les
plans, schémas et documents d'études des futures installations sur I'ouvrage ; - L’installation
du chantier, moyen(s) d'accés et de manutention(s) nécessaire(s) a la réalisation des travaux ;
- Les protections provisoires jusqu’a la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses
de risques des opérations ; - La participation a I'lCP, a I'établissement du plan de prévention
et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires
pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procés-verbaux demandés par la maitrise
d’ceuvre et/ou le bureau de contrdle ; - La fourniture des piéces et ouvrages, leur transport et
leur installation a pied d’ceuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des
matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires a la bonne mise en
place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables
décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins
de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques
attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en
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hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de cébles ; - Pose et raccordement de
cables - mises en service ; - Contréle commande ; - Instrumentation ; - Tragage électrique ; -
Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur
des ouvrages hydroélectriques sur 3 derniéres années ; - 3 références de travaux sur cordes
sur les 3 derniéres années ; - 3 références de travaux en contréle commande et/ou
instrumentation sur les 3 derniéres années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent,
ISO 9001, ISO 14001, Electriques HOV, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux en hauteur.
Proceduros identifikatorius: 202f218d-d197-41f3-b913-1b9167238808

Pirkimo budas: Derybos su iSankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse ir (arba) konkursas su
derybomis

Procedura pagreitinta: ne

21.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45311000 Elektros laidy tiesimo ir jrengimo darbai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Pasto adresas: 1 RUE LOUIS RENAULT
Miestas: BALMA
Pasto kodas: 31130
Salies administracinis vienetas (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Salis: Pranciizija

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: HCT_202642_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE
Aprasymas: La mise en place d’équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d’
assurer la télé-auscultation des piézometres et drains complémentaires installés sur le
barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d’auscultation existant. Ces équipements
comprendront notamment les cablages, coffrets, armoires, protections, alimentations et
interfaces de transmission permettant le raccordement, I'acquisition, la sécurisation et la
remontée automatique des mesures vers les systémes de suivi de 'ouvrage ALOHA. Cette
instrumentation complémentaire vise a renforcer la surveillance de I'ouvrage, fiabiliser le suivi
des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d’évolution
anormale des parametres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra
également d’homogénéiser I'exploitation des nouveaux points de mesure avec les
équipements existants et de garantir la continuité, la tragabilité et la disponibilité des données
nécessaires au suivi de slreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux
[fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les
plans et études d’exécution, plans de détail et de synthéses, notes de calcul, les relevés, les
mesures et évaluations nécessaires a la bonne compréhension des problémes a résoudre sur
le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur 'ouvrage ; - Analyser les
plans, schémas et documents d'études des futures installations sur I'ouvrage ; - L'installation
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du chantier, moyen(s) d'accés et de manutention(s) nécessaire(s) a la réalisation des travaux ;
- Les protections provisoires jusqu’a la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses
de risques des opérations ; - La participation a I'lCP, a I'établissement du plan de prévention
et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires
pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procés-verbaux demandés par la mattrise
d’ceuvre et/ou le bureau de contrdle ; - La fourniture des piéces et ouvrages, leur transport et
leur installation a pied d’ceuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des
matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires a la bonne mise en
place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables
décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins
de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques
attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en
hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de cébles ; - Pose et raccordement de
cables - mises en service ; - Contréle commande ; - Instrumentation ; - Tragage électrique ; -
Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur
des ouvrages hydroélectriques sur 3 derniéres années ; - 3 références de travaux sur cordes
sur les 3 derniéres années ; - 3 références de travaux en contréle commande et/ou
instrumentation sur les 3 derniéres années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent,
ISO 9001, ISO 14001, Electriques HOV, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux

Vidaus identifikatorius: 202642

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45311000 Elektros laidy tiesimo ir jrengimo darbai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Pyrénées-Orientales (FRJ15)
Salis: Pranciizija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/11/2026
Trukmeés pabaigos data: 31/10/2027

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi bati nurodyti sutarciai vykdyti paskirty darbuotojy vardai, pavardés ir profesiné kvalifikacija
: Batina nurodyti pasidlyme
Pirkimui taikoma Sutartis dél viesyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Prieiga prie tam tikry pirkimo dokumenty yra ribota
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: pranctzy kalba
Informacija apie ribotos prieigos pirkimo dokumentus pateikiama adresu: https://s1-eu.ariba.
com/

5.1.12. Pirkimo salygos
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Pateikimo salygos:

Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos

Pateikimo adresas: https://s1-eu.ariba.com/

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasidlymus arba dalyvavimo praSymus: prancizy kalba
Elektroninis katalogas: Draudziamos

Finansinés garantijos apraSymas: Garantie bancaire a premiére demande de bonne exécution
Dalyvavimo praSymy priémimo terminas: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos
laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Le détails de la procédure seront dans le réglement
de consultation et les piéces du marché

Dalyviy grupé, kuriai skiriama sutartis, turi bati tam tikros teisinés formos: Groupement
solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire

Finansinés sglygos: Fonds propres, chiffre d'affaire d'au moins 800 000€ en 2025

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties nera
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzitros organizacija: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
Informacija apie perzitros terminus: Tribunal administratif de Toulouse
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: SOCIETE
HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
Registracijos numeris: FR04552139388
Miestas: BALMA
Pasto kodas: 31130
Salies administracinis vienetas (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Salis: Pranciizija
E. pastas: hugo.cadenat@external.shem.engie.com
Telefono numeris: 0681868899
Pirkéjo profilis: https://s1-eu.ariba.com/
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkéjas
TED eSender
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg
Perzidros organizacija

8.1. ORG-0000
Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union
Registracijos numeris: PUBL
Miestas: Luxembourg
Pasto kodas: 2417
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Salies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU0O00)
Salis: Liuksemburgas

E. pastas: ted@publications.europa.eu

Telefono numeris: +352 29291

Interneto adresas: https://op.europa.eu

Sios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 54926a86-49a6-4126-be23-3457e2035ac9 - 01
Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porasis: 17

Skelbimo i8siuntimo data: 29/06/2026 12:46:05 (UTC+00:00) Vakary Europos laikas, GMT
Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: prancizy kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 445899-2026

OL S numeris: 123/2026

Paskelbimo data: 30/06/2026
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