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Vengrija — Architekturos, inzinerijos ir planavimo paslaugos — Szinva Zold Folyosé - tervezés
OJ S 128/2026 07/07/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka

Paslaugos

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
E. pastas: kozma.eszter@miskolc.hu
Pirkéjo teisiné forma: Regioninés valdzios institucija
Perkanciosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios vieSosios paslaugos

2. Procedura

2.1. Procedira
Pavadinimas: Szinva Zdld Folyoso - tervezés
Apradymas: Tervezési és tervez6i mivezetési feladatok biztositasa a TOP_Plusz-1.3.2-23
Fenntarthato varosfejlesztés c. palyazati konstrukcioban megvaldsitandé TOP_PLUSZ-1.3.2-
23-MI11-2025-00008 azonosité szamu és ,Szinva Zold Folyosé kialakitasa — A Gy6ri kapui
varosrész kerékparos és gyalogos 0sszekottetésének megteremtése a Belvarossal” c. projekt
keretében. A tervezett beruhazas épitési/létesitési engedély koteles. A projekt célja a Miskolc
Gy6ri kapui varosrész kerékparos és gyalogos 0sszekottetésének megteremtése Miskolc
belvarosaval, alapvetéen a Szinva-patak mentén, valamint a kapcsolodo koztertletek és
k6zosségi terek kialakitasa és megujitasa. A Szinva Zold Folyoso projekt keretében a Gy6ri
kapu varosrész és a Szent Istvan tér (fétér) kozotti kapcsolat kialakitasa pontszer(
fejlesztések és forgalomtechnikai rendezések révén valosul meg a Nagyvathy utca és a Szent
Istvan tér kozotti szakaszon. E szakaszon a kerékparos kapcsolat biztositasa
forgalomtechnikai eszk6zdkkel torténik, amely magaban foglalja a kerékparsav atvezetését a
Dayka Gabor utcan, valamint a Nagyvathy utcan. A Nagyvathy utca és a Kalapacs utca kozotti
patakparti szakaszon a Szinva Zo6ld Folyoso kerékparutjanak és gyalogos utjanak kialakitasa,
tovabba a kapcsolddoé teresedésekben kilonb6zd kbzdsségi terek Iétrehozasa tervezett. A
Nagyvathy utca és a Thokoly utca kozotti szakaszon a Szinva bal partjan csillapitott forgalmu
ut kerdl kialakitasra forgalomtechnikai eszk6zok alkalmazasaval, gépjarmi- és kerékparos
forgalom szamara. A panelhazak kdzotti zold teresedésekben a meglévé jatszéterekhez
kapcsoloddan jatszoeszkdzok telepitése tervezett. A Vaszonfehérité utcanal biztonsagos
gyalogos atkelések kerllnek kialakitasra a Szinva bal partjan létrehozando parti teraszok
megkozelitése érdekében, valamint a jardamegszakitasoknal. A parti teraszok pihenépontként
funkcionalnak, ahol padok, szalonnasuté és esdbealld kerul elhelyezésre, tovabba a
teraszokhoz kapcsolddo zoldfellletek rekonstrukcioja is megvaldsul. A Thokdly utcanal
biztonsagos gyalogos atkel6hely kialakitasa tervezett. A Thokoly utca és a Géza utca kozotti
lakotelepi szakaszon kdrnyezetbarat burkolattal ellatott kerékparut, valamint a kerékparut
mellett egy parhuzamos gyalogos ut kialakitasa torténik. A Galffy Ignac utcanal a gyalogos és
kerékparos forgalom szamara biztonsagos atvezetés kerul kialakitasra. A Timarmalom utca és
az Acél utca kozotti szakaszon, a meglévé kdzmivek — kulondsen a tavhévezetékek —
figyelembevételével nagyobb pihendpont és természetes vizparti terasz kialakitasa tervezett.
A Gyula utca magassagaban, valamint a Timarmalom utca magassagaban a gyalogoshid el6tt
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kisebb kozterek kerllnek kialakitasra pihenépadok és utcabutorok elhelyezésével. A Réz utca
és a Vasgyari ut kozotti szakaszon a tervezett beavatkozasok megvaldsitasa érdekében a
tervezés soran vizsgalanddé az érintett ingatlanok igénybevételének, illetve esetleges
kisajatitasanak szlikségessége. A beruhazassal érintett teljes tertlet becsilt nagysaga: ~9 ha
Tervezési elem Becsiilt mennyiség Uj kerékparut 1 230 fm Kerékparos nyom kialakitasa 1 990
fm Kerékparos fejlesztés 6ssz fmesen 3 220 fm Zoldfelllet kialakitasa 10.000 m? Téralakitas
(kb6zOsseégi) 4 400 m? Kozterllet fejlesztés 6sszesen 14 400 m? Csomopont atalakitas 4 db
Ajanlatkéré rogziti, hogy a fenti mennyiségek a projekt jelenlegi projektfejlesztési szakaszaban
iranymutato jellegliek, és a tervezési folyamat soran pontositasra kerulnek. A felhivas 111.1.3)
M.1. pontja szerinti alkalmassagi kiiszobértéket a fenti mennyiségi adatok egyértelmiien
alatdmasztjak. Jelen projekt projektfejlesztési szakaszaban van, ezért az Ajanlati Felhivas
mellékletét kepezb Tervezeési Programban szerepl§ tervezett mennyiségek iranymutaté
jellegliek. A Tervezd feladata az allami épitési beruhazasok rendjérél sz6lé 2023. évi LXIX.
torvény (a tovabbiakban: Abtv.) és az épitési beruhazasi folyamatok rendszerérél és a tervezéi
szolgaltatasok rendszerérdl, valamint az allami épitési beruhazasok mindségbiztositasaban
k6zrem(ikddd, 100%-ban allami tulajdonban allé gazdasagi tarsasag kijeldlésérdl szolo 25
/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (a tovabbiakban: EBFR) tervezére vonatkozo eldirasainak teljes
korl biztositasa a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasaig. A Tervez6 — mint az
allami épitési beruhazas felel6s tervezéje (EBFR 8. § (1)) — kételes a beruhazas
megvalositasahoz szikséges, valamennyi szakagra kiterjedé engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacio elkészitésére, a szakagi tervez6k munkajanak koordinalasara, az épittetd
nevében a megvaldsitashoz szikséges hatdsagi, szakhatdsagi és kezel6i engedélyek,
hozzajarulasok beszerzésére, valamint ellatni a tervezdi miivezetést (EBFR 8. § (2)). A
tervezési feladat magaban foglalja a projekt teljes tervezési folyamatanak lebonyolitasat, a
hatdsagi és szakhatdsagi egyeztetések lefolytatasat, az engedélyezési dokumentaciok ETDR-
ben és egyéb relevans szakrendszerekben torténé benyujtasat, tovabba a jogerdés engedélyek
el6irasai alapjan dsszeallitott kiviteli tervdokumentacio elkészitését. A Tervezb koteles a
kiviteli tervdokumentacio részét képezd arazatlan és arazott koltségvetési kiirasokat, valamint
a koltségvetési f60sszesitét elkésziteni, és a palyazati felhivas szerinti jogcimenkénti
bontasban rendelkezésre bocsatani. Tervezd a tételes koltségvetési kiirast és koltségbecslést
az Abtv. 19. § (5) bekezdése és az épitményinformaciés modell (BIM) alapu tervezés és
miiszaki megvaldsitas feltételrendszerérél szolé 31/2024. (VIIl. 22.) EKM rendelet 4. §-a
szerinti magyar allami egységes tételrendben koteles elkésziteni. A koltségvetési
féOsszesitbben a jogszabalyilag el6irt tartalékkeretet (min. 5%) a kivitelezési koltségektdl
elkulonitetten, 6nallé koltségsorkeént kell feltintetni. Folyt: BT-728 pontban

Proceduros identifikatorius: e8aa42c7-3b27-4043-9e1c-9fc679dd67¢c5

Vidaus identifikatorius: EKR000667322026

Pirkimo badas: Atviras

Procedura pagreitinta: ne

Pagrindiniai procedlros ypatumai: Részekre bontas mell6zésének indoklasa: Nincs lehetéség
részajanlattétel biztositasara. A beszerzés targyat képez6 feladatok olyan, egymassal szoros
miszaki, funkcionalis és engedélyezési 6sszefiggésben all6é tevékenységeket alkotnak,
amelyek kizarolag egységes szakmai koncepcié mentén, egy felelés tervezé koordinacioja
alatt valésithatok meg. A projekt megvaldsitasa soran a kiilénb6z6 szakagi tervek
0sszehangolasa, a hatésagi és szakhatosagi egyeztetések lefolytatasa, valamint az
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciok egységes kezelése elengedhetetlen feltétele a
jogszerl és megvalosithatd beruhazasnak. A feladatok tobb ajanlati részre bontasa jelentés
koordinacios és felel6sségi kockazatot hordozna, ndvelné a tervezési és engedélyezési
folyamat id6igényét, tovabba veszélyeztetné az egységes muiiszaki tartalom kialakitasat és az
engedélyezési eljarasok sikeres lefolytatasat. A tervezési feladat egységes szakmai
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felel6sséget igényel, amely tobb ajanlattevé kdzotti megosztas esetén nem biztosithato, ezért
a részajanlattétel lehetésegének biztositasa a projekt céljaival és kockazatkezelési
szempontjaival nem lenne dsszeegyeztethetd. Az Ajanlatkérd a részajanlattétel kizarasanak
indokat az alabbiakban részletezi. 1. A tervezési feladat fizikai folytonossaga és halozati
egysége A Szinva Zold Folyosé projekt a Szinva patak bal partjan futd, 6sszefuggd linearis
zo6ldfolyosé egyetlen belvarosi szakaszat érinti, a Kalapacs utcatol a Thokély Imre utcan,
Dayka Gabor utcan at a Nagyvathy utcaig. A tervezési program 4.1. pontja szerint a feladat
négy egymasba kapcsolodo részszakaszon (Nagyvathy u. — Thokoly u.; Thékoly u. — Géza u.;
Timarmalom u.; Réz u. — Vasgyari ut) valosul meg, amelyek fizikailag egymas folytatasai. Ez a
fizikai 0sszefliggés azt jelenti, hogy egyetlen csomoponti atvezetés vagy kerékparos
nyomvonal-elem tervezési megoldasa kdzvetlen hatassal van a szomszédos szakasz tervezett
geometriajara, burkolati kialakitasara és vizrendezési megoldasaira. Részajanlattétel esetén a
szakaszhatarokon pontosan azok a csomoéponti atvezetések és kdzterlleti 6sszekdtdk
kerllnének szét, amelyek a biztonsagos kerékparos és gyalogos halézat folytonossagat
biztositjak — e feladatok az RCO58 indikator szerinti kdtelez6 teljesitési tartalmat képezik,
amelynek egységes tervezéi felelésség melletti teljesitése uniods finanszirozasi feltétel. 2.
Kdzmikivaltasok és vizrendezés oszthatatlansaga A tervezési program 4.9. pontja szerint a
projekt teljes hosszan viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos kabel, hirkdzlési és tavhé
halézat huzodik. A 4.2. pont rogziti, hogy a 4. szakaszon (Kalapacs utca — Thokdly utca
térsége) az utburkolat felujitasa mellett k6zml-hozzaférhetéség biztositasa és felszini
vizrendezés is szUkséges. A tervezési program 4.5. pontja szerint a projekt keretében a
Szinva patak vizfolyas-kezeléséhez kapcsolddo tételes vizépitési felmérés és javaslat is
tervezdi feladat. A kézmivek terlleti eloszlasa nem igazodik egyetlen lehetséges részajanlati
hatarhoz sem: a Szinva bal partjan futé kerékparut teljes vonalan parhuzamosan haladnak
azok a kozmi-térzshaldzati elemek, amelyek kdzul barmely kivaltasa vagy rekonstrukcidja az
egész partszakasz geometriajat és vizrendezési megoldasait befolyasolja. Részekre bontas
esetén az egymast kovetd szakaszok kdzotti kozmikivaltasi felelésségi hatarok nem lennének
jogilag és miszakilag egyértelmiien rogzitheték, ami az engedélyezési eljarasokban
parhuzamos, egymassal nem koordinalt vizjogi és kdzma-létesitési hatarozatokat
eredményezne. 3. Parhuzamos, de egymasra épulé engedélyezési eljarasok A projekt
kuldnbdz6 hatdsagok elétt zajlé engedélyezési eljarasokat igényel egyidejileg. Ezen eljarasok
nem egymastdl fuggetlenul, parhuzamosan zajlé folyamatok, hanem tartalmilag egymasra
épulnek: az egyik eljarasban a hatdésag altal kért modositas sziukségszerien kihat a masik két
eljaras alapjaul szolgalo tervdokumentacio tartalmara is. Részekre bontas esetén, ha az egyes
eljarasokat kulonb6zé tervezdk vezetnék, egyetlen hatésagi mdédositasi igény is a tervezdk
kozotti egyeztetési kényszert és a dokumentaciok parhuzamos Ujrairasat vonna maga utan —
névelve az engedélyezési hatarid-csuszas kockazatat és a hatarozatok kdzaotti ellentmondas
lehetdéségét. Az engedélyezési folyamat kiszamithaté és hataridén bellli lezarasa ezért
kizarélag egyetlen, valamennyi eljarasban egységesen felelds tervezd altal biztosithat6.4.
Tobbszakagu tervezési feladatok szoros integracioja és jogszabalyi felelésség A tervezési
program 4.9. pontja alapjan a projekt egyidejlileg tobb szakteriletet érint: kdzlekedési-kdzuti
tervezést, vizgazdalkodasi és vizjogi tervezést, tajépitészeti tervezést, elektromos és
hirkdzlési k6zmi-kivaltast. Az EBFR 8. § (1) bekezdése el6irja, hogy e szakteriiletek
azonositott felelds tervezd tartozik felelésséggel. Ez a felelésség jogszabalyi, nem
szerzddéses természetli: nem oszthaté meg tobb ajanlattevd kozott, és nem helyettesitheté
alvallalkozdi konstrukcidval sem. Részekre bontas esetén ezért nem csupan koordinaciés
nehézség keletkezne, hanem a jogszabaly altal megkdvetelt egységes tervezéi felelésség
teljesitése valna ellehetetlenné.
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2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71240000 Architektdros, inzinerijos ir planavimo
paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Pasto adresas: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6, 22336
171, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339, 22133/316,
22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191/1, 22082/1,
22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934, 21932, 21933,
21908, 21906, 21899/1
Miestas: Miskolc
Pasto kodas: 3525
Salies administracinis vienetas (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Salis: Vengrija
Papildoma informacija: Bt-24 pont folyt: A Tervezé feladata a kivitelezésre iranyuld
kézbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval 6sszefliggésben felmertld ajanlattevéi
kérdések megvalaszolasa, a szikségessé vald pontositasok és kiegészitések elkészitése és
az Ajanlatkerdé részére torténd hataridében torténd rendelkezésre bocsatasa. A Tervez6
koteles tovabba a kivitelezés soran felmerulé miszaki egyenértékliségi kérdések vizsgalatara
és az ezekkel 6sszefliggd szakmai nyilatkozatok kiadasara. A Tervezé a tervezési szakasztol
kezdédéen az Abtv. alapjan létrehozott projektszervezet tagjaként vesz részt a projekt
megvaldsitasaban, és tervez6i mlvezetést lat el. Amennyiben a beruhazas megvaldsitasahoz
sziukséges, a Tervezé koteles a kisajatitasi tervek, valamint az érintett tertletek mivelésbdl
val6 kivonasahoz szlkseges dokumentaciok elkészitésére, zaradékoltatasara és a kapcsoldédo
eljarasokban valé kozremikodeésre. Tervezd koteles az altala elkészitett kiviteli
tervdokumentéacioban érintett valamennyi szakag (kilondsen kozlekedési, vizépitési, kozm,
villamos) képviseletét biztositani a mivezetés soran. A feladat magaban foglalja a terveknek
megfeleld megvalositas ellenérzését, a tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési
naploban valo rogzitését, a miszaki egyenértéklségi kérdésekben valo kozremikodést és
nyilatkozatkiadast, a naplobejegyzések 3 munkanapon beluli megvalaszolasat és a
kooperaciokon vald részvételt. A Tervezd koteles teljesiteni mindazon miszaki és szakmai
kovetelményeket, amelyeket a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés
alapokbodl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm.
rendelet alapjan meghirdetett TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntarthat6 varosfejlesztés Palyazati
felhivas (tovabbiakban: Palyazati Felhivas) 2.3., 2.4. és 5.1. pontjai tartalmaznak, és ezen
megfelelésrél nyilatkozni. A Tervezési Programban rogzitett valamennyi miszaki, tartalmi és
teljesitéskori kdvetelmény a tervezési szerz6dés részét képezi, azok teljesitése a Tervezd
kotelezettsége. A Palyazati Felhivas alapjan a Tervezd koteles a 2. koros Zoldinfrastruktura
Tervzsiri (ZIT) véleményezést (telepulesugy@ekm.gov.hu) a hatésagi engedélyezési eljaras
meginditasa el6tt elvégezni, és a ZIT javaslatait a tervekbe beépiteni. A Tervezd feladata
tovabba a kivitelezésre iranyulé kdzbeszerzési eljaras soran a tervdokumentacioval
Osszefliggésben az Ajanlatkéré6hoz beérkez6 kérdések megvalaszolasa, a szikséges
pontositasok, kiegészitések elkészitése és az Ajanlatkérd részére hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasa. A Tervezd feladata a kivitelezés soran felmerulé miszaki
egyenértéklségi kérdések vizsgalata és az ehhez kapcsolddo nyilatkozatok kiadasa. Tervezd
feladata tovabba a folyamatos kézrem(ikddés a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési eljaras
el6készitésében és lefolytatdsaban (tervezetten 1 db eljaras, eredménytelenség esetén 1
megismételt eljarasban is), kilénésen a kdzbeszerzési Dokumentacié szakmai részének
Osszeallitasaban, valamint a kdzbeszerzési eljaras soran felmerulé miszaki-szakmai jellegi
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feladatok ellatasaban. Ennek keretében Tervez koteles a miszaki-szakmai tartalmu
kiegészit6 tajékoztatas iranti kérelmek megvalaszolasara, a szikséges tervpontositasok és
kiegészitések elkészitésére, valamint azok Ajanlatkérd részére torténd hataridében torténd
rendelkezésre bocsatasara. Osszegezve, a nyertes Tervez6 feladata a késdbbi kivitelezési
kézbeszerzési eljaras soran (tervezetten 1 eljaras, eredménytelenség esetén 1 megismételt
eljaras keretében) az alabbiakra terjed ki: kozremikddés a kdzbeszerzési dokumentacio
miszaki-szakmai részének dsszeallitasaban, a tervdokumentacioval 6sszefluggésben az
Ajanlatkéréhoz érkez6é miszaki jellegl kérdések megvalaszolasa 3 munkanapon beldl, a
szlukséges tervpontositasok, kiegészitések és szakmai magyarazatok elkészitése az eljaras
biralati szakaszaban. Az Ajanlatkéré egyértelmusiti, hogy a jelen pontban nevesitett
tevékenységeken kivul a Tervezét a kivitelezési kdzbeszerzési eljaras soran egyeb feladat
vagy kotelezettség nem terheli. A tervez6i miivezetés keretében az Ajanlatkéré elvarja, hogy a
Tervez6 a Projektszervezet munkajaban a kivitelezés teljes idétartama alatt részt vegyen, és
ellassa a 2023. évi LXIX. térvény (Abtv.) és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet (EBFR)
tervezbkre elbirt feladatokat a sikeres miszaki atadas-atvételig. Tervezé feladata kiterjed a
tervez6i miivezetés biztositasara is azzal, hogy annak teljesitése a kivitelezés idétartama alatt
Ajanlatkéréi lehivas alapjan torténik, legfeljebb 100 alkalommal, amelybél 1 alkalom fél
mérndknapnak, azaz 4 mérnokéranak felel meg. A tervezdi mivezetés soran Tervezd koteles
biztositani valamennyi érintett szakagi tervez6 kdzremikodését annak érdekében, hogy a
kivitelezés az elkészitett kiviteli terveknek megfeleléen, maradéktalanul valésuljon meg. Az
Ajanlatkéré a tervez6i mivezetést opciods jog keretében jogosult lehivni. Az Ajanlatkérd
fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére figyelemmel, valamint az EBFR
45. § (1) bekezdés ca) pontjaban meghatarozott tervezdi mivezetést a kivitelezés ideje alatt
opciods tetelként rendelje meg. Az opcio lehivasara az Ajanlatkérd a késoébbi kivitelezési
szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb a Tervezd tervezési
feladataira vonatkozo utolsé teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll jogosult. Az
EBFR 8. § (2) bekezdése alapjan a tervez6i miivezetés ellatasa a Tervezé kdtelezettsége, az
opcios lehivas csupan a dij és a lehivhato keret szabalyozasat szolgalja, a jogszabalyi
kotelezettséget nem érinti. Folyt: BT-24 (11.2.4) pontban

2.1.4. Bendra informacija
Papildoma informacija: 1) Ajanlatkéré a TED karakterkorlatozasara tekintettel az egyéb
informaciokat részletesen a kézbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: KD) részét képez6
Tervezési Programban és Szerzddéstervezetben adja meg. 2) Jelen kézbeszerzés az EKR
keresztul lefolytatasra keruld eljaras, igy az e-Kr. rendelkezései alkalmazanddak. A gazdasagi
szerepld a jelen kozbeszerzési eljaras iranti érdekl6dését kizarélag az EKR-en keresztul
jelezheti az ,Erdeklédés jelzése” funkcid hasznalataval. 3) Kézos ajanlattétel esetében a Kbt.
35. § (1)-(7) bekezdései iranyaddk. 4) Ajanlatkérd a hianypétlast a Kbt. 71.§-ban
meghatarozottak szerint biztositja, azzal, hogy ha a hianypétlassal Ajanlattevé az ajanlatban
korabban nem szerepld gazdasagi szereplét von be az eljarasba, és e gazdasagi szereplére
tekintettel lenne szukséges az ujabb hianypotlas, akkor Ajanlatkéré kizarolag egy alkalommal
fog ujabb hianypaétlast elrendelni. 5) Ajanlatkérd felhivja a figyelmet a Kr. 30. § (4) bekezdése
alapjan, hogy szigorubban allapitja meg a miszaki, illetve szakmai és a szakmai tevékenység
végzésére vonatkozé alkalmassaganak feltételeit és igazolasat a Rendelet 28. § (3)
bekezdése alapjan meghatarozott bronz minésitési ajanlattevékre vonatkozé eldirasokhoz
képest, tekintettel arra, hogy a referencia mennyiségben kerilt meghatarozasra, tovabba
szakemberek kertltek el6irasra alkalmassagi feltételként. 6) Ajanlatkéré a jelen kdzbeszerzési
eljarasban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkort alkalmazza.
7) Ajanlatkérd a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapjan a legjobb ar-érték aranyt megjelenité
értékelési szempontot alkalmazza. Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi
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elemeinek értékelése soran adhatd pontszam also és felsd hatara: 0-100. Az értékelési
szempontok esetében adhat6 pontszamok médszerének meghatarozasa: 1. ar — forditott
aranyositas, 2-3-4. az M.2.1., M.2.2. és M.2.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata —
egyenes aranyositas. Részletek a kdzbeszerzési dokumentacioban. 8) Az EKR (https://ekr.
gov.hu) hasznalatahoz az e-Kr. 6. §-a szerint regisztracio szikseéges. Az EKR Uzemeltetéseét
és fenntartasat az Uj Vilag Nonprofit Szolgaltaté Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu). Az EKR
hasznalataval kapcsolatos utmutaté elérhet: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://
ujvilag.gov.hu/tamogatas/ 9) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus
Urlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre all, a nyilatkozatot az elektronikus
Urlap kitéltése utjan kell az ajanlat részeként megtenni. 10) Ajanlatkérd az eljarasban a Kbt.
81. § (4) és (5) bekezdése szerint jar el és alkalmazza a 73. § (1) e) pontja szerinti
érvénytelenségi okot is. 11) AKSZ: dr. Fiilép Gyula (lajstromszam: 01549). 12) Ajanlattevd
koteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) és a 65. § (7) bekezdése vonatkozasaban (nemleges
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot). 13) Ajanlattevének legkésdbb a szerzédés
hatalyba lépésének id6pontjaig igazolnia kell (kbtvény masolatanak csatolasaval) az
Ajanlatkérd felé, hogy a szerz6dés szerinti tevékenységi korre kiterjedé évi minimum 100 000
000 forint / biztositasi id6szak és 50 000 000 forint / karesemeény felelésségbiztositasi
kotvénnyel rendelkezik az allami épitési beruhazasokban a tervezéi tevékenységhez, valamint
a vallalkozé kivitelezdi tevékenység végzéséhez szikséges feleldsségbiztositas részletes
szabalyairdl sz6lo 55/2025. (Ill. 26.) Korm. rendelet elbirasait szerint, a kivitelezés jétallassal
biztositott teljes idétartamara. A biztositasi fedezetnek kizarélag az adott allami épitési
beruhazast kell biztositania, és ki kell terjednie a bevont szakagi tervezdk tevékenységeére is.
A felel6sségbiztositasi mérték az allami épitési beruhazasokban a tervez6éi tevékenységhez,
valamint a vallalkozo kivitelezéi tevékenység végzéséhez sziikséges felelésségbiztositas
részletes szabalyairdl szold 55/2025. (l1l. 26.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése c) pontja
alapjan kerllt meghatarozasra, amely alapjan: A tervezdi felelésségbiztositas biztositasi
O0sszegét legalabb az alabbi mértékben kell meghatarozni, az allami épitési beruhazas
kivitelezési koltségkeret 6sszegéhez igazodva: 500 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet
meghaladd, de 5 000 000 000 forint kivitelezési koltségkeretet meg nem halado épitési
beruhazas esetén 50 000 000 forint / biztositasi esemény és 100 000 000 forint / biztositasi
idészak. 14) Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlatot alairé és/vagy nyilatkozatot tevo,
kotelezettséget vallalé cégjegyzésre jogosult személy(ek) alairasi cimpéldanyat vagy a
cégnyilvanossagrol, a birésagi cégeljarasroél és a végelszamolasrél sz6lé 2006. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ctv.) 9. §-a szerinti alairasi mintat, természetes személy esetében teljes
bizonyit6 erejli maganokirati formaban alairas mintat vagy olyan személyi okmanyt, amelyen
az alairas lathato. Amennyiben az alairé személy nem cégjegyzésre jogosult az adott
gazdasagi szerepl6nél, ugy csatolni kell az adott gazdasagi szereplénél cégjegyzésre jogosult
vezetd tisztségvisel altal alairt meghatalmazast legalabb teljes bizonyito ereji maganokirati
formaban, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott alairasat/szignomintgjat is. 15) Az
ajanlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapjan felolvasolapot kell tartalmaznia, amelyet az ajanlattevé
az elektronikus Urlap formajaban koteles az ajanlat részeként kitdlteni. 16) K6zds ajanlattétel
esetén az ajanlatban utalni kell az ajanlattételi szandékra, s meg kell nevezni a k6zos
ajanlatteviket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyoman az ajanlattevék kotelesek maguk kodzul egy,
a kdzbeszerzési eljarasban a kdzos ajanlattevék nevében eljarni jogosult képviselét megjeldini
és a kdzos ajanlattevik képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazasnak ki kell terjednie
arra, hogy a k6zos ajanlattevék képviseletére jogosult ajanlattevé adott eljaras tekintetében az
EKR-ben elektronikus uton teend6 nyilatkozatok megtételekor az egyes k6zos ajanlattevék
képviseletében eljarhat. 17) AK a szerz teljesitése soran keletkezd, szerzbi jog védelme ala
es6 alkotasokon teruleti korlatozas nélkuli, kizarélagos és 3. személy szamara atadhato
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is. Ha a projekt
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barmely okbdl nem, vagy csak részben valdésul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé
alkotas felhasznalasanak jogat AK atruhazza a Tam-ra, vagy az éaltala megjeldlt személyre.
részekre bontas mell6zésének folytatasa (BT-95 folyt): 5. A tervez6i mivezetés
oszthatatlansaga A beszerzés targya nem kizaroélag tervezési feladatokra terjed ki, hanem
magaban foglalja a teljes hatdésagi és szakhatdsagi egyeztetési folyamat lefolytatasat, az
engedélyek és hozzajarulasok beszerzését, a kivitelezési kozbeszerzési eljaras szakmai
tamogatasat, valamint a kivitelezés teljes idétartamara kiterjedd tervez6i mivezetést. A
tervez6i mivezetés hatékony ellatasa kizarélag azon tervez6 altal biztosithatd, aki a teljes
tervdokumentaciot készitette és annak minden részletét atfogdan ismeri. Részekre bontas
esetén a hatarfellletek tisztazatlansaga felel6sségi vitakhoz vezet, a kivitelezés soran
megndvekednek a modositasi igények és a pétmunkak, amelyek a projekt ltemezését és
finanszirozasi feltételeit — kilonods tekintettel a palyazati forrasokhoz kotott hataridékre —
kozvetlenul veszélyeztetik. 6. Eredményindikator egységes teljesithetésége A projekt kotelezé
vallalasa a dedikalt kerékparos infrastruktura fejlesztése, amelyet az RCOS58 jeli unios
eredményindikator egységesen, a teljes fejlesztett halézaton mér. Az indikator nem teljesithetd
részlegesen: barmely szakasz koordinacios elégtelensége vagy tervezési hibaja az indikator
egészének teljesithetetlenségét és a tamogatas aranyos visszavonasat vonja maga utan. 7.
Gazdasagi hatékonysag — koordinacios tobbletkoltség elkerulése A tervezési feladat
részajanlati bontasa esetén szikségessé valna 6nalld projektvezetési struktura kialakitasa
részajanlatonként, parhuzamos helyszini felmérések elvégzése, az litkdzési pontok kilén
koordinacios egyeztetési eljarasa, valamint az egymassal hataros tervek illesztési
vizsgalatanak elvégzése. Ezek a parhuzamos koordinaciés és adminisztrativ terhek a
tervezési dijak jelentés — és az Ajanlatkérd szamara 6sszességében dragabb —
novekedéséhez vezetnének, ellentétesen a Kbt. 2. § (4) bekezdésének hatékony és felelés
gazdalkodas elvével. Osszegzés Ajanlatkéré megallapitja, hogy a Szinva Zéld Folyosd
tervezeési feladat fizikai folytonossaga, a parhuzamos engedélyezési eljarasok egymasra épulé
jellege, a kdzmiikivaltasok teruleti oszthatatlansaga, az egységes tervezéi felelésség
jogszabalyi kotelezettsége, a tervezbi mlivezetés oszthatatlansaga, az unios
eredményindikator egységes teljesithetéségének kdvetelménye, valamint a hatékony
gazdalkodas elve egylttesen és objektivan kizarjak, hogy a tervezési feladat részekre bontva,
egymastol fuggetlen ajanlattevok altal elvégezhetd legyen. A részajanlattétel kizarasa ezért az
Abtv. 19. § (1) bekezdésével is dsszhangban all6, a jelen eljaras egyedi koriilményeire épiild,
objektiv dontés. 18) Felhivjuk tovabba az ajanlattevék figyelmét, hogy a jelen eljarast a Kbt.
53. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatkérd feltételes eljarasként inditja meg. A targyi
eljarasban az eljaras eredményeképpen létrejovd szerz6dés csak a miniszter 2024. évi LXXIV.
torvény 254. § (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre allasa esetén kdtheték meg,
azonban amennyiben a hivatkozott rendelkezésben rogzitett hataridé alatt a vélemény nem
érkezik meg, ugy a szerzédés ennek hianyaban is megkdthetd. 19) Ajanlattevének a részletes
ajanlatként a rendelkezésre bocsatott artablazatot kitdltve is csatolnia kell, amely a szakmai
ajanlat részét képezi.

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: PraneSimas
Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius jstatymus: A feltételek felsorolasa és rovid
ismertetése: Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozo, és nem vehet részt az
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szerepld, aki a Kbt. 62. § (1) — (2) bekezdése
szerinti kizaro ok hatalya ala tartozik, tovabba ajanlatkérének ki kell zarnia azon ajanlattevét,
alvallalkozot és az alkalmassag igazolasaban részt vevd gazdasagi szerepl6t, akivel szemben
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a kizaro okok az eljaras soran kovetkeznek be. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az
Ajanlatkerchek ki kell zarnia az eljarasbol azt az ajanlattevét, alvallalkozét vagy az
alkalmassag igazolasaban részt vevS szervezetet, aki részérél a kizard ok az eljaras soran
kovetkezett be. Igazolasi méd: Az ajanlattevének a kizard okok fenn nem allasat a 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1),
(3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek soran: -
a Kr. 1. § (1) bek. alapjan valamennyi ajanlattevének az ajanlataban ajanlatanak
benyujtasakor a Kr. Il. Fejezetének megfeleléen, az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyujtasaval kell el6zetesen igazolnia, hogy nem tartozik az el&irt
kizard okok hatalya ala, - majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgalat soran - az Ajanlatkéré
felhivasara — az ajanlattevének a kizaré okok fenn nem allasarol a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint
kell nyilatkozatokat, igazolasokat benyujtania. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)
-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra. Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitoltve,
az EKR-ben kell csatolni az ajanlathoz. A Kbt. 67. § (4) bek. alapjan minden ajanlattevének
nyilatkoznia kell az ajanlataban, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.
§ (1) és (2) bek. szerinti kizard okok hatalya ala es6 alvallalkozét, fuggetlendl attdl, hogy az
Ajanlatkéré az eljarasban nem irta el6 a mar ismert alvallalkozok megnevezését.
Ajanlattevének az ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl is, hogy tekintetében van-e folyamatban
valtozasbejegyzési eljaras. Folyamatban lévé valtozasbejegyzési eljaras esetében az
ajanlattev koteles csatolni a cégbirésaghoz benyujtott valtozasbejegyzési kérelmet és az
annak érkezésérdl a cégbirdsag altal megkuldott igazolast [Kr.13. §]. A folyamatban 1évé
valtozasbejegyzési eljarasrol nemleges tartalommal is nyilatkozni szikséges. - Ajanlatkéré
felhivja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti Ontisztdzas lehet6ségére. Az ajanlattevének az
ajanlataban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ajanlata tekintetében fennall-e az ukrajnai helyzetet
destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott korlatozo intézkedésekrél szold, 2014. jalius 31-i
833/2014/EU tanacsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatarozott, a kozbeszerzési vagy
koncesszids szerz6dés odaitélésére vonatkozo tilalom. Ajanlatkéré felhivja a figyelmet a Kbt.
69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) bekezdés c)
pontjara, tovabba a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Szinva Zodld Folyoso - tervezés
Aprasymas: 11.1.4) (BT-24) pont folyt: Az épitészeti-mliszaki dokumentaciot az épitésugyi
hatosagi eljarasokrol és ellenbrzésekrdl szold 281/2024. (1X. 30.) Korm. rendelet szerinti
tartalmu és részletezettségili dokumentumokbdl szikséges Osszeallitani, a
kormanyrendeletben elbirt tartalom, forma és |épték szerint elkészitve. A kiviteli terv
tartalmanak és formajanak meg kell felelnie az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191
/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben, tovabba a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott Epitési
engedélyezési — épitési miszaki kivitelezési tervdokumentaciok tartalmi és formai
kovetelményeinek. A Tervezd koteles az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvégzéséhez
szukséges valamennyi miszaki adatot, szamitast és tervdokumentaciét az Ajanlatkéré
rendelkezésére bocsatani és tervezdi nyilatkozatot kiallitani arrdl, hogy az elkészitett
tervdokumentéacié megfelel a TOP_Plusz-1.3.2-23 felhivas 2.3. és 2.4. pontjaiban foglalt
valamennyi miszaki-szakmai és horizontalis feltételnek. A Tervezd koteles a tervezés soran a
DNSH-elvet [(EU) 2020/852 rendelet 9. cikk] érvényesiteni, és arrdl tervezdi nyilatkozatot
kiallitani. A Tervezb koteles a vizek helyben tartasanak elvét érvényesiteni [147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet 4. § (6) bek.], és a tervezett megoldast a miiszaki dokumentacidoban bemutatni.
A Tervezd koteles a tervdokumentaciéban bemutatni a biologiai aktivitds megbérzésének
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maodjat és arrdl tervezdi nyilatkozatot kiallitani. A Tervezd koteles a kozteruleti fejlesztések
akadalymentesitési el6irasait az eUT 03.05.12 Akadalymentes kdzuti létesitmények c. Utiigyi
Miszaki El6iras, valamint az egyetemes tervezés alapelve szerint érvényesiteni, és az
akadalymentesitési tervfejezetet a miiszaki dokumentacioé részeként benyujtani. A Tervez6
koteles a tervlapokon és a miszaki leirasban a hatalyos Széchenyi Terv Plusz Arculati
Kézikonyv és a Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kotelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési
ciklusban (KTK Plusz) utmutato szerinti Iathatésagi elemeket és logdkat szerepeltetni. A
Tervezd koteles a fejlesztés dsszes tervfazisaban a kérnyezeti-dkoldgiai, vizlgyi, tajépitészeti
és kozlekedési szempontokat — ideértve a gépjarma-, kerékparos és gyalogos forgalmat —
komplexen, egymasra hatasukban vizsgalni és a tervdokumentacioban bemutatni. A Tervez6
koteles a tervezés és kivitelezés teljes folyamata soran betartani az MSZ 12042:2023 (Fak
védelme épitési teruleten) és az MSZ 12172:2019 (Diszfak és diszcserjék ultetése telepllések
kozteruletein) szabvanyok el6irasait. A gyalogos és kerékparos hasznalatu utvonalak
megfeleld arnyékolasardl fak telepitésével tervezésével kell gondoskodni a tervekben. A
Tervez6 koteles a ndvényalkalmazas tervezésekor a tertlet 6koldgiai adottsagainak megfeleld
honos fajokat alkalmazni, az invaziv fajok telepitését kizarni, és természetkdzeli él6helyek
kialakitasara torekedni. A telepitendd néveényfajoknal figyelembe kell venni a Felhivas 13.3 B)
I. 17. pontjaban felsorolt invazidra hajlamos fajok listajat, és az épitett kerékparforgalmi
létesitmények mellé telepitendd fajoknal a ,Kerékparforgalmi Iétesitmények mellé telepiteni
javasolt és nem javasolt névények" c. felhivas-mellékletet. A Tervez6 koteles a Bukki Nemzeti
Park Igazgatésagaval (BNPI) a vizfolyas-revitalizaciot és a zdldinfrastruktura-fejlesztéseket
érint6 kérdésekben egyeztetést lefolytatni, és az egyeztetések eredményeit a tervekbe
beépiteni. A Tervez6 koteles a miszaki terveket az e-UT 03.04.13:2019 ,Kerékparozhato
kdzutak tervezése" c. Utiigyi Miszaki El6iras, valamint a felhivas V. fejezete c2) pontjaban
meghatarozott Iétesitménytipus-kivalasztasi sorrend figyelembevételével 6sszedllitani. A
kerékparforgalmi létesitmény kialakitasahoz, fejlesztéséhez kapcsolédoé miszaki terveket,
kiviteli terveket és az engedélyes szintli terveket az engedélyezési eljaras megkezdése elbtt
véleményeztetni szikséges a Miniszterelndkség Aktiv Mobilitas Féosztaly (ME AMF) altal
szervezett Tervzsirivel. A Tamogatd és a Tervzs(ri javaslatai figyelembevételével torténhet
meg a tervek véglegesitése. A Felhivas 2.1.1. |. D) I. pontja szerinti kerékparosbarat fejlesztés
esetén a kozuti infrastruktura kdzlekedésbiztonsagi kezelésérdl szolo 133/2022. (IV. 7.) Korm.
rendelet szerinti kdzuti biztonsagi audit elvégzése is szikséges, amely ajanlasait és
megallapitasait figyelembe kell venni a tervek elkészitésekor. A Tervezd koteles a
kerékparforgalmi létesitmény tervezési adatszolgaltatasat a Kerékparut Nyilvantarté
Rendszerbe (KeNyi) elvégezni, és az errél szolé Magyar Kdzut NZrt. igazolast az Ajanlatkéré
részére az 1. mérfoldkd teljesitésekor atadni. A Tervez6 koteles a Bejarhaté Magyarorszag
Arculatnak megfelel6 tajékoztatd és utbaigazito tablak, valamint a kerékparos utiranyjelzé
tablarendszer tervezését az e-UT 03.04.13:2019 8.4. pontja szerint elvegezni. A Tervezd
koteles jatszotér fejlesztése esetén legaldbb egy arnyékolt rész kialakitasat és vizvételi
lehetéség biztositasat a tervekben el6iranyozni. (Felhivas 2.3. lll. 8.) A Tervezé koteles a
beruhazassal érintett terlleten tételes favizsgalatot és fakatasztert késziteni, tovabba a
meglévd ndvényallomany megovasat szolgalé beavatkozasokat (faapolas, favédelem,
gyokérvédelem) a tervekben elSiranyozni, amennyiben relevans, az MSZ 12042:2019 és MSZ
12172:2019 szabvanyok elbirasainak betartasaval. (Felhivas 2.1.2.2. B) e); 2.3. 1. 9.) A
Tervez6 koteles a zoldterlleti kozvilagitast kizardlag fényszennyezés-mentes Kivitelben
megtervezni, és ennek teljesitlését a tervdokumentacioban dokumentalni. (Felhivas 2.1.1. 1. B)
I. g.) A Tervez§ koteles az engedélyezési tervdokumentacio részeként elbzetes
orokségveédelmi hatosagi megkeresést lefolytatni, annak eredményét dokumentalni, és
sziukség esetén a megel6z6 régészeti feltaras koltségét és Utemezését a tervbe beépiteni.
(Felhivas 2.1.2.2. lll. f.) Folyt: BT-733
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Vidaus identifikatorius: EKR000667322026/1

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71240000 Architektdros, inzinerijos ir planavimo
paslaugos
Pasirinkimo galimybés:
Galimybiy aprasymas: 11.2.11) Opcidkra vonatkozo informacié Opcidk X igen o nem Opcidk
ismertetése: A tervez6i mivezetést Ajanlatkéré opcios jog keretében jogosult lehivni.
Ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy az Abtv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel a 25/2024.
(VIIl. 8.) EKM rendelet 45. § (1) bek. ca) pontjaban meghatarozott tervezéi miivezetést a
kivitelezés ideje alatt opcios tételként rendelje meg. Ajanlatkérd a késébbi kivitelezési
szerzddés hatalybalépésétdl szamitott 60 napon belll, de legkésébb Tervezd tervezeési
feladatai vonatkozasaban az utolsoé teljesitésigazolas kiallitasatol szamitott 3 éven belll élhet
opcids jogaval. Az opcios rész (tervezéi mivezetés) nettd dijat ajanlattevd arra figyelemmel
koteles meghatarozni, hogy a kivitelezés idétartama tervezetten 18 hénap. Az opciét érintdé
szerz6déses feltételek megegyeznek a szerz6déstervezet szerinti szerz8déses feltételekkel.
Az opcios tétel megrendelésére az Ajanlatkéré nem koteles, a megrendelés elmaradasa
esetén az Ajanlattevé semmilyen igényt nem érvényesithet az Ajanlatkérével szemben. Az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattevé ajanlata magaban foglalja az opci6 teljeskori
ellenszolgaltatasat is, ezaltal jelen Kozbeszerzés targya és mennyisége, kiterjed ezen,
Megrendeld mérlegelési jogkdrébe tartozd dontésétdl figgd opcionalis feladatok ellatasara és
az ezekhez kapcsolddoé szolgaltatasok ellatasara. Ajanlatkéréként szerz6dé fél mérlegelési
jogkdrébe tartozé opcid esetleges érvényesitése nem tekinthetd a teljes nettd
ellenszolgaltatasi dij novekedésének. Amennyiben nem keril sor az opcié lehivasara, annak
ellenértékére a nyertes ajanlattevé nem tarthat igényt. A tervezdi mlvezetés keretében az
Ajanlatkéré elvarja, hogy a tervez6 részt vegyen a Projektszervezet munkajaban és ellassa az
Abtv-ben és az EBFR-ben tervezdkre eléirt feladatokat a sikeres miiszaki atadas-atvételig. A
nyertes Ajanlattevé feladata kiterjed a tervez8i mivezetés ellatasanak biztositasara is, azzal,
hogy a tervezdi mlivezetés a kivitelezés idétartama alatt Ajanlatkérdi lehivas alapjan torténik,
legfeljebb 100 alkalommal (1 alkalom: fél mérndknap, azaz 4 mérndkora) a maximalis keret
erejéig. A tervez6i mivezetés soran szikséges minden szakagi tervezé kdzremiikddése az
elkészitett kiviteli terveknek megfelel6en torténd maradéktalan megvalodsitas érdekében.
Tervez6 koteles az altala elkészitett kiviteli tervdokumentaciéban érintett valamennyi szakag
(ktléndsen kozlekedési, vizépitési, kozmd, villamos) képviseletét biztositani a miivezetés
soran. A feladat magaban foglalja a terveknek megfelel6 megvaldsitas ellenérzését, a
tervdokumentaciotol valo eltérések elektronikus épitési naploban valo rogzitését, a miszaki
egyenértéklségi kérdésekben valo kdzremikddést és nyilatkozatkiadast, a naplébejegyzések
3 munkanapon bellli megvalaszolasat és a kooperaciokon valé részvételt. Opcids szamla: a
tervezdi mlivezetés dija a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetden kiallitott teljesités
igazolas alapjan, a teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. A tervez6i
miivezetés ellatasa az Abtv. 19. § (1) bekezdése és a 25/2024. (VIII. 8.) EKM rendelet 8. § (2)
bekezdése alapjan jogszabalyi kdtelezettség.

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Pasto adresas: Varoshaz tér 8. Hrsz:1812/5, 1812/3 1812/4 (Szinva), 22365, 22336/6, 22336
171, 22336/30, 22336/22, 22336/14, 22336/69, 22459 (Szinva), 22335, 22133/339, 22133/316,
22133/20, 22113/30, 22113/31, 22209/2, 23367 (Szinva), 22192, 22191/2, 22191/1, 22082/1,
22082/3, 21943/2, 21942/1, 21941, 21931, 21915, 21881, 21909/1, 21934, 21932, 21933,
21908, 21906, 21899/1
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Miestas: Miskolc

Pasto kodas: 3525

Salies administracinis vienetas (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Salis: Vengrija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Galiojimas: 195 Dienos

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi bati nurodyti sutarciai vykdyti paskirty darbuotojy vardai, pavardés ir profesiné kvalifikacija
: Batina nurodyti pasialyme
Pirkimo projektas, visiSkai arba i$ dalies finansuojamas i$§ ES fondy
Informacija apie Europos Sajungos fondus:
ES fondai: programa: Europos regioninés plétros fondas (ERPF) (2021/2027)
ES fondy identifikatorius: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI11-2025-00008
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): taip
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): taip
Papildoma informacija: A 11.2.7) pont kiegészitése: A tervez6 jelen szerz6dés szerinti
feladatokat a szerz6dés hatalybalépését kdveté 195 naptari napon belll kételes elvégezni.
Koncepcid/javaslat bemutatasa a szerz6dés hatalyba lépésétél szamitott 45 naptari nap.
Engedélyes terv leadasi hatarideje a koncepcid/javaslat elfogadasat kdvetéen szamitott 90
naptari nap. A Kiviteli terv leadasi hatarideje az engedély kiadasat kdvetd 60 naptari napot.
El6teljesités elfogadott. A teljesitési hataridé szamitasanal nem vehetdk figyelembe sem az
ETRD-ben, sem mas hatdsagi szakrendszerekben lefolytatott engedélyezési eljarasok
Ugyintézési idétartamai, ideértve a jogerére emelkedéshez szikséges idét is, valamint a
kézmiegyeztetési folyamatok (pl. e-Kdézmi) dgyintézési hatariddi; ezek a teljesitési hataridén
fell értenddk. Ugyancsak nem szamitanak bele a teljesitési hataridébe a koncepcid/javaslat
Megrendeld altali véleményezési, elfogadasi idétartama, az engedélyezési terv Megrendeld
altali véleményezésének idétartama — a Tervez6 altal atadott engedélyezési tervdokumentacié
beérkezésének napjatdl a Megrendel6 irasos észrevételeinek kiadasat kovetd napig —,
valamint a kivitelezési terv Megrendel6i biralatanak idétartama, tovabba a javitott, kiegészitett
tervdokumentaciok Megrendel6i visszaellenérzésének idészaka az elfogado nyilatkozat
kiadasaig. 11.2.5) pont kiegészitése X 1. Ar (opciéval egyiitt) — Sulyszam: 50 1.1. Netté ajanlati
ar (tervezés), sulyszam: 42 1.2. Nett6 ajanlati ar (tervezbi miivezetés, max 100 alkalom),
sulyszam: 8 Ajanlatkéré a minéseégi kritérium 2-3-4. értékelési szempont keretében az
alkalmassagi kdvetelmény keretében eldirt targyu, azt meghaladé tébblettapasztalati idoket
értékeli. Ajanlattevének az AF 111.4.1.) M.2. pontjaban el6irt szakemberek szakmai
Onéletrajzat, végzettséget igazold okiratat és rendelkezésre allasi nyilatkozatat az ajanlathoz
csatolni kell a minéségi kritérium 2-3-4. értékelési szempontra tett megajanlas
alatamasztasara. Ha AT az ajanlattételi hatarid6ig ajanlatdban a SZE-ket nem nevezi meg, az
ajanlata Kbt.73.§ (1) bekezdés n) pontja szerinti érvénytelen. Adhaté pontszam: 0-100 pont.
Ertékelés modszere: Ar: forditott aranyositas. MK 2-3-4. ért.: egyenes aranyositas
(legkedvezbtlenebb szint 0 honap, legkedvez8bb szint 36 hénap, egész hénapokban
megadva) A bemutatni kivant szakemberek nevét az ajanlatban koételezé feltintetni, annak
elmulasztasa a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjara figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés n)
pontja alapjan az ajanlat érvénytelenségét eredményezi. A minéségi értékelési szemponthoz
kapcsolddé alkalmassagi kovetelmény ellenérzése érdekében a szakemberek onéletrajzat
teljeskoriien (mind az alkalmassag szempontjabdl relevans tapasztalat, mind az értékelés
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szempontjabdl relevans tobblettapasztalat bemutatdsaval) szikséges ajanlattevéknek mar az
ajanlatban benyujtaniuk.

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra
Zaliasis vie$asis pirkimas: kriterijai: Zaliojo vie$ojo pirkimo kriterijy néra

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: PraneSimas
Kriterijus: JraS8ymas | atitinkamag profesinj registrg
Atrankos kriterijaus aprasymas: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag
el6irasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan AT, k6z6s AT a szerzédés teljesitésére,
ha nem szerepel az épitési beruhazashoz kapcsolddo tervezdi szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarorszagon
letelepedett gazdasagi szerepld nem szerepel a letelepedés szerinti orszag nyilvantartasaban,
vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti orszagban el6irt engedéllyel, jogositvannyal
vagy szervezeti, kamarai tagsaggal. lgazolas méd: SZ/1. AKr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek.
alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendd a IV. részének ,a” szakaszat kitolteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az SZ/1. szamu alkalmassagi kdvetelmény
el6zetes igazolasara. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapjan utdlagos igazolasként Ajanlattevé
koteles csatolni annak igazolasat, hogy szerepel a tervezéi szolgaltatas targya szerint illetékes
orszagos szakmai kamara névjegyzékében. Amennyiben Ajanlattevé szerepel a Kbt. 69. §
(11) bek szerinti olyan nyilvantartasban, melybél Ajanlatkérd ingyenesen, kdzvetlendl
hozzajuthat az igazolashoz sziukséges informaciokhoz, ugy a nyilvantartasban szereplés
tényét Ajanlatkérd ellenérzi, nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi szerepld esetén a
2014/24/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv Xl. mellékletében felsorolt nyilvantartasok
szerinti igazolast (kivonatot) vagy egyéb igazolast, vagy nyilatkozatot kell igazolasként
benyujtani.

Kriterijus: Rekomendacijos dél nurodyty paslaugy

Atrankos kriterijaus aprasymas: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid ismertetése: M
/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. ésa 5. § (1)
bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egyseges eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegendé a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kovetelmény elézetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozé
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfeleléen kell
igazolnia, hogy megfelel az eldirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.1.:
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapjan
és a 22. § (1) bekezdése szerint az ajanlati felhivas feladasatol visszafelé szamitott 36
honapban teljesitett, de legfeljebb 72 honapon belll megkezdett, a felhivas alkalmassag
minimumkodvetelményei rovat M.1. pontjaban eldirt kdvetelményeknek megfeleld,
legjelent6sebb szolgaltatasainak (tervezési munkainak) ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalabb - a szerzédést koté masik fél megnevezését és
informaciot ado személy megjeldlését, valamint elérhetéségét - a szolgaltatas targyat és
mennyiségét, valamint - az alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans miiszaki
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tartalmi és mennyiségi adatokat, - a teljesités idejét (a kezdési és befejezési hatarid6é —év,
hénap, nap — megjeldlésével) - nyilatkozatot arrdl, hogy a teljesités az elirasoknak és a
szerz6désnek megfeleléen tortént-e. Amennyiben a teljesités nem a szerz6désnek
megfeleléen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat és
mértékét, valamint a gazdasagi szerepl6 szerz6désszegése esetén annak tényét, hogy a
gazdasagi szerepl6 szerz6désszegéseért valo feleléssége fennall-e. Ha az alkalmassag
igazolasa az ajanlattevé vagy az alkalmassag igazolasaban részt vevé mas szervezet
nyilatkozataval torténik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a szerzédést kot masik fél
vitatja-e a teljesités szerz6désszeriliségét vagy — amennyiben a gazdasagi szerepl6 errél
nyilatkozott — azt a kérilményt, hogy a gazdasagi szerepl6 szerzé6désszegésért valo
felel6ssége nem all fenn. A miiszaki és szakmai alkalmassag igazolasa vonatkozasaban
alkalmazandoak tovabba a Kbt. 65. §-anak (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Kbzds
ajanlattevék az M.1. alkalmassagi szempontnak egyuttesen is megfelelhetnek. Az M.1.
pontban rogzitett el6iras tobb szerz6désbdl is teljesithetd. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az altala az adott
tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésdbb a
szerz megkotésének idépontjaban szerepelnie kell az épitési beruhazashoz kapcsolddo
tervez6i vagy szolgaltatas targya szerint illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzékeben.
Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben irtak. Kdzds ajanlattétel esetén a miszaki, illetve
szakmai alkalmassagi kovetelményeknek a k6z6s AT-k egylttesen is megfelelhetnek. Az
alkalmassagot igazold szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10)
bekezdése szerinti korlatozo feltétel nem alk. AK lehetdvé teszi az egyes jogosultsagokkal,
illetve az azokkal egyenértékl jogosultsagokkal torténd megfelelést. Az alkalmassag
minimumkodvetelmeénye(i): M.1.1. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
elkészitésére vonatkozo referenciaval, amelynek targya kozterilet (koztér és/vagy park és
/vagy sétany és/vagy jatszoétér vagy ezekkel egyenértékli kozhasznalatu zoldfelllet) tervezése
O0sszesen legalabb 1.500 m? terlleten. Referenciaként bemutathaté uj kozterllet tervezésére
és/vagy meglévé kozterilet atalakitasanak és/vagy bévitésének tervezésére iranyuld
szerzddés. M.1.2. Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik az eljarast meginditd
felhivas feladasatol visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6 éven beldl
megkezdett, kerékparut és/vagy kerékparsav tervezésére iranyuld legalabb engedélyezési terv
és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv készitési referenciaval, 6sszesen legalabb 500
folyométer hosszban. M.1.3. Alkalmatlan az ajanlattevé, ha nem rendelkezik az eljarast
megindité felhivas feladasatél visszafelé szamitott 3 éven belll befejezett, de legfeljebb 6
éven belll megkezdett, legalabb engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv és/vagy tenderterv
tervezési szolgaltatas keretében torténd elkészitésére (tervezésre) vonatkozo referenciaval,
amelynek targya tartalmaz ivoviz és/vagy szennyviz és/vagy csapadékviz és/vagy elektromos
és/vagy hirkozlési halézat tervezésének és/vagy kivaltasanak tervezési feladatanak az
elvégzését. Az M.1.1.-M.1.3. feltételek egy vagy tobb szerz6dés keretében, egymastdl
fuggetlendl is teljesitheték. Referenciaként legalabb engedélyezési és/vagy kiviteli terv és
/vagy tenderterv készitése fogadhato el.

Kriterijus: Technikai ar techninés organizacijos darbui atlikti

Atrankos kriterijaus aprasymas: A kivalasztasi szempontok felsorolasa és rovid ismertetése: M
/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1)
bek. alapjan az ajanlattevének az ajanlatban csatolnia kell az egységes eurdpai kdzbeszerzési
dokumentumot, melynek elegend6 a IV. részének ,a” szakaszat kitdlteni e tekintetben,
figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapjan az ajanlatkéré elfogadja az érintett
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gazdasagi szerepl6 egyszerl nyilatkozatat is az M/1.-M/2. szamu miszaki-szakmai
alkalmassagi kdvetelmény el6zetes igazolasara. A Kr. 1. §-anak (2) bekezdése alapjan az
ajanlatkérd altal a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapjan az alkalmassagi kdvetelményekre vonatkozé
igazolasok benyujtasara felhivott ajanlattevének a Kr. IV. Fejezetének megfelel6en kell
igazolnia, hogy megfelel az elbirt alkalmassagi kovetelményeknek, az alabbiak szerint: M.2.
Ajanlattevének csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapjan
a felhivas alkalmassag minimumkdvetelményei rovat M.2. pontjaban el6irt kdvetelményeknek
megfeleld szakemberekrél (melyik alpont tekintetében; annak a személynek/gazdasagi
szereplének a megjeldlésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy
foglalkoztatasra iranyul6 egyéb jogviszonyban all az ajanlattételi hataridé idépontjaban) sz6l6
nyilatkozatot, amely tartalmazza e személyek nevét, képzettségét/végzettségét és az
alkalmassagi kdvetelmény szempontjabdl relevans szakmai gyakorlati idejiket. Csatolando
tovabba: - a szakember sajat kezlleg alairt 6néletrajza (legalabb év-hdénap bontasban
feltlntetve a szakmai tapasztalatot, a minimumkovetelményben el6irt tapasztalat meglétének
egyértelmien ki kell dertlnie, amennyiben atfedés van a szakmai tapasztalatok kozott, az
adott id6szak (idébeli atfedés) az elbirt idétartamok tekintetében csak egyszer vehetd
figyelembe!), amennyiben a szakember rendelkezik az elbirt jogosultsaggal, az 6néletrajznak
tartalmaznia kell a jogosultsag megszerzésének elsé idépontjat is, év/hd/nap
meghatarozassal), - képzettségének/végzettségének igazolasa (bizonyitvany, oklevél masolat)
(amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik az alkalmassagi kovetelményben
meghatarozott jogosultsaggal, abban az esetben az alkalmassagi kbvetelménynek valo
megfelelés a jogosultsag birtokdban alatamasztottnak minésil, igy a végzettséget alatamaszto
okirat benyujtasa nem szikséges, azonban a jogosultsag elsé megszerzésének ideje év/ho
/nap bontasban megijeldlésre kell kertiljon az dnéletrajzban) - rendelkezésre allasi nyilatkozat.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on
letelepedett GSZnek - vagy az éaltala az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott
szakembernek- nyertessége esetén legkésébb a szerz megkotésének idépontjaban
szerepelnie kell az épitési beruhazashoz kapcsolodé tervezbi vagy szolgaltatas targya szerint
illetékes orszagos szakmai kamara névjegyzéekében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-
ben irtak. K6z6s ajanlattétel esetén a miszaki, illetve szakmai alkalmassagi
kovetelményeknek a k6zos AT-k egylttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassagot igazolo
szervezetek igénybevételére targyi eljarasban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlatozo
feltétel nem alk. AK lehet6vé teszi az egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértéki
jogosultsagokkal torténé megfelelést. Az alkalmassag minimumkdvetelménye(i): M.2.
Alkalmatlan az ajanlattevd, ha nem rendelkezik legalabb 1 f6 olyan szakemberrel, aki a 266
/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet Il. Szakma épitészeti - miszaki tervezés rész
szerinti: M.2.1. olyan tajépitész tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 4.
alpontja szerinti tajépitészeti tervezési terulet ,K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szukséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenérték képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
M.2.2. olyan kdzlekedési épitmények tervezési szakterulet, kozuti épitmények tervezeési
részszakterllet tervezdvel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 9. alpontja szerinti
kozlekedési épitmények tervezési szakterulet, kozuti épitmények tervezési részszakterulet
,KE-K” jogosultsaggal vagy a jogosultsag megszerzéséhez sziikséges képesitési
kovetelménnyel vagy ezzel egyenértéki képzettséggel és a jogosultsag megszerzéséhez
szukséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik. M.2.3. olyan vizgazdalkodasi
épitmények tervezével, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Il. pont 19. alpontja szerinti
vizgazdalkodasi épitmények tervezési szaktertlet ,VZ-TEL” jogosultsaggal vagy a jogosultsag
megszerzésehez szukséges képesitési kdvetelménnyel vagy ezzel egyenérték képzettséggel
€s a jogosultsag megszerzéséhez szikséges minimum szakmai gyakorlati idével rendelkezik.
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Az M.2.1.-M.2.3. pontok tekintetében bemutatasra kertlé szakemberek kézott az atfedés
megengedett, egy szakember tobb alkalmassagi kdvetelmény teljesitéséhez is bemutathato.
Ajanlatkéré az M.2.1.-M.2.3. pontban el6irt szakemberek vonatkozasaban lehetévé teszi az
egyes jogosultsagokkal, illetve az azokkal egyenértékli jogosultsagokkal torténd megfelelést,
amennyiben szakember az ajanlattétel id6pontjdaban mar rendelkezik kamarai tagsaggal. A
szerz.kotés feltétele, hogy a nyertes AT legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjara
(ezt kovetben a szerz id6tartama alatt) az M.2. pont szerinti alkalm-i feltétel teljesitése
kapcsan megajanlott SZE kamarai nyilvantartasba vételérél gondoskodik. A nyilvantartasba
vétel elmaradasa a szerz.kotéstél vald visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan és ebben
az esetben AK a masodik legkedvezébb ajanlatot tevével kot szerzédést, amennyiben 6t az
ajanlatok elbiralasarol szolé irasbeli 6sszegezésben megjeldlte.

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Apradymas: 2. M.2.1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 honap)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 18
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Apradymas: 3. M.2.2. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 hénap)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 16
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Apradymas: 4. M.2.3. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember szakmai
tobblettapasztalata (min 0, max 36 hénap)
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Aprasymas: 1. Ar (opciéval egyiitt)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 50
Pagrindimas, kodél nenurodomas sutarties skyrimo kriterijy lyginamasis svoris: BT-24 pont (lI.
2.4) folyt: A Tervezd koteles a kdzuttol elvalasztott kerékparforgalmi létesitmény tervezéséhez
baleseti elemzést késziteni kildndsen a Thokoly utcai, a Galffy Ignac utcai, a Dayka Gabor
utcai és a Nagyvathy utcai kerékparos és gyalogos csomoponti atvezetéseknél a
forgalomtechnikai beavatkozasok megalapozasa érdekében, a megel6z6 3 év KBSZ
adatainak felhasznalasaval. A Tervezd koteles meghatérozni a forgalomszamlalasi pontokat
és az e-UT 02.01.21. szerinti médszertant az atépités el6tti kiinduldallapot rogzitéséhez a
Nagyvathy utca és a Thokodly utca kozotti forgalomcsillapitassal érintett szakaszon. A mérési
pontok meghatarozasat az engedélyes tervdokumentacio részekeént kell benyujtani. A Tervezd
koteles a forgalomcsillapitasra keruld teruletet — a projekt keretében a Nagyvathy utca és a
Thokaly utca kdzotti szakaszon tervezett, forgalomtechnikai eszkdzdkkel kialakitandé
csillapitott forgalmu ut vonatkozasaban - lehatarolni, és bemutatni, hogy a tervezett
beavatkozasokkal milyen sebesség- és forgalomcsdkkentés érheté el. A Tervezd koteles a
nyomvonal teljes hosszan el6zetes kézmifelmérést végezni és amennyiben a kerékparut
nyomvonalaban kézmuloszlop vagy berendezés talalhatd azt ki kell valtani, a kivaltas
nyomvonal elhuzassal nem kertlhetd meg. A Tervezb koteles a tervezési szolgaltatas soran

467529-2026 Page 15/19



érvényesiteni a 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében meghatarozott
alabbi kovetelményt: a kitermelt anyagokkal és talajjal val6 fenntarthaté gazdalkodast (13. §
(2) d) pont). A Tervezé a szerz6désben legalabb 36 honapos jotallast vallal a teljes tervezési
dokumentaciora.

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Pirkimo dokumenty adresas: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000667322026
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo prasymus: vengry kalba
Elektroninis katalogas: DraudZiamos
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Pasitlymy priémimo terminas: 05/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 60 Dienos
Informacija apie vieSg voky atplésima:
Atidarymo data: 05/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio Europos
vasaros laikas
Vieta: www.ekr.gov.hu
Papildoma informacija: Az ajanlatok felbontasa az Elektronikus K&zbeszerzési Rendszerben
(a tovabbiakban: EKR) torténik, melyre a Kbt. 68.§-a és az elektronikus kdzbeszerzés
részletes szabalyairdl szold 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: e-Kr.) az
iranyado.
Sutarties sglygos:
Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Az ajanlattétel, szerz6dés, kifizetések pénzneme:
HUF. Ajanlatkér6 el6leget nem biztosit. Fizetési Utemterv: Az ajanlatkéré 2 db részszamlat és
1 db végszamlat és 1 db opcids szamlat biztosit a szerz6dés keretében. 1. sz. részszamla: az
engedélyes terv elkészitését és ajanlatkérdi elfogadasat kovetben kiadott teljesitési igazolas
alapjan, a teljesités napja az engedélyezé hatdsag felé ETDR-en és/vagy egyéb mas
szakhatésagi alrendszeren torténé dokumentalt benyujtas napja. A legkésébb benyujtott
szakhatosagi engedélyezési eljaras meginditas datumatdl szamitott 8 napon beldl papir alapu
tervdokumentéacio atadasi is kotelezé. Folyt: BT-761 (I11.4.6) pontban)
Bdtinas konfidencialumo susitarimas: ne
Elektroninés sgskaitos faktdros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: ne
Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip
Dalyviy grupé, kuriai skiriama sutartis, turi bati tam tikros teisinés formos: Az Ajanlatkéré kikoti,
hogy ajanlattevé és kdzos ajanlatot tevd nyertesek nem hozhatnak létre k6z6s gazdalkodo
szervezetet, illetve jogi személyt (projekttarsasagot). BT-70 folyt: A részszama mértéke a
tervezési dij 60%-a. - 2. sz. részszamla a joger6s épitési engedély elbirasai alapjan
Osszeallitott és ajanlatkérd altal elfogadott kiviteli tervdokumentacio elkészitését kovetéen
kiadott teljesités igazolas alapjan, a teljesités napja a zaradékolt kiviteli tervdokumentacio
elektronikus és papir alapon atadas-atvétele napja. A tervezési dij 30% - Végszamla: a
tervezdi dij 10%-a, amely esetében a teljesités napja a kivitelezésre vonatkozo sikeres
kézbeszerzési eljaras 6sszegzésének napja. - Opcids szamla: a tervez6i mlvezetés dija a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a
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teljesités napja a sikeres miszaki atadas-atvétel napja. Az ellenszolgaltatas a nyertes
ajanlattevé altali teljesitést, az ajanlatkéré altal ennek elismeréseként kiallitott
teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései
szerint - a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll. A Kbt. 27/A. §-
ara figyelemmel az ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szadmu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistanak.
Finanszirozas: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-MI1-2025-00008; utéfinanszirozas, intenz.:
100,000000% Szerzddeést biztositd mellékkotelezettségek: Ajanlatkérd tajékoztatja
Ajanlattevét, hogy késedelem, valamint hibas teljesités és meghiusulas esetére a tervezési
szerzddésben kotbér kerul kikotésre. A kotbér alapja késedelem esetén a teljes nettd tervezési
ltervezdi mivezetési dij, mértéke minden késedelmes nap utan a kétbér alap 0,5 %-a.
Részteljesités esetén a késedelmi kotbér alapja a részteljesités nettd tervezési értéke,
mértéke a részteljesités netto tervezési értekének 0,5 %-a késedelmes naponként. A
késedelmi kdtbér maximalis mértéke legfeljebb 7,5 %, a napi tételek maximalis szama
legfeljebb 15 nap, melynek tullépése esetén beallhatnak a meghiusulas jogkdvetkezményei.
Amennyiben a szerz6dés teljesitése meghiusul, és az Ajanlattevé feleléssége e korben
megallapithatd, a meghiusulasi kotbér meértéke a teljes netto tervezési dij 20%-a. Amennyiben
Ajanlattevé hibasan teljesit, Ajanlatkéré a hiba kijavitasaig a késedelmi koétbérrel egyezd
mértékld naptari napi késedelmi kotbért koteles fizetni az Ajanlatkéré részére minden
megkezdett naptari napra. Amennyiben Ajanlattevé a hibat 15 naptari napon belll nem javitja
ki, ugy Ajanlatkéré jogosult a szerz6dést felmondani, és a szerz6dés meghiusulasanak
esetében iranyado kotbért kdvetelni. Jotallas: 36 hdnap Részletek a szerz6déstervezetben.
Finansinés sglygos: Jelen eljarasban alkalmazando az altalanos forgalmi adoérdl szolé 2007.
évi CXXVII. térvény, az ad6zas rendjérél szolé 2017. évi CL. tdérvény, valamint az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény.

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzilros organizacija: Kozbeszerzési Hatosag Kdzbeszerzési Dontébizottsag
Informacija apie perzidros terminus: Kbt. 148. §-a alapjan.
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: DERZS TENDER
Korlatolt Felel6ésségi Tarsasag
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros procedlras: Kozbeszerzési Hatésag
Kdzbeszerzési Dontébizottsag
Organizacija, priimanti dalyvavimo pradymus: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Organizacija, tvarkanti pasitlymus: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

8. Organizacijos
8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Registracijos numeris: 15735605205
Pasto adresas: Varoshaz Tér 8
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Miestas: Miskolc

Pasto kodas: 3525

Salies administracinis vienetas (NUTS): Borsod-Abauj-Zemplén (HU311)
Salis: Vengrija

RySiy centras: Dr. Kozma Eszter csoportvezetd
E. pastas: kozma.eszter@miskolc.hu

Telefono numeris: +36 46512700

Fakso numeris: +36 46347807

Interneto adresas: http://www.miskolc.hu

Sios organizacijos vaidmenys:

Pirkéjas

Organizacija, priimanti dalyvavimo praSymus
Organizacija, tvarkanti pasitalymus

8.1. ORG-0002
Oficialus pavadinimas: DERZS TENDER Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Registracijos numeris: 25310715216
Pasto adresas: F8 Ut 13/A.
Miestas: Tiszaderzs
Pasto kodas: 5243
Salies administracinis vienetas (NUTS): Jasz-Nagykun-Szolnok (HU322)
Salis: Vengrija
Rysiy centras: Dr. Fulop Gyula aksz
E. pastas: dr.fulopgy@gmail.com
Telefono numeris: +36 703666404
Interneto adresas: https://www.ekr.gov.hu
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkimo paslaugy teikéjas
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procediirg

8.1. ORG-0003
Oficialus pavadinimas: Kozbeszerzési Hatésag Kézbeszerzési Dontdbizottsag
Registracijos numeris: EKRSZ 40664534 2
Pasto adresas: Riado u. 5
Miestas: Budapest
Pasto kodas: 1026
Salies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)
Salis: Vengrija
E. pastas: dontobizottsag@kt.hu
Telefono numeris: +36 18828592
Fakso numeris: +36 18828593
Interneto adresas: https://kozbeszerzes.hu
Sios organizacijos vaidmenys:
Perzilros organizacija
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzidros procediras

8.1. ORG-0004
Oficialus pavadinimas: Kozbeszerzési Hatésag
Registracijos numeris: EKRSZ_40664534
Pasto adresas: Riado utca 5.
Miestas: Budapest
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Pasto kodas: 1026

Salies administracinis vienetas (NUTS): Budapest (HU110)
Salis: Vengrija

E. pastas: hirdetmeny@kt.hu

Telefono numeris: +36 18828635

Interneto adresas: https://kozbeszerzes.hu

Sios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: fob99c7b-0545-4129-b280-7e2f13a81d59 - 01
Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rasis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porusis: 16

Skelbimo iSsiuntimo data: 06/07/2026 10:42:46 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Skelbimas: iSsiuntimo data (e. formy siuntéjas): 02/07/2026 18:06:44 (UTC+02:00) Ryty
Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: vengry kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 467529-2026

OL S numeris: 128/2026

Paskelbimo data: 07/07/2026
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