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468905-2026 - Konkursas

Vokietija — Eskalatoriai — Fahrtreppenerneuerung 2026/2027

OJ S 129/2026 08/07/2026

Skelbimas apie pirkima arba koncesija. Jprasta tvarka - Skelbimas apie pakeitima
Prekés

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
E. pastas: vergabestelle@vgf-ffim.de
Pirkéjo teisiné forma: Valstybiné jmoné, kontroliuojama regioninés valdzios institucijos
Perkanciojo subjekto veiklos sritis: Miesto geleZinkelio, tramvajy, troleibusy ar autobusy
paslaugos

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: Fahrtreppenerneuerung 2026/2027
AprasSymas: Erneuerung von Verkehrsfahrtreppen, Austausch durch werksgefertigte Anlagen
in den folgenden U- Bahn Stationen: Hauptwache, Romer, Konstablerwache. Kompletter
Austausch durch werksgefertigte, wetterfeste Verkehrsfahrtreppen, Definition: Register 3. Los
1: 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache, interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56 Los 2:
2 Fahrtreppen in der Station Romer, interne Nummer 01 und 02 Los 3: 3 Fahrtreppen in der
Station Konstablerwache, interne Nummer 03,10 und 11 Lieferzeit / Projektablauf (1) Der
Auftragnehmer hat dem Angebot einen Ausfihrungs- und Terminplan gemaf § 5 Abs. 1 VOB
/B vorzulegen. Der Terminplan hat den vollstandigen Ablauf der Ausfihrung vom Beginn der
ersten Leistung bis zur Fertigstellung der Gesamtleistung einschlieRlich definierter
Meilensteine darzustellen. Dem Terminplan missen die Termine und Bedingungen der
beschriebenen Lose, siehe Register 1, zugrunde liegen. (2) Die erforderliche Dokumentation
muss sechs Wochen nach Auftragsvergabe wie folgt vorgelegt werden: 1. Statische
Berechnung zur Einbringung der jeweiligen Fahrtreppe(n) in das Bauwerk. 2. Details zu den
Befestigungspunkten bzw. Zugpunkten einschliel3lich der statischen Berechnung und dem
zugehdarigen Prufbericht. 3. Vergleich der Auflagerlasten (vorher/nachher) 4. Einbauzeichnung
des Herstellers (Neuanlage). 5. Bau- und Montageablaufplan. 6. Bauteilmal3e / Versandmale
der einzelnen Fachwerkteile. 7. Prufbericht zur statischen Berechnung fir das
Fahrtreppentragwerk. 8. Festigkeits- und Stabilitatsnachweis der Fahrtreppenkonstruktion. 9.
Stammdatenblatt / Beschreibung der Fahrtreppe. 10. Montageanweisungen 11. Zulassung
Anker, etc. 12. Falls erforderlich, weitere Nachweise. Fur die weitere vom AG zustandige
Bearbeitung (interne Prufung, Prufstatiker, technische Aufsichtsbehdrde) muss bis zum
Vorliegen des Zustimmungsbescheides mit 10 Wochen kalkuliert werden. (3) Der Projektplan
fur die Abwicklung des Projektes muss alle Arbeiten und Ubergabepunkte bis zur Abnahme
enthalten. Dabei missen die folgenden Punkte aufgefihrt sein: - Produktionszeit -
Bereitstellung der Dokumentationen zum Genehmigungsverfahren durch die Technische
Aufsichtsbehorde. - Installation - Inbetriebnahme - mangelfreie Abnahme inklusive Ubergabe
der technischen Dokumentation Zwischentermine: Die Bauleitung behalt sich vor, in
einvernehmlicher Abstimmung mit dem AN Zwischentermine festzulegen Wartungsvertrag (fur
die Dauer von funf Jahren) Der den Ausschreibungsunterlagen beiliegende Wartungsvertrag,
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der insoweit mit Zuschlagserteilung zwischen AN und AG ebenfalls zustande kommt, gultig fur
jede Fahrtreppe ab Abnahme durch den Projektleiter der VGF fur finf Jahre, regelt die zu
erfullenden Leistungen des AN in Bezug auf die Wartung und Inspektion der Fahrtreppen
sowie die dafur notwendigen Randbedingungen mit dem Ziel, unerwiinschte Ausfallereignisse
und Fehler mit Auswirkungen auf den Betrieb zu vermeiden bzw. diese durch eine hohe
Zuverlassigkeit der Fahrtreppen zu minimieren.

Proceduros identifikatorius: 84e01997-3955-4e64-8065-1a8ecf2f936¢

Vidaus identifikatorius: VGF-EU 113/26

Pirkimo badas: Atviras

Procedira pagreitinta: ne

21.1. Tikslas
Sutarties objektas: Prekés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 42416400 Eskalatoriai

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Frankfurt am Main
Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija

2.1.3. Verté
Numatoma verté be PVM: 1,00 EUR

2.1.4. Bendra informacija
Papildoma informacija: Der Anbieter muss dem Angebot folgende Unterlagen beiftigen: (1)
Einen ausfuhrlichen technischen Erlauterungsbericht Gber Fahrtreppen fiur Innenrdume sowie
wetterfeste Fahrtreppen. Dieser Bericht soll umfassende technische Einzelheiten als
Erganzung zu den zeichnerischen Unterlagen enthalten. Mindestens die folgenden
Baugruppen sind in einem strukturierten Bericht vollstandig zu beschreiben: -
Haupttragerkonstruktion - Aufbau und Ausfuhrung der Antriebsmaschinen, Typen, Leistungen
- Materialgiten der verwendeten Maschinenbauteile - Material der Stufenrollenlaufbandagen -
Aufbau und Ausfuhrung des Bremssystems - Stufeneinweiser - Stufenkette - Ketten und
Kettenbelastung im Umkehrbereich - Kettenspannvorrichtung automatisch - Behandlung der
Ketten gegen Korrosion - Blechbekleidung, Materialgute - Aufbau der Anstriche auf Stahlteilen
- Funktionsweise und Ausfuhrung des Heizsystems - Wartungsumfang - Aufbau und
Ausflhrung der Steuerung - Stlickliste der vorgesehenen elektrischen Gerate mit
Typenangaben - Werkspriifprotokoll (2) Ubersichtszeichnungen der Fahrtreppen sind
beizufigen, mit Hauptmalen und folgenden Detailzeichnungen: - Ausbildung des
Balustradenabschlusses gegen Boden- und Podestbelage sowie gegen Mauersockel - Stof3
der Haupttragerkonstruktion - Kabelfiihrung und Anordnung der Sicherheitskontakte sowie
aller elektrischen Verbraucher in der Fahrtreppe - Bremssystem - Stufenabsenkvorrichtung -
Kammplatteneinlaufsicherung - Konstruktion und Aufbau Stufenkette - Kettenspannvorrichtung
- Handlaufeinfuhrungskontakte - Handlaufabwurfkontakte - Fahrtreppenauflager - Stufenkette -
Stufenkettenabdeckung und Abdeckung der Umlenkrader - Stufenbandverriegelung -
Verbindliche Konstruktionszeichnungen aus der der Ubergangsradius und der horizontale
Stufeneinlauf hervorgehen. (3) Beschreibung von Montagevorgang und Montagezeit. (4)
Bedienungsvorschriften mit Schmierplan und Wartungsbuch (5) Konstruktionszeichnungen
eines Fahrtreppengertstes (Typenzeichnung) fir alle Forderhéhen mit Lastangaben und
statischer Berechnung (Standfestigkeitsnachweis) beizufligen. Unterlagen A) die beim Bieter
verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind: -HVA L-StB EU-
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Bewerbungsbedingungen -HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage B) die
beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden: -Leistungsbeschreibung -108
Information Datenschutz VGF 08_23 -HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen -HVA L-
StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen -AVA-Richtlinie der VGF -AAW Kabel-und-
Leitungen_24-01-2024-11-06 -Brandschutzordnung unterirdische Verkehrsanlagen -
ELVOR_NT3_4.3_Allgemeiner Vortext -ELVOR_NT3_4.4_Zusatzlicher Vortext -
Burgschaftsformulare (Abschlagszahlungs- Vorauszahlungsburgschaft, Burgschaft fur
Mangelanspriche, Vertragserfillungsburgschaft) -Baubeschreibung -Einbauzeichnungen -
Leistungsverzeichnisse der Lose: Los 1, Los 2 und Los 3 im Format ,pdf‘ C)die, soweit
erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind: - HVA L-StB Angebotsschreiben -
HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung - HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen - HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschaft - Ausgeflllte
elektronische Leistungsverzeichnisse, einreichen bitte im Format , X84, fir ein oder mehrere
Lose: Los 1, Los 2, und Los 3 - Register 1 bis 4: die Vorgaben, Anforderungen und
Bedingungen sind verpflichtend und zu unterzeichnen: 2025 Register 1, Anforderungen,
Terminplane 2025 Register 2, FT Besondere Bedingungen.pdf 2025 Register 3, FT
Technische Bedingungen.pdf 2025 Register 4, FT Anlagen, technisch.pdf - 2025 Register 5,
Wartungsvertrag Fahrtreppen.pdf - Eigenerklarung Sanktion gegen Russland - aktuell gultige
Zertifizierung nach DIN EN I1SO 9001 ff. - Kopie des aktuell gultigen Handelsregisterauszugs
(soweit die Bieterin dazu verpflichtet ist) - Preisermittlung Uber Zuschlagskalkulation oder
Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme - 104a Verpflichtungserklarung Leistungen
anderer Unternehmer Vordruck 04-17 - 104b Verpflichtungserklarung wirtschaftliche
Eignungsleihe Vordruck 04-17 - Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfuhrungsbedingungen
zur Versicherungspflicht - Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestlohn - Empfohlen:
Formular Objekt-/Ortsbesichtigungen - Eigenerklarung zur Versicherungspflicht D) die
ausgeflllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind: -HVA L-StB
Verpflichtungserklarung -Urkalkulation -Burgschaftsformulare (Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft, Burgschaft fir Mangelanspriiche, Vertragserflllungsbirgschaft) -
Versicherungspflicht Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle
der Auftragserteilung, fir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine
Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen Personen-, Sach- und Vermbgensschaden
(Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fur Risiken nach dem Umwelthaftungsgesetz
(Anlagen, Rest- und Regressrisiko/ Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem
Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden -Versicherung) aufgrund oder im
Zusammenhang mit der Durchfuhrung des Vertrages sowie ggf. eine
Bauleistungsversicherung in ausreichender Hohe abzuschlieen und nachzuweisen. Die
Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils
EUR 5 Mio. pauschal fir Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fir
Vermogensschaden je 2-fach maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5
Mio. flr Personen-/ Sach- und mitversicherte Vermogensschaden, 1-fach maximiert p.a.
(Umwelthaftpflichtversicherung) betragen. Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Hohe
von 35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
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vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

sektvo -

2.1.5. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Didziausias pirkimo daliy, dél kuriy vienas dalyvis gali pateikti pasitlymus, skai€ius: 3
Sutarties sglygos:
Didziausias pirkimo daliy, dél kuriy vienam dalyviui gali bati skirtos sutartys, skaiCius: 3

2.1.6. Pasalinimo pagrindai
Pasalinimo pagrindy Saltiniai: PraneSimas
Jsipareigojimy, nustatyty remiantis iSimtinai nacionaliniais pasalinimo pagrindais, pazeidimas:
Gemal § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 1 HW)
ApraSymas: Die Malknahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung
und die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. « 6 Fahrtreppen in der Station Hauptwache,
interne Nummer 05, 06, 12, 13, 55 und 56
Vidaus identifikatorius: 746b8013-89ec-4769-aa16-2a53b71d903e

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Prekés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 42416400 Eskalatoriai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Frankfurt am Main
Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/09/2026
Trukmeés pabaigos data: 15/11/2027

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): taip
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): ne
Papildoma informacija: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom o6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fir den Liefer- und
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Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) gefuhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu fuhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prifung beizubringen. Gemal § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mogliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngeman
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigeflgt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufihren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de”, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen missen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverzuglich dariber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverziglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverzuglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstolRen.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgriinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) gemal §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. RegelmaRig werden Formblatter vorgegeben.
Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einfihrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
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(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfihrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 1:
bis 15.11.2027 (Hauptwache)" ist ponalisiert. Los 1 Station Hauptwache Die Bauzeit pro
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftlichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht tGberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Die Inbetriebnahmen der Fahrtreppen der Station Hauptwache, Fahrtreppen 05, 06,
12, 13, 55 und 56 mussen bis einschlieBlich 15.11.2027 erfolgt sein. Im Zuge der Erneuerung
der Fahrtreppe 56, muss das Bauwerk inspiziert und gegebenenfalls instandgesetzt werden.
HierfUr muss zwischen Ausbau der Fahrtreppe und wieder Einbau mit einer Unterbrechung
von 2 Wochen gerechnet werden. Der Termin 15.11.2027 ist pdnalisiert. Bei Uberschreitung
dieser Frist (15.11.2027) hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den die Frist
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter der VGF
(schriftiche Abnahme erforderlich) kann nicht genutzt werden. Aus Brandschutztechnischer
Sicht sind folgende Randbedingungen einzuhalten. Die Baumalinahme ist in drei
Bauabschnitte zu unterteilen. Die Reihenfolge der Baumalinahmen obliegt dem AN. a.)
Treppenaufgang Fahrtreppen 05 und 06 b.) Treppenaufgang Fahrtreppen 12 und 13 c.)
Treppenaufgang Fahrtreppen 55 und 56 Die BaumalRnahmen a und b dirfen sich terminlich
nicht Uberschneiden und mussen getrennt voneinander ausgefuhrt werden. Die
Einschrankung der anliegenden Gehtreppe (zu b) darf fir den Zeitraum der jeweiligen
Erneuerungsmaflnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue
Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra
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5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: PraneSimas
Kriterijus: Rekomendacijos dél nurodyty darby
Atrankos kriterijaus aprasymas: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher ausgeflhrte
Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten héchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen
Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare Leistungen
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem
europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriterijus: Nepriklausomy institucijy sertifikatai apie kokybés uztikrinimo standartus
Atrankos kriterijaus aprasymas: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
RaSis: Kaina
Pavadinimas: Preis
AprasSymas: Angebotspreis pro Los zuzuglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten fur
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fur 60 Monate, fir Anzahl Fahrtreppen).
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentiné dalis, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokie€iy kalba
Papildomos informacijos praSymo terminas: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos
laikas, Vidurio Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumenty adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier
/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa87 1af5
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasitlymus arba dalyvavimo prasymus: vokieCiy kalba
Elektroninis katalogas: Draudziamos
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasitlymag: Draudziamos
Finansinés garantijos aprasymas: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Hohe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsbuirgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
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bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.

Pasitlymy priémimo terminas: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 38 Dienos

Informacija, kurig galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkéjo nuozidra, visi trikstami su konkurso dalyviais susije dokumentai gali bati pateikti véliau.
Papildoma informacija: GemaR § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sutarties saglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte Fahrtreppenfertigungen
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Elektroninés sgskaitos faktdros: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip

Finansinés sglygos: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto.

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzidros organizacija: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perziGros procediras: Vergabekammer des
Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002
Pavadinimas: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 2 RM)
AprasSymas: Die Mallnahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung
und die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. ¢ 2 Fahrtreppen in der Station Dom/Rdmer,
interne Nummer 01 und 02
Vidaus identifikatorius: 7214e503-a181-4b2f-8d24-10ac1013c7be

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Prekeés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 42416400 Eskalatoriai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Frankfurt am Main
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Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/09/2026
Trukmeés pabaigos data: 15/11/2027

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): taip
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): ne
Papildoma informacija: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom o6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit
darin enthalten - durch die vom 6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine
allgemein zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Gemal} § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mégliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemaf}
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufuhren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de”, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen miussen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
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betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverztglich dartiber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverztglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) geman §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmalig werden Formblatter vorgegeben.
Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einflhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 2:
bis 15.10.2027 (Dom/Rdmer)" ist ponalisiert. Los 2 Station Dom/Rdémer Die Bauzeit pro
Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftlichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht Gberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Die Inbetriebnahmen beider Fahrtreppen der Station Dom/Rémer, Fahrtreppen 01
und 02, missen bis einschlieRlich 15.10.2027 erfolgen. Bei Uberschreitung dieser Frist
(15.10.2027) hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den die Frist Uberschritten wird,
eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht
genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage wird
auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht
abgenommene Fahrtreppe durch den Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich)
kann nicht genutzt werden. Zwischen Aul3erbetriebnahme und Inbetriebnahme ist die Bauzeit
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auf sieben Wochen zu beschranken. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den
Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160 (2) GWB
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem o6ffentlichen Auftrag oder der
Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertigt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden, 3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: PraneSimas
Kriterijus: Rekomendacijos dél nurodyty darby
Atrankos kriterijaus aprasymas: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher ausgeflihrte
Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten hdchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen
Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare Leistungen
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem
europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriterijus: Nepriklausomy institucijy sertifikatai apie kokybés uztikrinimo standartus
Atrankos kriterijaus apradymas: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Preis
AprasSymas: Angebotspreis pro Los zuzuglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten fur
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fir 60 Monate, fir Anzahl Fahrtreppen).
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentiné dalis, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokie€iy kalba
Papildomos informacijos praSymo terminas: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos
laikas, Vidurio Europos vasaros laikas
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Pirkimo dokumenty adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa87 1af5

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonemis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier
/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa87 1af5
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasidlymus arba dalyvavimo praSymus: vokiecCiy kalba
Elektroninis katalogas: DraudzZiamos
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasitdlymg: Draudziamos
Finansinés garantijos apraSymas: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Hohe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsbirgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.
Pasitlymy priémimo terminas: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas
Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 38 Dienos
Informacija, kurig galima papildyti po pateikimo termino:
Pirkéjo nuozitra, visi trukstami su konkurso dalyviais susije dokumentai gali bati pateikti véliau.
Papildoma informacija: GemaR § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sutarties sglygos:
Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uZimtumo programas: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschéftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeflhrte Fahrtreppenfertigungen
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.
Elektroninés sgskaitos faktdros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip
Finansinés sglygos: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto.

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
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Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziura
Perzidros organizacija: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros procediras: Vergabekammer des
Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003
Pavadinimas: Fahrtreppenerneuerung 2026/27 (Los 3 KW)
ApraSymas: Die Malinahme beinhaltet die Demontage der Altanlagen, sowie die Lieferung
und die betriebsfertige Montage der Neuanlagen. * 3 Fahrtreppen in der Station
Konstablerwache, interne Nummer 03,10 und 11
Vidaus identifikatorius: c8fdc52d-e70a-456b-87fd-533f2b6ec63c

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Prekés
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 42416400 Eskalatoriai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Frankfurt am Main
Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija

5.1.3. Numatomas galiojimas
Pradzios data: 01/09/2026
Trukmeés pabaigos data: 15/11/2027

5.1.4. Atnaujinimas
Daugiausiai atnaujinimy: 0

5.1.6. Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisé:
Dalyvavimas nerezervuotas.
IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): taip
Sis viesasis pirkimas taip pat tinkamas mazosioms ir vidutinéms jmonéms (MV)): ne
Papildoma informacija: Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit darin enthalten -
durch die vom o6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine allgemein
zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flihren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Der Nachweis der Eignungskriterien kann - soweit
darin enthalten - durch die vom 6ffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in eine
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allgemein zugangliche Praqualifizierungsdatenbank (amtliches Verzeichnis) fur den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ, HPQR) geflhrt werden. Gelangt das Angebot in die engere
Wahl ist beim Einsatz von Nachunternehmen der 0.g. Nachweis der Eignung auch fur die
vorgesehenen Nachunternehmen wie beschrieben zu flhren. Bei 6ffentlichen
Ausschreibungen behalt sich der 6ffentliche Auftraggeber vor, vor Zuschlagserteilung den
Bieter und die Nachunternehmer, an die er den Auftrag vergeben will und die bislang nur eine
Eigenerklarung als vorlaufigen Nachweis vorgelegt haben oder auf hinterlegte Angaben im
Praqualifikationsverzeichnis verwiesen haben, aufzufordern, die einschlagigen Nachweise
unverzuglich zur Prufung beizubringen. Gemal} § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a
Abs. 1 VOBZA-EU. Mégliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu
beachten.Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den
Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltenen Verweise auf die VgV sind sinngemaf}
auf die SektVO zu beziehen. AVA-Richtlinie Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere
Abwicklung gemal AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Die AVA-Richtlinie der VGF wird als Anlage den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Objekt-Ortsbesichtigungen Die Objekt-
Ortsbesichtigungen sind empfohlen vor Angebotsabgabe durchzufuhren. Ortsbesichtigungen
erfolgen nur nach rechtzeitiger einvernehmlicher Vereinbarung tber ,www.deutsche-evergabe.
de”, ,Bieterkommunikation®. Die Teilnehmer der Ortsbesichtigungen miussen sich ausweisen.
Vor Ort gestellte Fragen werden nicht beantwortet. Die Antworten der vor Ort gestellten
Fragen werden anonymisiert Uber die Plattform ,www.deutsche-evergabe.de” allen
potenziellen Bietern zeitgleich zur Verfugung gestellt. Gewahrleistung Die Gewahrleistung
betragt fur jede Fahrtreppe funf Jahre ab schriftlicher Abnahme durch den Projektleiter der
VGF. Hinweispflicht bei Unvollstandigkeit oder Unklarheiten Die Bieter haben sich von der
Vollstandigkeit der ihnen Uberlassenen Unterlagen zu Uberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der
Unterlagen haben sie die Auftraggeberin in Textform unverztglich dartiber zu unterrichten.
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der Bieter Unklarheiten, so haben die
Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf
hinzuweisen. Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriche in den
Verdingungsunterlagen unverztglich in Textform aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls
die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstol3en.
Zahlungsbedingung: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto. Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden
Unterlagen, die der Auftraggeber fur die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgrinden verlangt: Der Bieter weist seine Fachkunde,
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit (Eignung) geman §§ §§ 45, 46 SektVO, §§ 42 ff. VgV
nach. Nachzuweisen sind nachfolgende Kriterien, wobei die Art der Nachweiserbringung in
den Vergabeunterlagen angegeben wird. Regelmalig werden Formblatter vorgegeben.
Zuverlassigkeit §§ 123,124 GWB Eintragung im Handelsregister, soweit das Unternehmen
eintragungspflichtig ist Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 21
Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz, § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz und § 19
Mindestlohngesetz Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausflihrungsbedingungen zur
Versicherungspflicht und Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und Mindestentgelt bei
offentlichen Auftragen nach dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG)
Eigenerklarung zur Beachtung und Einhaltung der Verordnung zur Einflhrung einer
Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung Verpflichtungs- und Eigenerklarung zu unternehmerischen
Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berticksichtigung der Vorgaben des
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) Beim Einsatz von Nachunternehmern hat der
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Bieter ein Verzeichnis Uber deren Leistungen (Art und Umfang) mit dem Angebot einzureichen
(HVA-L Vorlage Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen) Bietergemeinschaften
(BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde)
mussen von dem Partner der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater
ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur Zuverlassigkeit sind
von jedem Mitglied individuell vorzulegen. Der Termin "Fertigstellung der Arbeiten: fur Los 3:
bis 30.07.2027 (Konstablerwache)" ist pdnalisiert. Los 3 Station Konstablerwache Die Bauzeit
pro Fahrtreppe (Beginn Bauzaunerstellung einschlielich der schriftichen Abnahme durch den
technischen Projektleiter der VGF) darf sieben Wochen nicht Gberschreiten. Die Bauzeit von
sieben Wochen pro Fahrtreppe ist bei Uberschreitung pdnalisiert. Bei Uberschreitung dieser
Frist hat der Auftragnehmer fur jeden Werktag, um den diese Frist von sieben Wochen
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,0833% vom Wert desjenigen Teils der
Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden
Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der Abrechnungssumme pro Fahrtreppe
begrenzt. Station Konstablerwache im Projektablauf zu priorisieren. Die Ma3nahmen ,Los 3,
Station Konstablerwache, Fahrtreppen 03, 10 und 11“ mussen bis einschliellich 30.07.2027
abgeschlossen sein. Bei Uberschreitung dieser Frist (30.07.2027) hat der Auftragnehmer fiir
jeden Werktag, um den diese Frist Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Hohe von
0,0833% vom Wert desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann, zu zahlen.
Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage wird auf insgesamt 5,0 % der
Abrechnungssumme pro Fahrtreppe begrenzt. Definition: eine nicht abgenommene
Fahrtreppe durch den technischen Projektleiter der VGF (schriftliche Abnahme erforderlich)
kann nicht genutzt werden. Aus Brandschutztechnischer Sicht sind folgende
Randbedingungen einzuhalten. Im ersten Bauabschnitt werden die Fahrtreppen 10 und 11
erneuert. Im zweiten Bauabschnitt die Fahrtreppe 03. Die Baumalinahmen dirfen sich
terminlich nicht Gberschneiden und missen getrennt voneinander ausgefuhrt werden. Die
Einschrankung der anliegenden Gehtreppe darf fur den Zeitraum der jeweiligen
Erneuerungsmaflnahme maximal 0,6m betragen. Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue
Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auszug aus dem GWB § 160
(2) GWB Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. § 160 (3) GWB Der Antrag ist
unzulassig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol} gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt, 2. Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3. VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, 4. mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberihrt

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.9. Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijy Saltiniai: PraneSimas
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Kriterijus: Rekomendacijos dél nurodyty darby

Atrankos kriterijaus aprasymas: Vorlage drei geeigneter Referenzen Uber friher ausgeflhrte
Liefer- und Dienstleistungen der in den letzten héchstens drei Jahren erbrachten wesentlichen
Leistungen Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 Fallen vergleichbare Leistungen
erbracht habe(n). Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem
europaischen Raum sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei
abgeschlossenen Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgefuhrte
Fahrtreppenfertigungen mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten
Verkehrsfahrtreppen, welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem
Fertigungsvolumen den ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Kriterijus: Nepriklausomy institucijy sertifikatai apie kokybés uztikrinimo standartus
Atrankos kriterijaus aprasymas: Nachweis der aktuellen DIN EN ISO 9001 Zertifizierung

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprasymas: Angebotspreis pro Los zuzlglich pro angebotenem Los: Gesamtkosten flr
Wartungskosten (pro Fahrtreppe, fur 60 Monate, fir Anzahl Fahrtreppen).
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentiné dalis, tikslus skai€ius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokie€iy kalba
Papildomos informacijos praSymo terminas: 14/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos
laikas, Vidurio Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumenty adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa871af5

5.1.12. Pirkimo salygos
Pateikimo salygos:
Pateikimas elektroninémis priemonémis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier
/external/deeplink/subproject/060ea2c2-b426-4f66-a350-cfb8fa87 1af5
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasidlymus arba dalyvavimo praSymus: vokiecCiy kalba
Elektroninis katalogas: Draudziamos
Alternatyvis pasitlymai: Draudziamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieng pasitlymag: Draudziamos
Finansinés garantijos apraSymas: Zahlungsplan 1.1. Zahlung der ersten Rate in Héhe von
35,0% vom Bruttoauftragswert nach vollstandiger Einreichung der nachfolgend genannten
Unterlagen bei der VGF durch den AN: -Auftragsbestatigung, -Vertragserfullungsburgschaft in
Hohe von 5,0% vom Bruttoauftragswert -Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft in
Hohe von 35 % des Bruttoauftragswertes zur Sicherung der ersten Zahlungsrate. 1.2. Zahlung
der zweiten Rate in Hohe von 35,0% vom Bruttoauftragswert je Fahrtreppe, erfolgt nach
Montagebeginn und bei gleichzeitiger Ubergabe der Abschlagszahlungs-
/Vorauszahlungsburgschaft zur Sicherung der zweiten Rate in Héhe von 35,0%. 1.3. Zahlung
der dritten Rate in Hohe von 30,0% des Bruttoauftragswertes je Fahrtreppe, nach erfolgreich
bestandener Abnahme der letzten Fahrtreppe- und nach Ubergabe der gesamten und
vollstandigen Dokumentation. 2. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3% der
Bruttoauftragswertes.
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Pasitlymy priémimo terminas: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurj pasitlymas turi iSlikti galiojantis: 38 Dienos

Informacija, kurig galima papildyti po pateikimo termino:

Pirkéjo nuozilra, visi trukstami su konkurso dalyviais susije dokumentai gali bati pateikti véliau.
Papildoma informacija: GemaR § 56 Abs. 2 VgV, § 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-
EU. Mdgliche Hinweise des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Sutarties sglygos:

Sutartis turi bati vykdoma pagal globojamy darbo grupiy uzimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sglygos: Vorlage von 3 Referenzen (Mindestkriterium)
Vorlage von drei Referenzprojekten, wovon mindestens eines aus dem europaischen Raum
sein muss (zur spateren Qualitatsbewertung vor Ort), aus den letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahren. Vergleichbare Referenzprojekte sind: ausgeflhrte Fahrtreppenfertigungen
mit Komplettaustausch, komplett werksgefertigten und wetterfesten Verkehrsfahrtreppen,
welche in ihrer technischen Aufgabenstellung und dem Fertigungsvolumen den
ausgeschriebenen Fahrtreppen gleichwertig sind.

Elektroninés sgskaitos fakturos: Privalomos

Bus naudojami elektroniniai uzsakymai: taip

Bus naudojami elektroniniai mokeéjimai: taip

Finansinés sglygos: Skonto zugelassen, Zahlbarmachung innerhalb von 14 Tagen, innerhalb
von 30 Tagen netto.

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
Perzilros organizacija: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Organizacija, teikianti papildoma informacijg apie pirkimo procedurg: Stadtwerke
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perzitros procediras: Vergabekammer des
Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Registracijos numeris: 1698af6e-a096-45d4-a96e-39c0accd6b60
Padalinys: Einkauf & Materialwirtschaft
Pasto adresas: Kurt-Schumacher-Str. 8
Miestas: Frankfurt am Main
Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija
Rysiy centras: Einkauf & Materialwirtschaft
E. pastas: vergabestelle@vgf-fim.de
Telefono numeris: +49 6921323300
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Interneto adresas: https://www.vgf-ffm.de/
Pirkéjo profilis: https://www.vgf-ffm.de/
Sios organizacijos vaidmenys:

Pirkéjas

8.1. ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium
Darmstadt
Registracijos numeris: 56e7b770-8c1a-47f2-a7dd-154332993450
Pasto adresas: Dienstgebaude: Wilhelminenstralle 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Miestas: Darmstadt
Pasto kodas: 64283
Salies administracinis vienetas (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Salis: Vokietija
E. pastas: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefono numeris: +49 6151126603
Fakso numeris: +49 6151125816
Sios organizacijos vaidmenys:
Perzitros organizacija
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie perziuros procediras

8.1. ORG-0003
Oficialus pavadinimas: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Registracijos numeris: 73662234-4e4b-4c2d-87ae-503330ee0516
Padalinys: Einkauf & Materialwirtschaft
Pasto adresas: Kurt-Schumacher-Stralie 8
Miestas: Frankfurt am Main
Pasto kodas: 60311
Salies administracinis vienetas (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Salis: Vokietija
Rysiy centras: Einkauf & Materialwirtschaft
E. pastas: vergabestelle@vgf-ffim.de
Telefono numeris: +49 6921323300
Interneto adresas: https://www.vgf-ffm.de/
Sios organizacijos vaidmenys:
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg

8.1. ORG-0004
Oficialus pavadinimas: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83
Miestas: Bonn
Pasto kodas: 53119
Salies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Salis: Vokietija
E. pastas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono numeris: +49228996100
Sios organizacijos vaidmenys:
TED eSender

10. Pakeitimas
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Ankstesné skelbimo redakcija, kuri turi bati pakeista

6a904ea7-1d33-4e2b-a82f-859603d42b96-01
Pagrindiné pakeitimo priezastis

Pirkéjo klaidy iStaisymas
Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: c8df5fc8-886e-4219-9da1-2791a1f45a79 - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rusis: Skelbimas apie pirkimg arba koncesijg. |prasta tvarka

Skelbimo porasis: 17

Skelbimo iSsiuntimo data: 07/07/2026 10:59:53 (UTC+02:00) Ryty Europos laikas, Vidurio
Europos vasaros laikas

Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiec€iy kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 468905-2026

OL S numeris: 129/2026

Paskelbimo data: 08/07/2026
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