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472409-2024 - Rezultatai

Vokietija — Inzinerijos paslaugos — Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven
NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.

OJ S 152/2024 06/08/2024

Skelbimas apie sutarties arba koncesijos skyrima. Jprasta tvarka

Paslaugos

1. Pirkéjas

1.1. Pirkéjas
Oficialus pavadinimas: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts namens
und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fur Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los
2, Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fur Los 4
E. pastas: vergabe@iuscomm.de
Pirkéjo teisiné forma: Valstybiné jmoné
Perkanciosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios vieSosios paslaugos

2. Procedura

2.1. Procedura
Pavadinimas: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur
- Munderkingen u. a.
Apradymas: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die
Beseitigung noch vorhandener weilRer NGA-Flecken. Darlber hinaus sind vom Auftragnehmer
alle Anschlisse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle
von 100 Mbit/s im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-
AnschlUsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt
zum Upgrade fur Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Foérderprogramm missen
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
Proceduros identifikatorius: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
Ankstesnis skelbimas: 502838-2023
Vidaus identifikatorius: 641/21-AZ
Pirkimo budas: Derybos su iSankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse ir (arba) konkursas su
derybomis

2.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 InZinerijos paslaugos

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
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Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

2.1.4. Bendra informacija
Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES
vgv -

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Los 1 Stadt Munderkingen
AprasSymas: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wirttemberg fir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigefugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los
1die nachfolgend aufgefiihrten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca.
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebaude und
/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stlck - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 267 Stuck Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
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zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Vidaus identifikatorius: 0001

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 InZinerijos paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

5.1.6. Bendra informacija

IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra
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5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Pavadinimas: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apradymas: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skai€ius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 45
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Pavadinimas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
AprasSymas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skai€ius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 5
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Preiskriterium
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 50

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra
Elektroninis aukcionas: ne

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziura
Perzilros organizacija: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informacija apie perzidros terminus: (1) Etwaige Vergabeverstofie muss der Bewerber/Bieter
gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rigen. (2)
Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegentber dem Auftraggeber
zu rugen. (3) Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegeniber dem Auftraggeber zu riigen. (4) Ein
Vergabenachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, bei der
Vergabekammer einzureichen.
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: iuscomm Rechtsanwalte
- Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim
Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002
Pavadinimas: Los 2 Gemeinde Lauterach
Apradymas: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaf neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als férderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. Weille-Flecken-Forderprogramm missen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstlitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fiir die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 2
die nachfolgend aufgeflihrten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau
(befestigte Oberflache): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberflache): ca. 479,00
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder
Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl Hausanschlisse gemaf
Forderantrag: 33 Stiick Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben
beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenflhrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen flr die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlieRlich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentimers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
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Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberprifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitditsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitadtsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fir die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfihrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemall FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Vidaus identifikatorius: 0002

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 InZinerijos paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

5.1.6. Bendra informacija
IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Pavadinimas: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apradymas: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 45
Kriterijus:
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RaSis: Kokybé

Pavadinimas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
AprasSymas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)

Skyrimo kriterijus: skaiCius: 5

Kriterijus:

Rasis: Kaina

Pavadinimas: Preiskriterium

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)

Skyrimo kriterijus: skai€ius: 50

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra
Elektroninis aukcionas: ne

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziura
Perzilros organizacija: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informacija apie perzidros terminus: (1) Etwaige Vergabeverstofie muss der Bewerber/Bieter
gemald § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rigen. (2)
Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegentber dem Auftraggeber
zu rugen. (3) Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber zu riigen. (4) Ein
Vergabenachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu wollen, bei der
Vergabekammer einzureichen.
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: iuscomm Rechtsanwalte
- Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim
Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003
Pavadinimas: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Apradymas: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemal neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
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entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Férderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstitzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflugt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfuhren. Das Projekt umfasst fur Los 3
die nachfolgend aufgefuhrten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte
Oberflache): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stlick - Anzahl
Hausanschllisse gemal} Forderantrag: 32 Stuck Die Ausbaukonzeptionen und die
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemal Upgrade forderfahigen
Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst
Trassenfuhrung. Die Ausbaukonzeptionen kdnnen der Anlage Ausbaukonzeption entnommen
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt.
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere,
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Férderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemaly FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergénzungen in
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung
einschliel3lich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und
Abstimmung der Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieRlich
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentumers,
Bearbeitung von Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement
— Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen MalRnahmen sowie Ausarbeiten des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4)
Qualitatsmanagement — Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der
Qualitatsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen flr die
Qualitatslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehort hierzu auch
die Qualitatslenkung, Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement
— Durchfuhrung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6)
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemal FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und
Erganzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
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Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Vidaus identifikatorius: 0003

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 InZinerijos paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

5.1.6. Bendra informacija
IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél vieSyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Pavadinimas: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apradymas: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 45
Kriterijus:
RaSis: Kokybé
Pavadinimas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
AprasSymas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 5
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Preiskriterium
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 50

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties nera
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra
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Elektroninis aukcionas: ne

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziura
Perzilros organizacija: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informacija apie perzitros terminus: (1) Etwaige Vergabeverstofle muss der Bewerber/Bieter
gemaf § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rtigen. (2)
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegentber dem Auftraggeber
zu rugen. (3) Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spéatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenliber dem Auftraggeber zu rigen. (4) Ein
Vergabenachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, bei der
Vergabekammer einzureichen.
Organizacija, teikianti papildoma informacijg apie pirkimo procedirg: iuscomm Rechtsanwalte
- Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim
Zimmermann
TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0004
Pavadinimas: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
ApraSymas: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach,
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Wurttemberg.
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion /
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Stadte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau ,Komm.Pakt.Net*
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser
fur unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch
vorhandener weiller NGA-Flecken. Darlber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschliisse
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemaR neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s
im Download als forderfahig in sog. ,grauen NGA-Flecken® gelten (Upgrade-Anschlisse
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fordermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade flr
Zuwendungsempfanger im sog. WeilRe-Flecken-Férderprogramm mussen vom Auftragnehmer
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie ,Forderung zur
Unterstutzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland® sowie nach der
,verwaltungsvorschrift des Innenministeriums fur Mitfinanzierung der Férderung aus der
Richtlinie zur Unterstltzung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV
Breitbandmitfinanzierung)“ geférdert werden. Die vorlaufigen Forderbescheide des Bundes
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Wiurttemberg fur die Projekte sind in der
Anlage Zuwendungsbescheide beigeflgt. Die Auftraggeber haben eine flachendeckende
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu Uberfihren. Das Projekt umfasst fir Los 4
die nachfolgend aufgefiihrten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen -
Trassenneubau (befestigte Oberflache): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebaude und/oder Schranke (Nutzung vorhandenen
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PoP): 2 Stluck - Anzahl Hausanschlusse gemal Forderantrag: 103 Stlck Die
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemaf}
Upgrade forderfahigen Hausanschlisse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden
Bereiche nebst Trassenfihrung. Die Ausbaukonzeptionen kénnen der Anlage
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nachsten
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und
Ingenieurleistungen fur die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten
Forderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst
Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in aktueller Version. (2)
Hausanschlussmanagement — insbesondere Kontaktermittlung einschlie3lich Aktualisierung
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebaudebegehung im Zuge der Planung,
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der
Hauseinfiihrung und Ubergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschlieBlich Dokumentation der
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstickseigentiumers, Bearbeitung von
Reklamationen und Anderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement —
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild.
Insbesondere Ubernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in §
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Mallnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Uberpriifen von Angeboten in
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehdriger Aufgaben. (4) Qualitatsmanagement —
Qualitatsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitatsmerkmale sind zu
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen fur die Qualitatslenkung, -sicherung
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehdrt hierzu auch die Qualitatslenkung,
Qualitatssicherung und Qualitatsverbesserung. (5) Projektmanagement — Durchfuhrung der
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der
Komm.Pakt.Net gemaR FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Erganzungen in
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen
in der nachsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird
vollumfanglich verwiesen.

Vidaus identifikatorius: 0004

5.1.1. Tikslas
Sutarties objektas: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 71300000 InZinerijos paslaugos

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
Salies administracinis vienetas (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Salis: Vokietija

5.1.6. Bendra informacija
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IS ES fondy nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dél viesyjy pirkimy (SVP): ne

5.1.7. Strateginis vieSasis pirkimas
Strateginio vieSojo pirkimo tikslas: Strateginiy vieSyjy pirkimy néra

5.1.10. Skyrimo kriterijai
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Pavadinimas: Qualitat (Berucksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apra8ymas: Qualitat (Berlcksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der
Leistungserbringung, Vorort-Prasenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 45
Kriterijus:
Rasis: Kokybé
Pavadinimas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
AprasSymas: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaiCius)
Skyrimo kriterijus: skaiCius: 5
Kriterijus:
Rasis: Kaina
Pavadinimas: Preiskriterium
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (balai, tikslus skaicius)
Skyrimo kriterijus: skai€ius: 50

5.1.15. Metodai
Preliminarioji sutartis:
Preliminariosios sutarties néra
Informacija apie dinamine pirkimo sistema:
Dinaminés pirkimo sistemos néra
Elektroninis aukcionas: ne

5.1.16. ISsamesné informacija, tarpininkavimas ir perziara
PerZitros organizacija: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
Informacija apie perzitros terminus: (1) Etwaige VergabeverstoéRe muss der Bewerber/Bieter
gemal § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rugen. (2)
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenuber dem Auftraggeber
zu rugen. (3) Verstdle gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spatestens bis zum Ablauf der Frist zur
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber zu rigen. (4) Ein
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Vergabenachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, bei der
Vergabekammer einzureichen.

Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg: iuscomm Rechtsanwalte
- Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim
Zimmermann

TED eSender: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
des BMI)

6. Rezultatai

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0001
Laimétojo atrankos bUsena: Pasirinktas bent vienas laimétojas.

6.1.2. Informacija apie laimétojus
Laimétojas:
Oficialus pavadinimas: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Pasitlymas:
Pasidlymo identifikatorius: Los 1 Stadt Munderkingen
Pirkimo dalies arba pirkimo daliy grupés identifikatorius: LOT-0001
Pasitlymo verté: 284 493,60 EUR
Sis pasidlymas yra alternatyvus: ne
Subranga: Ne
Informacija apie sutartj:
Sutarties sudarymo data: 28/06/2024
Sutartis skiriama pagal preliminarigjg sutartj: ne

6.1.4. Statistiné informacija
Gauti pasiulymai arba dalyvavimo prasymai:
Pateikimas: rasys: Pasitlymai
Gauty pasidlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: raSys: Labai mazy, mazyjy ar vidutiniy dalyviy pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: rasys: Dalyviy, jregistruoty kitose nei pirkéjo Salis Europos ekonominés erdvés
Salyse, pasitulymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: ra8ys: Dalyviy, jregistruoty ne Europos ekonominés erdves Salyse, pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: ra8ys: Elektroninémis priemonémis pateikti pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0002
Laimétojo atrankos bUsena: Pasirinktas bent vienas laimétojas.

6.1.2. Informacija apie laimétojus
Laimétojas:
Oficialus pavadinimas: RBS wave GmbH
Pasiulymas:
Pasidlymo identifikatorius: Los 2 Gemeinde Lauterach
Pirkimo dalies arba pirkimo daliy grupés identifikatorius: LOT-0002
Pasitdlymo verté: 22 550,00 EUR
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Sis pasilymas yra alternatyvus: ne

Subranga: Ne

Informacija apie sutartj:

Sutarties sudarymo data: 28/06/2024

Sutartis skiriama pagal preliminarigjg sutartj: ne

6.1.4. Statistiné informacija
Gauti pasiualymai arba dalyvavimo prasymai:
Pateikimas: rasys: Pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: ra8ys: Labai mazy, mazyjy ar vidutiniy dalyviy pasialymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: rasys: Dalyviy, jregistruoty kitose nei pirkéjo Salis Europos ekonominés erdveés
Salyse, pasitlymai
Gauty pasidlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: rasys: Dalyviy, jregistruoty ne Europos ekonominés erdves Salyse, pasidlymai
Gauty pasidlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: rasys: Elektroninémis priemonémis pateikti pasitlymai
Gauty pasidlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0003
Laimétojo atrankos blsena: Pasirinktas bent vienas laimétojas.

6.1.2. Informacija apie laimétojus
Laimétojas:
Oficialus pavadinimas: RBS wave GmbH
Pasiulymas:
Pasitlymo identifikatorius: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Pirkimo dalies arba pirkimo daliy grupés identifikatorius: LOT-0003
Pasitlymo verté: 24 750,00 EUR
Sis pasidlymas yra alternatyvus: ne
Subranga: Ne
Informacija apie sutartj:
Sutarties sudarymo data: 28/06/2024
Sutartis skiriama pagal preliminarigjg sutartj: ne

6.1.4. Statistiné informacija
Gauti pasiulymai arba dalyvavimo prasymai:
Pateikimas: rasys: Pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: ra8ys: Labai mazy, mazyjy ar vidutiniy dalyviy pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: rasys: Dalyviy, jregistruoty kitose nei pirkéjo Salis Europos ekonominés erdvés
Salyse, pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: ra8ys: Dalyviy, jregistruoty ne Europos ekonominés erdves Salyse, pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: rasys: Elektroninémis priemonémis pateikti pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4

6.1. Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0004
Laimétojo atrankos bUsena: Pasirinktas bent vienas laimétojas.
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6.1.2. Informacija apie laimétojus
Laimétojas:
Oficialus pavadinimas: RBS wave GmbH
Pasiulymas:
Pasitlymo identifikatorius: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Pirkimo dalies arba pirkimo daliy grupés identifikatorius: LOT-0004
Pasitlymo verté: 53 000,00 EUR
Sis pasitllymas yra alternatyvus: ne
Subranga: Ne
Informacija apie sutart;j:
Sutarties sudarymo data: 28/06/2024
Sutartis skiriama pagal preliminarigjg sutartj: ne

6.1.4. Statistiné informacija
Gauti pasialymai arba dalyvavimo prasymai:
Pateikimas: ra8ys: Pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: ra8ys: Labai mazy, mazyjy ar vidutiniy dalyviy pasitlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4
Pateikimas: ra8ys: Dalyviy, jregistruoty kitose nei pirkéjo Salis Europos ekonominés erdveés
Salyse, pasiulymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: rasys: Dalyviy, jregistruoty ne Europos ekonominés erdvés Salyse, pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 0
Pateikimas: rasys: Elektroninémis priemonémis pateikti pasidlymai
Gauty pasitlymy ar dalyvavimo prasymy skaicius: 4

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des 6ffentlichen Rechts namens
und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen fur Los 1, Gemeinde Lauterach fur Los
2, Gemeinde Rechtenstein fur Los 3 und Gemeinde Unterwachingen fur Los 4
Registracijos numeris: 8477
Pasto adresas: Neue Stralle 40
Miestas: Ulm
Pasto kodas: 89073
Salies administracinis vienetas (NUTS): UIm, Stadtkreis (DE144)
Salis: Vokietija
E. pastas: vergabe@iuscomm.de
Telefono numeris: +49 73127052652
Interneto adresas: https://www.kommpaktnet.de
Pirkéjo profilis: https://www.deutsche-evergabe.de
Sios organizacijos vaidmenys:
Pirkéjas

8.1. ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Vergabekammer Baden-Wurttemberg im Regierungsprasidium
Karlsruhe
Registracijos numeris: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8

472409-2024 Page 15/17


mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.kommpaktnet.de
https://www.deutsche-evergabe.de

Pasto adresas: Durlacher Allee 100

Miestas: Karlsruhe

Pasto kodas: 76137

Salies administracinis vienetas (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Salis: Vokietija

E. pastas: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefono numeris: +49 7219268730

Sios organizacijos vaidmenys:

Perzilros organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialus pavadinimas: iuscomm Rechtsanwalte - Schenek und Zimmermann
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
Registracijos numeris: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dc0b
Pasto adresas: Panoramastralie 33
Miestas: Stuttgart
Pasto kodas: 70174
Salies administracinis vienetas (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Salis: Vokietija
E. pastas: vergabe@iuscomm.de
Telefono numeris: +49 71125359390
Interneto adresas: https://www.iuscomm.de
Sios organizacijos vaidmenys:
Organizacija, teikianti papildomg informacijg apie pirkimo procedirg

8.1. ORG-0004
Oficialus pavadinimas: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Ekonominés veiklos vykdytojo dydis: Mazasis
Registracijos numeris: DE254777367
Miestas: Wiesbaden
Pasto kodas: 65185
Salies administracinis vienetas (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Salis: Vokietija
E. pastas: info@seim-partner.de
Telefono numeris: +49 61195011900
Sios organizacijos vaidmenys:
Dalyvis
Siy pirkimo daliy laimétojas: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Oficialus pavadinimas: RBS wave GmbH
Ekonominés veiklos vykdytojo dydis: Vidutinis
Registracijos numeris: DE813805286
Miestas: Ettlingen
Pasto kodas: 76275
Salies administracinis vienetas (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Salis: Vokietija
E. pastas: info@rbs-wave.de
Telefono numeris: +49 71118571500
Sios organizacijos vaidmenys:
Dalyvis
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Siy pirkimo daliy laimétojas: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1. ORG-0006
Oficialus pavadinimas: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83
Miestas: Bonn
Pasto kodas: 53119
Salies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Salis: Vokietija
E. pastas: noreply.esender hub@bescha.bund.de
Telefono numeris: +49228996100
Sios organizacijos vaidmenys:
TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 760cabcc-39¢5-446e-91¢c0-e68133d7bae2 - 02
Formos tipas: Rezultatai

Skelbimo rasis: Skelbimas apie sutarties arba koncesijos skyrimg. |prasta tvarka

Skelbimo porasis: 29

Skelbimo i8siuntimo data: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) Vakary Europos laikas, GMT
Kalbos, kuriomis Sis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiec€iy kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 472409-2024

OL S numeris: 152/2024

Paskelbimo data: 06/08/2024
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