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II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 47724-2018 - Rezultatai
Vokietija, VFR-Magdeburgas: Statybos darbai
OJ S 23/2018 02/02/2018
Skelbimas apie sutarties skyrimą
darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt
Adresas: Otto-von-Guericke-Straße 5
Miestas: Magdeburg
NUTS kodas: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Pašto kodas: 39104
Šalis: Vokietija
Asmuo ryšiams: Vergabestelle Nord, Frau Winter
El. paštas: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
Telefonas: +49 391-5811220
Faksas: +49 391-5811226

:Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: http://www.lhw.sachsen-anhalt.de
Pirkėjo profilio adresas: https://www.evergabe-online.de

Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Landesbetrieb

Pagrindinė veikla
Kita veikla: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

II dalis: Objektas

Pirkimo apimtis

Pavadinimas
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau
Nuorodos numeris: 17/N/0132/GN

Pagrindinis BVPŽ kodas
45000000 Statybos darbai

Sutarties tipas
Darbai

Trumpas aprašymas
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Leistungen des Los 2 für die Instandsetzung des 
Wehrs Neuwerben: Instandsetzung bzw. Anpassung des Massivbaus.

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/47724-2018
mailto:vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de?subject=TED
http://www.lhw.sachsen-anhalt.de
https://www.evergabe-online.de
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne

Bendra pirkimo vertė
Vertė be PVM: 5 233 124,95 EUR

Aprašymas

Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45240000 Vandens objektų statybos darbai, 45247220 Vandens lygio reguliavimo slenksčių 
statybos darbai

Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: DEE0D Stendal
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Landkreis Stendal, Neuwerben

Pirkimo aprašymas
— Technische Bearbeitung, Vermessung,
— Baustelleneinrichtung,
— Herstellen der Fahrrinne (ca. 6 000 m3), Liegeplätze, Kolkverfüllung (ca. 1 500 m3),
— Rückverankerung der Sohle (ca. 150 St.),
— Unterfangung der Pfeiler (ca. 400 m HDI-Säulen),
— Herstellen der Baugrube (ca. 2 700 m2 Spundwand),
— UW-Betonsohle (ca. 1 200 m3),
— Wasserhaltung, Grundwasserabsenkung,
— Ertüchtigung/Verstärkung der Sohle (ca. 1 400 m3),
— Umbau der Wehrpfeiler (ca. 450 m3),
— Fassadeninstandsetzung (ca. 1 280 m2),
— Umbau der Dächer (4 St.),
— Nachbettsicherung (ca. 1 800 m2).

Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina

Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne

Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: 
ne

Papildoma informacija
Die Unterlagen in Papierform (einschl. Datenträger) können auch kostenpflichtig mit Angabe 
des Verwendungszwecks unter I.1) abgefordert werden:
Preis: 31 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise:
Empfänger: LHW; Kontonummer: 81001530; BLZ: 810 000.
Deutsche Bundesbank;
Verwendungszweck: ASGN170014.
IBAN: DE84810000000081001530; BIC-Code: MARKDEF1810.

IV dalis: Procedūra
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1. Aprašymas

Procedūros tipas
Atviras konkursas

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

Administracinė informacija

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 050-091374

Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą 
nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 17/N/0132/GN

Pavadinimas:
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

Sutarties skyrimas

Sutarties sudarymo data
20/12/2017

Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: OST BAU GmbH Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau
Adresas: Am Schaugraben 5
Miestas: Osterburg
NUTS kodas: DEE0D Stendal
Pašto kodas: 39606
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: ne

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 233 124,95 EUR

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

Papildoma informacija

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/091374-2017
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4. Peržiūros procedūros

Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-
Anhalt
Adresas: Ernst-Kamieth-Straße 2
Miestas: Halle (Saale)
Pašto kodas: 06112
Šalis: Vokietija

Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Um eine Korrektur desVergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der 
Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag 
noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der 
Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter über die Ablehnung ihrer Bewerbung 
bzw. über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf 
elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage 
vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den 
Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d. h. ohne 
schuldhaftes Verzögern bzw. bei einem Vergabeverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung 
erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstößen, die erst in den 
Vergabeunterlagen.
Erkennbar sind, innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe. Ein Nachprüfantrag ist zudem 
unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Šio skelbimo išsiuntimo data
31/01/2018


