

Vengrija-Budapeštas: Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai
OJ S 25/2021 05/02/2021
Skelbimas apie sutarties skyrimą
darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1. Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_56699940
Adresas: Márvány utca 1/d.
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU110 Budapest
Pašto kodas: 1012
Šalis: Vengrija
Asmuo ryšiams: Boros András Zoltán
El. paštas: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefonas: +36 12254400
Faksas: +36 12120773
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: <http://www.ovf.hu>
Pirkėjo profilio adresas: <http://www.ovf.hu>

I.4. Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba

I.5. Pagrindinė veikla

Kita veikla: vízügy

II dalis: Objektas

II.1. Pirkimo apimtis

II.1.1. Pavadinimas

Balaton tervezés_kivitelezés
Nuorodos numeris: EKR000376022020

II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas

45247000 Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai

II.1.3. Sutarties tipas

Darbai

II.1.4. Trumpas aprašymas

Vállalkozási szerződés keretében a „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című projekt (KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018)

FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

II.1.6. Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip

II.1.7. Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM: 3 249 000 000,00 HUF

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Lesence rendszer fejlesztése

Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45111000 Griovimo, statybvietés parengimo ir valymo darbai, 45111220 Krūmynų šalinimo darbai, 45112700 Kraštovaizdžio darbai, 45232410 Kanalizacijos darbai, 45233228 Paviršiaus dangos klojimo darbai, 45240000 Vandens objektų statybos darbai, 45247000 Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai, 45252124 Dugno gilinimo ir žemių siurbimo darbai, 45262300 Betonavimo darbai, 45262400 Statybinio plieno montažo darbai, 48612000 Duomenų bazių valdymo sistema, 48614000 Duomenų rinkimo sistema, 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 71322000 Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: HU213 Veszprém

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Szigliget, Badacsonytördemic, Szigliget, Raposka, Kisapáti, Hegymagas, Balatonederics, Nemesvita

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

Lesence rendszeren tervezett beavatkozások

— Tapolca-patak

— A meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása a 71-es út keresztezésénél az 1+760 km szelvényénél,

— Uszadékfogó rács telepítése Szigligeten a Patak utcánál, az 1+092 km szelvényénél,

— KÖV csatorna

— a 3+913 - 4+825 km közötti szakaszon a meder teljes szelvényű kőszórásos stabilizálása

— meglévő 5 db áteresztő műtárgy átépítése és/vagy rekonstrukciója, vízkormányzási

lehetőség érdekében tiltótáblák felszerelése a 0+345 és a 4+080 kmsz-ben lévő műtárgyakra

— 0+060 - 0+110 km szelvények között 50,0 m hosszban túlkotort sankoló tér kialakítása

— Vízhozammérő monitoring állomások alépítményei:

O 0+140 kmsz

O 4+836 kmsz

— Vízminőségmérő monitoring állomás 0+024 kmsz,

— Kétöles patak

— Vízhozammérő monitoring állomás alépítménye a 0+989 km - 1+004 km közötti szakaszon

— Meglévő uszadék- és olajfogó műtárgy felújítása az 1+053 km - 1+083 km szelvények között

— Nemesvitai árok

- Vízminőségi monitoring állomás alépítmény a Lesence-szűrőmező nyugati kifolyójához, a Nemesvitai-árok 0+595 - 0+608 km szakaszán
 - Vízhozammérő monitoring állomás alépítmény a Nemesvitai-árok 0+537 km - 0+555 km közötti szakaszán
 - Sankoló tér kialakítása a 2+414 - 2+464 km szelvények között
 - Lesence patak
 - Vízminőségi monitoring állomás a Lesence-szűrőmező keleti kifolyón
 - Vízhozammérő monitoring állomás a Lesence patak 5+383 km szelvényében
 - A KÖV csatorna Lesence patak torkolatnál a szűrőmező megközelíthetősége érdekében, 85 fm hosszan stabilizált fenntartót út létesítése
 - Lesence patak 0+918 km szelvényében betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - Lesence patak 0+938 km szelvényében a fenékduzzasztó felett, 210 fm hosszú, összekötő csatorna építése a Világos patak 1+060 km szelvényébe csatlakozva,
 - Tervezett átereszt Lesence-Világos patak összekötő csatorna 0+184 km szelvényében
 - Tervezett átereszt a Lesence patak 2+200 kmsz-ben
 - A Lesence patak 2+115 kmsz-ben meglévő betonba rakott terméskő fenékduzzasztó elbontása és helyette egy új betétpallós vb. fenékduzzasztó építése
 - 2+825 - 2+875 km szelvények közötti szakaszon sankolótér kialakítása
 - Lesence szűrőmező
 - A nádas szűrőmezőben rehabilitációs célú vonalas és mozaikos, felületi kotrás elvégzése, a 88 800 m³ kotort anyagból szigetek kialakítása. Az iszapcsapdaként működő mély anyagárgokból hidromechanizációs iszapeltávolítás, melynek mennyisége 29 722 m³. A teljes kotort mennyiség 118 522 m³. Az eltávolítható extrahálható foszfor mennyisége 7,94 t, a szervesanyag 7 074 t.
- A vonalas és a mozaikos, felületi kotrással érintett terület nagysága összesen 10,9 ha. A 6 db sziget területe 7,3 ha. A hidromechanizációs kotrással érintett terület nagysága 3,0 ha. A szűrőmező területén, a beavatkozással érintett területeken szükséges a mozaikos növényzetirtás, kiszállítással és megsemmisítéssel.
- Hidromechanizációs iszap elhelyezése a szűrőmező víztéren kívüli, északi területén tervezett zagytereken
 - A szűrőmező megfelelő vízszintszabályozására D100-as fenékleürítő bukós csőzilip építése
 - A DK-i kivezető bukó műtárgy átalakítása
 - A 2 db meglévő kivezető bukó műtárgy acélszerkezetinek, - bukóélek, a hordalékfogó rácsok, a kezelőhidak az életvédelmi korlátokkal és a vízmércék - teljes felújítása.
- Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.
- AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
- A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. **Sutarties skyrimo kriterijai**

Kokybės kriterijus - Vardas: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) /

Lyginamasis svoris: 10

Kaina - Lyginamasis svoris: 50

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip

Projekto identifikacijos duomenys: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45210000 Pastatų statybos darbai, 45233228 Paviršiaus dangos klojimo darbai, 45240000 Vandens objektų statybos darbai, 45247000 Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai, 45262310 Gelžbetonio klojimo darbai, 45262330 Betono remonto darbai, 45315100 Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai, 45442300 Paviršiaus apsaugos darbai, 48612000 Duomenų bazių valdymo sistema, 48614000 Duomenų rinkimo sistema, 55000000 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos, 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 71321000 Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos, 71322000 Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: HU223 Zala

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Keszthely, Zalakaros

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Kis-Balaton 4T műtárgy rekonstrukciója

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása)

— Gépészeti munkák (a síktábla és a billenőtábla teljes körű felújítása; a hidraulikai rendszer rekonstrukciója)

— Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat, járda bontása, alépitmény javítása; hídgerendák, lakatos szerkezetek felülettisztítása, javítása, felületi bevonatok készítése, új MBL szigetelés, dilatáció beépítés a híd mindkét végén, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonat készítése

— Teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, kiegészítő villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések, üzemviteli automatikák, kábelezés felújítása, térvilágítás

korszerűsítése, szabadtéri csatlakozó dobozok cseréje, mérőműszerek korszerűsítése,

jelátviteli berendezés felújítása, szabványos mérőhely kiépítése.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés a jeladó oldalon; jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

Héjazat és lécezés bontása, új lécezés és sötétbarna cserepeslemez héjazat beépítése ereszszegélyképzésekkel, külső lambériák mázolása, nyílászárók mázolása.

— A bekötőút felújítása

Kétoldali padkarendezés, profilozás, a burkolat felújítása.

— Kis-Balaton 21T műtárgy rekonstrukciója

Az elzárótáblák (szegmens és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Vasbeton műtárgy rekonstrukciója

Betonfelületek tisztítása, javítása; acél- és lakatosipari szerkezetek korrózióvédelmének felújítása; a műtárgy háttöltésének rekonstrukciója.

— Gépészeti munkák

Az elzárótáblák (szegmens és billenőtábla), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.

— Kezelőhid felújítása

Aszfaltburkolat bontása, vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása,

Járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása, új MBL szigetelés kiépítése, dilatáció beépítés, aszfaltburkolat visszaépítése, járda csúszásgátló bevonata.

— Uszadékkiemelő térbeton rekonstrukciója

— A teljes villamos hálózat rekonstrukciója

Az összes kapcsoló, kapcsolótábla, érzékelő, jeladó, relé, jelzőkábel és tápkábel cseréje, új EPH hálózat szerelése, villámvédelem építése

— Villamos és irányítástechnikai berendezések

Villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák felújítása, kábelezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése, mérőműszerek korszerűsítése, jelátviteli berendezés felújítása.

— Távjelző rendszer

A műtárgy távjelzőrendszerbe történő illesztése távközlő eszközökkel, a meglévő ESZTER rendszerhez illesztés. Kiépítés jeladó oldalon; a jelfogadás (DATAQUA) rendszerrel (már kiépített).

— A kezelőépület felújítása

A felújítás legfőbb eleme a vizesblokk felújítása, tetőablak csere, csapadékvíz elvezetés, lábazat utólagos szigetelése, homlokzati festés, mázolás.

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) /
Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 50

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:
taip

Projekto identifikacijos duomenys: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Papildoma informacija

II.2. Aprašymas

II.2.1. Pavadinimas

Kisvízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Pirkimo dalies Nr.: 3

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45111000 Griovimo, statybvietés parengimo ir valymo darbai, 45111220 Krūmynų šalinimo darbai, 45112700 Kraštovaizdžio darbai, 45210000 Pastatų statybos darbai, 45233228 Paviršiaus dangos klojimo darbai, 45240000 Vandens objektų statybos darbai, 45247000 Užtvankų, kanalų, drėkinimo kanalų ir akvedukų statybos darbai, 45252124 Dugno gilinimo ir žemių siurbimo darbai, 45262310 Gelžbetonio klojimo darbai, 45315100 Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai, 48612000 Duomenų bazių valdymo sistema, 48614000 Duomenų rinkimo sistema, 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 71321000 Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos, 71322000 Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: HU213 Veszprém

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Lovas, Szigliget, Ábrahámhegy, Örvényes, Balatonfüred, Palóznak

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].

— Lovasi-séd

— Burkolat felújítása a 71-es út alatti szakaszon, a Lovasi-séd 0+183 km - 0+213 km szelvényei között

— Thomson bukó cseréje a 0+261 km szelvényben

— Lovasi-séd nádas szűrőtározó

— Szűrőmezőn rehabilitációs kotrás

— 0+290-0+680 kmsz. között a tározótérben lévő Lovasi séd mederszakasz kotrása,

— A töltés altalaj szivárgásainak lezárására a 0+270-0+470 tkmsz között összesen 187,00 fm acél szádlemez fal leverése

— A leeresztő műtárgy elzáró szerkezetének rekonstrukciója

— A Lovasi-séd tározó fölött a 0+921-0+936 kmsz. között sankoló tér kialakítása fenntartó úttal,

— Kéki patak

— Új uszadékfogó rács építése a 0+104 fkm-ben

— Új hordalékfogó műtárgy a 0+619 fkm-ben

- Új vb. kezelőlépcső kialakítása a 0+592 fkm-ben
- Mederburkolat rekonstrukciója a 0+578 - 0+599 fkm szelvények között, a meglévő vízmérő műtárgy alatti szakaszon
- Örvényesi-Séd
- Új hordalékfogó műtárgy építése az 1+158-szelvényben, belterületen,
- Meglévő hordalékfogó műtárgy rekonstrukciója 0+050 - 0+200 km

Szelvények között:

Meglévő patkó alakú hordalékfogó javítása, felújítása. Fenntartó út, és két bejáró építése üzemeltetéséhez. Meglévő bukók, uszadékfogók felújítása a vasút alatti részen és az uszadékfogó rácsok pótlása, cseréje.

- Burnót-patak
- Tervezett v.b. hordalékfogó építése a 0+533 km - 0+543 km szelvények között,
- Eger-víz
- Egervíz 2+808-3+714 km szelvények között meglévő mederszakasz rekonstrukciója 5,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- Új, párhuzamos mederszakasz kialakítása a 3+714 - 3+890 km szelvények között,
- A 3+865 km szelvényben egy TB-TC vízépítési terméskőből bukó építése,
- A régi főmederben hordalékfogó építése 3,50 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással,
- A 3+745 km szelvényben v.b. áteresztés építése mozgatható tiltótáblával,
- Meglévő fenntartóút rekonstrukció összesen 1530 fm hosszban:

O 2+808 - 3+890 km szelvények között

O 3+714 - 3+885 km szelvények között

O 2+808 km szelvényben található dűlőúti híd

— Egervíz 0+718-0+728 km szelvények között tervezett vízhozam és vízminőségmérő állomás alépítmény építése,

— Cinege-patak

— Mederburkolat rekonstrukció és növényzet eltávolítás ~ 195 fm hosszban (a 0+000 - 0+195 km szelvények között)

— Meglévő fenntartósáv rekonstrukció, rézsű helyreállítás, a bal parti fenntartó út jókarba helyezése ~ 107 fm hosszban (a 0+568 - 0+675 km között)

— Új uszadékfogórács létesítése a torkolathoz közeli szakaszon (0+049 km)

— Új hordalékfogó és levegőztető műtárgy építése a 7-es út feletti szakaszon (0+640 - 0+650 km között)

Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az kiviteli tervek és megvalósítási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.

A teljes és részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok III-V. kötetei tartalmazzák.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: 1. M/2.1. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 2. M/2.2. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 20

Kokybės kriterijus - Vardas: 3. M/2.3. pontnak megfelelő szakember tapasztalata (db) / Lyginamasis svoris: 10

Kaina - Lyginamasis svoris: 50

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip

Projekto identifikacijos duomenys: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018

II.2.14. Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1. Aprašymas

IV.1.1. Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3. Informacija apie preliminarią sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

IV.1.8. Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

IV.2. Administracinė informacija

IV.2.1. Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [2017/S 055-101119](#)

IV.2.8. Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

IV.2.9. Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas:

Lesence rendszer fejlesztése

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/01/2021

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_81565113

Adresas: Király utca 4.

Miestas: Nagykanizsa

NUTS kodas: HU Magyarország

Pašto kodas: 8800

Šalis: Vengrija

El. paštas: szalaibb@szabadics.hu

Telefonas: +36 303399819

Faksas: +36 93541925

Interneto adresas: <http://www.szabadics.hu>

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 051 091 529,00 HUF

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 662 464 900,00 HUF

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams. Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújításbontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszépipítés

Vízkezelő, vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése

Villanoszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák
Szárolás
Közmű építése
Rézsú-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas:

Kis-Balaton nagyműtárgyainak rekonstrukciója

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/01/2021

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_81565113

Adresas: Király utca 4.

Miestas: Nagykanizsa

NUTS kodas: HU Magyarország

Pašto kodas: 8800

Šalis: Vengrija

El. paštas: szalaibb@szabadics.hu

Telefonas: +36 303399819

Faksas: +36 93541925

Interneto adresas: <http://www.szabadics.hu>

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 777 872 064,00 HUF

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 861 240 000,00 HUF

V.2.5.

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Villanszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése

Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák

Közmű építése

Épület külső-belső felújítási munkái

Acélszerkezet építése

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3

Pirkimo dalies Nr.: 3

Pavadinimas:

Kisvívzfolyások műtárgyainak rekonstrukciója

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

14/01/2021

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 4

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nacionalinis registracijos Nr.: EKRSZ_81565113

Adresas: Király utca 4.

Miestas: Nagykanizsa

NUTS kodas: HU Magyarország

Pašto kodas: 8800

Šalis: Vengrija

El. paštas: szalaibb@szabadics.hu

Telefonas: +36 303399819

Faksas: +36 93541925

Interneto adresas: <http://www.szabadics.hu>

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 412 651 327,00 HUF

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 725 295 100,00 HUF

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams. Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

Tervezési és engedélyeztetési feladatok

Tervezői művezetés

Kiegészítő tervek készítése

Szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

Lőszermentesítés

Minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

Hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)

Víztelenítés

Vállalkozói iroda működtetése

Mérnöki iroda működtetése

Forgalomtechnikai munkák

Állapotfelmérés

Őrzés-védés

Irtás, parkosítás

Csatorna építése-kotrása

Hidromechanizációs kotrás

Depóniaképzés

Földmunkák

Töltésépítés

Töltéstartozékok elhelyezése

Burkolatépítés, felújítás

Bontási munkák

Műtárgyak iszaptalanítása

Vasbeton műtárgyak, szerkezetek javítása

Acélszerkezetek pótlása, javítása, gyártása

Kőburkolatok építése

Vasbeton műtárgy szerkezetépítés

Átereszpítés

Vízvisszatartó műtárgy építése

Lakatosszerkezetek gyártása, beépítése
Villanyszerelési munkák, irányítástechnikai és vagyonvédelmi rendszer kiépítése
Műtárgyépítésekhez, felújításokhoz kapcsolódó kiegészítő munkák
Közmű építése
Rézsú-, meder-, elő- és utófenék burkolatok építése
Geotextília, georács elhelyezése
Új építésű egyéb épület építése
Acélszerkezet építése
Mérőeszközök biztosítása, telepítése

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3. Papildoma informacija

Tekintettel arra, hogy valamennyi részben a keretmegállapodásban részes ajánlattevők vettek részt, az ajánlattevők neve, címe, adószáma az alábbi az 1-3. rész tekintetében, valamennyi részben azonosan az alábbi:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 14300327-2-44

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószáma: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.

Adószáma: 13445762-2-09

Ajánlattevő neve: KÖTIVIÉP'B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 5000 Szolnok, Gáz utca 1.

Adószáma: 11505561-2-16

VI.4. Peržiūros procedūros

VI.4.1. Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Adresas: Riadó u. 5.

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalis: Vengrija

El. paštas: dontobizottsag@kt.hu

Telefonas: +36 18828592

Faksas: +36 18828593

VI.4.3. Peržiūros procedūra

Tikslī informacija apie peržiūros procedūrą terminą (-us):

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4. Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Adresas: Riadó u. 5.

Miestas: Budapest

Pašto kodas: 1026

Šalis: Vengrija

El. paštas: dontobizottsag@kt.hu

Telefonas: +36 18828592

Faksas: +36 18828593

VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data

02/02/2021