

Danija-Kopenhaga: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

OJ S 206/2022 25/10/2022

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos
Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1. Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas: Banedanmark

Nacionalinis registracijos Nr.: 18632276

Adresas: Carsten Niebuhrs Gade 43

Miestas: København V

NUTS kodas: DK011 Byen København

Pašto kodas: 1577

Šalis: Danija

Asmuo ryšiams: Kim Benedikt Johnsen

El. paštas: KBJH@BANE.dk

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: <https://www.bane.dk/>

Pirkėjo profilio adresas: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1. Pirkimo apimtis

II.1.1. Pavadinimas

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Nuorodos numeris: 2022-16843

II.1.2. Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.1.3. Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4. Trumpas aprašymas

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 1 kontrakt som ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne

II.1.7. Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM: 5 194 800,00 DKK

II.2. Aprašymas

II.2.2. Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000 Architektūros, statybu, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

II.2.3. Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas: DKZ Extra-Regio NUTS 1

NUTS kodas: DK042 Østjylland

NUTS kodas: DK031 Fyn

NUTS kodas: DK02 Sjælland

NUTS kodas: DK011 Byen København

Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Pirkimo aprašymas

Opgavebeskrivelse – Test manager, 37 timer pr. uge - Ressourcepersonens opgaver:

1. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af spændingssætning af køreledningsanlæg.
2. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af kort-slutningstest.
3. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Load test med tog.
4. Planlægning (inkl. udarbejdelse og myndighedsaccept af drejebog) af Interlock test.
5. Deltage ved relevante/kritiske test af transformere, autotransformere, kørelednings-anlæg inkl. de-icing og højde/zigzag, Interfacetest mellem stationen & kontrolrummet, samt deltage ved spændingssætning.
6. Sikre at køreledningsanlægget er gennemgået, således at returveje og BPU er korrekt udført.
7. Modtagekontrol og kvalitetssikring af testrapporter fra bl.a. Siemens og Deutsche Bahn (DB).
8. Analyse og opfølgning på testresultater af gennemførte tests.
9. Analyse af skader på pantograf.
10. Udarbejde og fremfinde relevant dokumentation til CSM-processen.
11. Ekstrahere punches/mangler/fejl fra testresultater til mangellisten ved afleverings-forretning.
12. Kvalitetssikre når mangler er udbedret – evt. ved ny test.
13. Kvalitetssikre Koblingsskemaer i henhold til krav.
14. Koordinering med DSB og DB om montering af målepantografer på lokomotiver.

II.2.5. Sutarties skyrimo kriterijai

Kokybės kriterijus - Vardas: Organisation / Lyginamasis svoris: 30

Kokybės kriterijus - Vardas: Præsentation af case / Lyginamasis svoris: 40

Kaina - Lyginamasis svoris: 30

II.2.11. Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip

Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Kontrakten indeholder følgende optioner efter kontraktindgåelse:

Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Både den initiale periode (grundperioden) og eventuel(le) forlængelse(r) indeholder mulighed for eventuel ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

Option 2: Uanset titlen på nærværende ressourceperson: Option på ændring af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid a) fra 37 timer pr. uge til 20 timer pr. uge eller

gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem samt b) fra 20 timer til 37 timer pr. uge eller gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option - det være sig af typen a) og /eller b) - kan kaldes 2 gange pr. 6 måned under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13. Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

II.2.14. Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1. Aprašymas

IV.1.1. Procedūros tipas

Ribotas konkursas

IV.1.3. Informacija apie preliminarąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

IV.1.8. Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip

IV.2. Administracinė informacija

IV.2.1. Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

IV.2.9. Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarių orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2022-16843

Pavadinimas:

Test manager, Elektrificeringsprogrammet, Anlæg, Banedanmark.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip

V.2. Sutarties skyrimas

V.2.1. Sutarties sudarymo data

07/10/2022

V.2.2. Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius: 1

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne

V.2.3. Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas: Rådgivernetværket ApS

Nacionalinis registracijos Nr.: 40198725

Adresas: Ege Alle 5

Miestas: Hvidovre

NUTS kodas: DK012 Københavns omegn

Pašto kodas: 2650

Šalis: Danija

El. paštas: svendsen@rgnv.dk

Rangovas yra MVĮ: taip

V.2.4. Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 5 194 800,00 DKK

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 5 194 800,00 DKK

V.2.5. Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V.2.6. Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3. Papildoma informacija

VI.4. Peržiūros procedūros

VI.4.1. Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud

Adresas: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Miestas: Viborg

Pašto kodas: 8800

Šalis: Danija

El. paštas: klfu@naevneneshus.dk

Telefonas: +45 72405600

Interneto adresas: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Adresas: Carl Jacobsens Vej 35

Miestas: Valby

Pašto kodas: 2500

Šalis: Danija

El. paštas: kfst@kfst.dk

Telefonas: +45 41715000

Interneto adresas: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Šio skelbimo išsiuntimo data

20/10/2022