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See the notice on TED website

677888-2026 - Rezultatai
Lenkija – Pastato užbaigimo darbai – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 
000 000 euro, na wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
OJ S 191/2026 02/10/2026
Skelbimas apie sutarties arba koncesijos skyrimą. Įprasta tvarka
Darbai - Paslaugos

1. Pirkėjas

1.1.  Pirkėjas
Oficialus pavadinimas: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi
E. paštas: przetargi@kopernik.lodz.pl
Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Sveikata

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Pavadinimas: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Aprašymas: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu 
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii 
do funkcji miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
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Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Procedūros identifikatorius: aaa8efd4-07e0-4b3c-8e75-654b07496eb3
Ankstesnis skelbimas: 609003-2026
Vidaus identifikatorius: NZP.271.140.2026
Pirkimo būdas: Derybos be išankstinio skelbimo apie pirkimą

2.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Kiti sutarties objektai: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45400000 Pastato užbaigimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71242000 Projektų ir modelių rengimas, kainų prognozės, 
71248000 Projektų ir dokumentacijos priežiūra, 45310000 Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, 45330000 Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai, 45431000 Plytelių 
klojimo darbai, 45331000 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai, 45311000 
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai, 45420000 Stalių ir dailidžių montavimo darbai, 
45410000 Tinkavimo darbai, 45440000 Dažymo ir poliravimo darbai

2.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Pašto adresas: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 
Kopernika w Łodzi (Zakład TeleradioterapiI) ul. Pabianicka 62 
Miestas: Łódź
Pašto kodas: 93-513
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Šalis: Lenkija

2.1.4.  Bendra informacija
Papildoma informacija: CD uzasadnienia: Zakres był kolejno weryfikowany i ograniczany do 
funkcji ochronnej. Umowa dotacji z 28 lipca 2026 r. utrwaliła zakres rzeczowy finansowania 
opisany w § 1 ust. 3 oraz warunki finansowania. Zamawiający uwzględnił, że art. 257 i art. 310 
Pzp dopuszczają wszczęcie postępowania z zastrzeżeniem jego unieważnienia w razie 
nieprzyznania środków. W analizowanym przypadku wcześniejsze wszczęcie nie było jednak 
racjonalnie możliwe w kompletnym i ostatecznym zakresie z powodu braku danych 
koniecznych do sporządzenia rzetelnego PFU i oszacowania wartości zamówienia, a nie 
jedynie z powodu braku podpisanej umowy dotacji. Szpital podejmował działania 
przygotowawcze: pismem z dnia 6 lutego 2026 r. zgłosił zadanie, uzupełnił program i 
harmonogram 11 marca, przeanalizował zakres po piśmie z 29 kwietnia, niezwłocznie 
potwierdził zakres w lipcu i po uzyskaniu finansowania rozpoczął przygotowanie PFU. (w 
załączeniu wykaz korespondencji i rejestr zmian) Zgodnie z § 1 ust. 7 umowy dotacji całkowita 
realizacja zadania musi nastąpić do 15 listopada 2026 r., a do 17 listopada 2026 r. Szpital ma 
przedstawić faktury, protokoły odbioru oraz dokumentację fotograficzną. Termin został 
narzucony przez instytucję finansującą i nie podlegał negocjacjom. Niedochowanie terminów 
może skutkować niewypłaceniem albo zwrotem dotacji oraz koniecznością sfinansowania 
zadania ze środków własnych, ale zasadniczym źródłem pilności jest konieczność uzyskania 
funkcji ochronnej obiektu dla pacjentów i personelu. Zgodnie z § 1 ust. 12 umowy, w 
przypadku niezachowania terminów skutki niewypłacenia dotacji obciążają Szpital. Jeżeli 
dokumenty będą nieprawidłowe lub niekompletne, Województwo może wstrzymać wypłatę 
całości lub części dotacji do czasu usunięcia braków (§ 1 ust. 13). Dokumenty księgowe mają 
zostać przekazane Wojewodzie Łódzkiemu najpóźniej do 30 listopada 2026 r. (§ 1 ust. 14), a 
dotacja może zostać przekazana Szpitalowi nie później niż do 21 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 16). 
Szpital musi uregulować zobowiązania wobec wykonawców w terminie 2 dni roboczych od 
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wpływu dotacji, nie później niż do 28 grudnia 2026 r. (§ 1 ust. 17). Termin wykorzystania 
dotacji upływa 28 grudnia 2026 r.; w razie jego niedochowania Szpital ma sfinansować 
zadanie ze środków własnych (§ 1 ust. 25). Wykorzystanie dotacji niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobranie jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek 
zwrotu wraz z odsetkami (§ 6), a niezachowanie warunków umowy uprawnia Województwo do 
żądania zwrotu całości lub części dotacji (§ 11). Od zawarcia umowy dotacji 28 lipca 2026 r. 
do 15 listopada 2026 r. pozostaje 110 dni, natomiast od 11 sierpnia 2026 r. - 96 dni. Przy 
przygotowaniu PFU przez 2 tygodnie wszczęcie może nastąpić najwcześniej 26 sierpnia, co 
pozostawia 81 dni do terminu końcowego; przy przygotowaniu PFU przez 3 tygodnie 
wszczęcie 2 września pozostawia 74 dni. Same terminy dotacyjne nie stanowią samodzielnej 
przesłanki zastosowania trybu niekonkurencyjnego. Znaczenie prawne ma ich łączny związek 
z zewnętrznym momentem ostatecznego potwierdzenia finansowania i zakresu, 
udokumentowaną należytą starannością Zamawiającego oraz obiektywnym czasem 
technologicznym wykonania niezbędnych robót i dostaw. Zgodnie z informacjami 
przekazanymi przez Dział Techniczny oraz w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią A. 
Sachajko, zasadniczy czas robót wynosi około 3 miesięcy, możliwy do skrócenia do 2,5 
miesiąca wyłącznie przy bardzo dobrej organizacji placu budowy i opróżnienia pomieszczeń. 
Dane te zostały zweryfikowane w podpisanym harmonogramie stanowiącym załącznik do 
niniejszego uzasadnienia.
Teisinis pagrindas: 
Direktyva 2014/24/ES
Art. 208 ust. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2026r. poz. 793) w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w którym Zamawiający negocjuje warunki 
umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a 
następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia: Art. 209 ust. 1 pkt 4) -

5. Pirkimo dalis

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, o wartości przekraczającej równowartość 20 000 000 euro, na 
wykonanie robót budowlanych pn.: „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii do 
funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Aprašymas: Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę Zakresu 
Podstawowego zgodnie z opisem przewidzianym w postępowaniu prowadzonym w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia pod nazwą „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu Teleradioterapii 
do funkcji miejsca doraźnego schronienia” zgodnie z Umową, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wyjaśnieniami do dokumentów zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. W 
szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje: a) Wykonanie projektu budowlano - 
wykonawczego wszystkich branż stosownie do przedmiotu zamówienia, w tym kompletnej 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorysów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane). b) Wykonanie robót 
budowlano instalacyjnych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, PFU, SWZ i 
zasadami wiedzy technicznej, c) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o 
rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzyskanie pozwoleń wymaganych przepisami prawa 
niezbędnych dla wykonania obiektu i oddania go do użytkowania (o ile będzie wymagane ), d) 
Uzyskanie wszelkich zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia Inwestycji, e) Pełnienie 
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nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane, f) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, 
pomiarów i odbiorów, jak również odbioru końcowego całości robót danego etapu będących 
przedmiotem zamówienia, g) przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz 
innych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru i prawidłowego użytkowania 
przedmiotu Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji 
Inwestycji określają następujące dokumenty: a) PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
b) WZÓR UMOWY
Vidaus identifikatorius: NZP.271.140.2026

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Kiti sutarties objektai: Paslaugos
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45400000 Pastato užbaigimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71242000 Projektų ir modelių rengimas, kainų prognozės, 
71248000 Projektų ir dokumentacijos priežiūra, 45310000 Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, 45330000 Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai, 45431000 Plytelių 
klojimo darbai, 45331000 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai, 45311000 
Elektros laidų tiesimo ir įrengimo darbai, 45420000 Stalių ir dailidžių montavimo darbai, 
45410000 Tinkavimo darbai, 45440000 Dažymo ir poliravimo darbai

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Pašto adresas: Pabianicka 62  
Miestas: Łódź
Pašto kodas: 93-548
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Šalis: Lenkija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Kitas galiojimas: Neribotas

5.1.6.  Bendra informacija
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip
Papildoma informacija: Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem 
wszystkich obowiązków odbiorowych, przekazaniem kompletnej Dokumentacji 
Powykonawczej oraz uzyskaniem dokumentu umożliwiającego zgodne z prawem użytkowanie 
przedmiotu Umowy, o ile jest wymagany, ustala się na dzień 15 listopada 2026 r., z 
zastrzeżeniem terminów wskazanych poniżej. Oznaczenie terminu datą jest uzasadnione 
koniecznością zapewnienia gotowości miejsca doraźnego schronienia w terminie wynikającym 
z potrzeb ochrony ludności. UWAGA: Termin ten stanowi kryterium oceny ofert Inwestycja 
realizowana będzie w następujących etapach: I) Etap 1 – Przygotowanie Dokumentacji 
Projektowej, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzgodnieniem z 
rzeczoznawcą ds. ppoż (zgodnie z przepisami prawa, jeśli wymagane) oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), jak również prac przygotowawczych. – nie 
dłużej niż do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 1.1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót w oparciu o 
uzyskane pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), - Realizacja robót budowlanych oraz 
innych robót adaptacyjnych i dostaw. - Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w 
zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 1.2. Przekazanie 
placu budowy. II) Etap 2 – Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, przeprowadzenie prób, 
badań i pomiarów, przekazanie Dokumentacji Powykonawczej oraz zgłoszenie gotowości do 
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Odbioru Końcowego Inwestycji dla zadania „Dostosowanie pomieszczenia Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”. Etap 
następujący po etapie 1, wydzielono kosztowo w harmonogramie rzeczowo finansowym. – do 
dnia 15 listopada 2026 r., po Etapie 1, w tym: 2.1 Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową. 2.2 Zwrot placu budowy. 2.3 Uzyskanie 
niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz Zamawiającego (wynikających z istoty 
przedmiotu zamówienia). 2.4 Dostarczenie Zamawiającemu protokołów koniecznych badań, 
pomiarów, testów, prób i sprawdzeń. 2.5 Doręczenie Zamawiającemu wymaganych 
certyfikatów materiałowych i dokumentacji materiałowej. 2.6 Doręczenie wszelkich 
podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących gwarancje udzielone 
przez producentów w odniesieniu do wszelkich Urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub 
w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Aprašymas: Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: a) w ramach 
kryterium CENA (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = 
-------------- x 100 pkt x 60 % Co gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - 
najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej Ocenie w ramach 
kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SWZ). W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 
punktów.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Aprašymas: w ramach kryterium SKRÓCENIE TERMINU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI 
INWESTYCJI (T) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Termin Zakończenia 
Realizacji Inwestycji – do dnia 15 listopada 2026 r. – 0 pkt. Skrócenie Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji– 1dzień- 3 pkt (maksymalnie 30 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 30
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Aprašymas: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA ROBOTY 
BUDOWLANE (GRB) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin 
gwarancji na roboty budowlane – 60 miesięcy Wydłużenie terminu gwarancji na roboty 
budowlane – 2 miesiące – 1 pkt (maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może 
uzyskać maksymalnie 5 punktów.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Aprašymas: w ramach kryterium WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI NA URZĄDZENIA 
(GU) ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: Minimalny termin gwarancji na 
urządzenia – 24 miesiące Wydłużenie terminu gwarancji na urządzenia – 2 miesiące – 1 pkt 
(maksymalnie 5 pkt.) W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
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Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Krajowa Izba Odwoławcza
Informacija apie peržiūros terminus: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów uPzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 2.1. niezgodną z przepisami 
ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 
projektowane postanowienie umowy; 2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi 
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų: Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: Krajowa Izba 
Odwoławcza

6. Rezultatai

Visų šiame pranešime suteiktų sutarčių vertė: 3 115 144,44 PLN
Tiesioginis skyrimas: 
Tiesioginio skyrimo pagrindimas: Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių pirkėjas negalėjo numatyti
Kitas pagrindimas: UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA 
Zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca 
doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do 
pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia” Przed wszczęciem postępowania 
Zamawiający przeprowadził analizę zastosowania art. 157a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o 
ochronie ludności i obronie cywilnej. Umowa dotacji nr 220/Z/O/2026 została zawarta m.in. na 
podstawie art. 2 ust. 1, art. 152 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie ludności i 
obronie cywilnej i potwierdza, że zadanie jest finansowane dotacją celową w wysokości 5 000 
000 zł ze środków Budżetu Państwa, przeznaczoną na zadania zlecone związane z ochroną 
ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony 
Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Treść umowy nie wskazuje jednak wprost, czy środki te 
są środkami, o których mowa w art. 155 ust. 2 pkt 3 ustawy, ani nie rozstrzyga kwalifikacji 
przedmiotowej obiektu. Umowa dotacji wskazuje jednoznacznie, że dotacja przeznaczona jest 
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na miejsca doraźniego schronienia, a zatem na obszary określone w art. 94 ustawy z dnia 5 
grudnia 2024 r. o ochronie ludności obronie cywilnej. Przedmiot i znaczenie zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Zakładu 
Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia. Dostosowanie łącznika 
podziemnego pomiędzy obiektami Szpitala do pełnienia funkcji miejsca doraźnego 
schronienia”. Potrzeba realizacji zadania pozostaje w bezpośrednim związku z działaniami 
podejmowanymi w 2026 r. w celu zwiększenia zdolności ochrony ludności oraz zapewnienia 
miejsca doraźnego schronienia dla osób przebywających na terenie Szpitala. Zamówienie 
służy ochronie pacjentów, w tym osób wymagających ciągłości opieki onkologicznej i 
radioterapii, personelu oraz innych osób znajdujących się w obiektach Szpitala. Brak realizacji 
zadania w terminie oznacza nie tylko ryzyko finansowe, lecz także niewykonanie konkretnego 
celu publicznego z zakresu ochrony ludności. Zgodnie z § 1 ust. 1 i 4 umowy dotacji 
Województwo Łódzkie udzieliło Szpitalowi dotacji celowej w ramach wydatków majątkowych w 
wysokości 5 000 000 zł ze środków Budżetu Państwa, przy czym udział dotacji w całkowitej 
wartości zadania wynosi do 100%. Dotacja jest przeznaczona na zadanie zlecone związane z 
ochroną ludności i obroną cywilną, realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i 
Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Obszar I). Zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 umowy Województwo 
zleciło Szpitalowi przeprowadzenie postępowania na wykonanie zadania. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wentylacyjnych oraz zasilania awaryjnego, roboty wykończeniowe, montaż 
niezbędnego wyposażenia technicznego, a także wykonanie osłon radiologicznych 
zabezpieczających przed oddziaływaniem urządzeń do naświetlań. Po odbiorze przedmiot 
umowy ma zostać wpisany do Centralnej Ewidencji Zasobów Ochrony Ludności (§ 1 ust. 26). 
W dniu 2 lutego 2026 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala 
o przedstawienie propozycji zadań możliwych do realizacji w 2026 r. Pismem z dnia 6 lutego 
2026 r. Szpital zgłosił do potencjalnego dofinansowania siedem zadań, w tym analizowane 
zadanie. W dniu 11 marca 2026 r., na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, Szpital uzupełnił program inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Na 
tym etapie Szpital nie posiadał pewności co do uzyskania finansowania, jego wysokości ani 
ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego zwrócił się do Szpitala o analizę wniosku i wskazał, że ewentualne 
dofinansowanie zostanie udzielone wyłącznie w zakresie związanym z funkcją ochronną 
obiektu. Szpital potwierdził możliwość ograniczenia zadania do prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń i infrastruktury do funkcji miejsca doraźnego schronienia. W dniu 
10 lipca 2026 r. Urząd zwrócił się o potwierdzenie zakresu rzeczowego do umowy dotacji oraz 
wskazał, że umowa z wykonawcą może zostać zawarta nie wcześniej niż po zawarciu umowy 
dotacji pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Województwem Łódzkim. Szpital niezwłocznie 
potwierdził zakres zadania. W dniu 20 lipca 2026 r. do kancelarii Szpitala wpłynęła informacja 
o przyznaniu dofinansowania. W dniu 28 lipca 2026 r. Województwo Łódzkie i Szpital zawarły 
umowę dotacji nr 220/Z/O/2026. Data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy 
Województwem Łódzkim a Wojewodą Łódzkim, od której biegną terminy § 2 umowy dotacji, 
wynosi 15.07.2026 r. Zgodnie z § 2 Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie w 
ciągu 30 dni od D i udzielić zamówienia w ciągu 60 dni dla zamówienia poniżej progów 
unijnych albo 120 dni dla zamówienia równego lub przekraczającego progi unijne. Umowa 
dotacji nie zawiera tej daty; zgodnie z § 2 ust. 4 Województwo ma niezwłocznie poinformować 
Szpital o dacie zawarcia umowy z Wojewodą Łódzkim. W przypadku etapowania zadania 
terminy określone w § 2 ust. 1 i 2 są dla kolejnych etapów liczone od dnia zakończenia etapu 
poprzedzającego (§ 2 ust. 3). Niedopełnienie obowiązków określonych w § 2 ust. 1-3 może 
skutkować wypowiedzeniem umowy po uprzednim pisemnym poinformowaniu Szpitala i 
bezskutecznym upływie 14 dni od dnia powzięcia informacji o niedopełnieniu tych obowiązków 
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(§ 2 ust. 5). Brak wcześniejszego wszczęcia postępowania nie wynikał wyłącznie z 
oczekiwania na środki finansowe. Do lipca 2026 r. nie został ostatecznie potwierdzony zakres 
rzeczowy ( tj. Wykonanie systemu usztywnień ścian działowych wpływające na nośność 
stropu nad pomieszczeniami MDS, Wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wyjścia 
poza strefę zagruzowania, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych itp.)..kwalifikowany do 
finansowania, warunki realizacji ani możliwość zawarcia umowy wykonawczej.

6.1.  Rezultatai: pirkimo dalies ID: LOT-0001
Laimėtojo atrankos būsena: Pasirinktas bent vienas laimėtojas.

6.1.2.  Informacija apie laimėtojus
Laimėtojas: 
Oficialus pavadinimas: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pasiūlymas: 
Pasiūlymo identifikatorius: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Oferta nr 2
Pirkimo dalies arba pirkimo dalių grupės identifikatorius: LOT-0001
Pasiūlymo vertė: 3 115 144,44 PLN
Nustatyta pasiūlymo vieta vertinimo skalėje: taip
Pasiūlymo reitingas: 1
Šis pasiūlymas yra alternatyvus: ne
Subranga: Taip
Subrangos vertė žinoma: ne
Subrangos procentinė dalis žinoma: taip
Subrangos procentinė dalis: 80
Informacija apie sutartį: 
Sutarties identifikatorius: UMOWA NR NZP.271.140.2026
Pavadinimas: UMOWA NR NZP.271.140.2026 zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia 
Zakładu Teleradioterapii do funkcji miejsca doraźnego schronienia w Wojewódzkim 
Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”
Data, kurią buvo pasirinktas laimėtojas: 02/09/2026
Sutarties sudarymo data: 15/09/2026

6.1.4.  Statistinė informacija
Gauti pasiūlymai arba dalyvavimo prašymai: 
Pateikimas: rūšys: Elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 2
Pateikimas: rūšys: Dalyvių, įregistruotų kitose nei pirkėjo šalis Europos ekonominės erdvės 
šalyse, pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 0
Pateikimas: rūšys: Dalyvių, įregistruotų ne Europos ekonominės erdvės šalyse, pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 0
Pateikimas: rūšys: Patikrinti ir priimtini pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 0
Pateikimas: rūšys: Patikrinti ir dėl neįprastai mažos kainos ar sąnaudų nepriimtini pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 0
Pateikimas: rūšys: Pasiūlymai, kurių priimtinumas ar nepriimtinumas dar nepatikrintas
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 0
Pateikimas: rūšys: Pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 2
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Pateikimas: rūšys: Labai mažų, mažųjų ar vidutinių dalyvių pasiūlymai
Gautų pasiūlymų ar dalyvavimo prašymų skaičius: 2

8. Organizacijos

8.1.  ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi
Registracijos numeris: 7292345599
Padalinys: Dział Zamówień Publicznych
Pašto adresas: ul. Pabianicka 62
Miestas: Łódź
Pašto kodas: 93-513
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Łódź (PL711)
Šalis: Lenkija
Ryšių centras: Dział Zamówień Publicznych
E. paštas: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefono numeris: 426895912
Interneto adresas: www.kopernik.lodz.pl
Informacijos mainų galinis taškas (URL): https://ezamowienia.gov.pl/
Šios organizacijos vaidmenys: 
Pirkėjas
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą
Organizacija, teikianti neinternetinę prieigą prie pirkimo dokumentų

8.1.  ORG-0002
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Registracijos numeris: 211228381
Pašto adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02676
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Šalis: Lenkija
E. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefono numeris: +48 224587801
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
Šios organizacijos vaidmenys: 
Peržiūros organizacija
Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1.  ORG-0004
Oficialus pavadinimas: CLIMAMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ekonominės veiklos vykdytojo dydis: Vidutinis
Registracijos numeris: 5342442904
Pašto adresas: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 73A
Miestas: Michałowice
Pašto kodas: 05-816
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Šalis: Lenkija

mailto:przetargi@kopernik.lodz.pl
http://www.kopernik.lodz.pl
https://ezamowienia.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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E. paštas: trzcinski@climamedic.pl
Telefono numeris: 797707398
Interneto adresas: https://climamedic.pl/
Šios organizacijos vaidmenys: 
Dalyvis
Šių pirkimo dalių laimėtojas: LOT-0001

8.1.  ORG-0000
Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union
Registracijos numeris: PUBL
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2417
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU000)
Šalis: Liuksemburgas
E. paštas: ted@publications.europa.eu
Telefono numeris: +352 29291
Interneto adresas: https://op.europa.eu
Šios organizacijos vaidmenys: 
TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 4f6fbe3b-ce72-4690-95a7-0126c4a3b3dc  -  01
Formos tipas: Rezultatai
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie sutarties arba koncesijos skyrimą. Įprasta tvarka
Skelbimo porūšis: 29
Skelbimo išsiuntimo data: 01/10/2026 12:40:13 (UTC+00:00) Vakarų Europos laikas, GMT
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: lenkų kalba
Skelbimo paskelbimo numeris: 677888-2026
OL S numeris: 191/2026
Paskelbimo data: 02/10/2026

mailto:trzcinski@climamedic.pl
https://climamedic.pl/
mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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