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See the notice on TED website

693004-2026 - Konkursas
Vokietija – Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai – Breitbandausbau 
Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
OJ S 195/2026 08/10/2026
Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Darbai

1. Pirkėjas

1.1.  Pirkėjas
Oficialus pavadinimas: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
E. paštas: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Pirkėjo teisinė forma: Valstybinė įmonė, kontroliuojama regioninės valdžios institucijos
Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Ekonomikos ir finansų reikalai

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Pavadinimas: Breitbandausbau Landkreis Cham Projektgebiet 8 (Cluster 8.1, 8.2., 8.3) und 
Projektgebiet 9 (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.)
Aprašymas: Planung und Errichtung eines FTTB Netzes im Landkreis Cham: Planung, 
Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und Vermessung 
Projektgebiet 9; (Cluster 9.1., 9.2., 9.3.) und Projektgebiet 8 (Cluster 8.1., 8.2., 8.3.). Der 
Auftrag umfasst die Erstellung der Ausführungsplanung, Vermessung, Dokumentation, 
Materialkoordination, sowie den Ausbau des geplanten passiven Glasfasernetzes in den 
Ausbauclustern 8.1., 8.2. und 8.3. im Projektgebiet 8 und in den Ausbauclustern 9.1., 9.2., und 
9.2. im Projektgebiet 9 des Landkreises Cham. Hiervon umfasst sind die Tiefbau-, Montage- 
und Kabelzugarbeiten. Gegenstand des Auftrags ist ebenfalls die Einholung der erforderlichen 
Genehmigungen.
Procedūros identifikatorius: cee2baf8-040a-4b4b-99a2-06144023dc6f
Vidaus identifikatorius: E03/26
Pirkimo būdas: Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse ir (arba) konkursas su 
derybomis
Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

2.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

2.1.3.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 67 617 000,00 EUR

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/693004-2026
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2.1.4.  Bendra informacija
Papildoma informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y9CMVUW#
Teisinis pagrindas: 
Direktyva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.5.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 6
Sutarties sąlygos: 
Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienam dalyviui gali būti skirtos sutartys, skaičius: 6

2.1.6.  Pašalinimo pagrindai
Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pranešimas
Įsipareigojimų, nustatytų remiantis išimtinai nacionaliniais pašalinimo pagrindais, pažeidimas: 

5. Pirkimo dalis

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0001
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.1.
Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 1

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
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Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 18 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 10 923 000,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 



693004-2026 Page 4/63

Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
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Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
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Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus
Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
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Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
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Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
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Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
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Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2
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5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 
Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0002
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.2.
Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 2

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 18 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
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Numatoma vertė be PVM: 5 571 500,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
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bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
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vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
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müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus
Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
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Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
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Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
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Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
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Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
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URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 
Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW


693004-2026 Page 22/63

Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0003
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 9.3.
Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 3

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 18 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 13 381 500,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.



693004-2026 Page 23/63

Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
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Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
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leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
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zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus
Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
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Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
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in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
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Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
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Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 
Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0004
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.1
Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 4

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 26 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 14 822 500,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas



693004-2026 Page 33/63

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
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zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
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Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
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der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus
Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
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Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
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Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
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Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
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es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW


693004-2026 Page 41/63

Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 
Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0005
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.2
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Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 5

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 26 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 10 125 500,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
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3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 



693004-2026 Page 44/63

Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
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sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
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Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus
Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
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Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
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Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
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Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
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Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 
Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

5.1.  Pirkimo dalis: LOT-0006
Pavadinimas: Planung, Genehmigung, Tiefbau, Kabelzug und Montage, Dokumentation und 
Vermessung Cluster 8.3
Aprašymas: Der Auftraggeber wird nach dem erfolgreichen Ausbau der weißen Flecken nun 
auch den Ausbau der grauen Flecken im Förderprogramm der Gigabit Richtlinie 2.0 des 
Bundesministeriums für Verkehr und Digitales den Breitbandausbau umsetzen. Der Ausbau 
der grauen Flecken erfolgt in 3 Projektgebieten mit jeweils 3 Bauclustern. Die Baucluster 
wiederum sind aufgeteilt in mehrere Kollokationsgebiete. Die Ausschreibung des 
Projektgebietes 7 ist bereits erfolgt. Nun werden die beiden Projektgebiete 9 und 8 
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ausgeschrieben. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Erstellung der Ausführungs- und 
Genehmigungsplanungen, sowie die Tiefbau-, Montage- und Kabelzugarbeiten auf dem 
Projektgebiet 9 und 8 für jeweils folgende Cluster: - Cluster 9.1. - Cluster 9.2. - Cluster 9.3. - 
Cluster 8.1. - Cluster 8.2. - Cluster 8.3. Das Vorhaben wird unter anderem aus Mitteln des 
Bundesförderprogramms gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des 
Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (Gigabit-
Richtlinie 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023, finanziert. Die Fördergelder für das Vorhaben 
kommen aus dem vorläufigen Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und 
Digitale Infrastruktur vom 07.03.2024 (Anlage 05: Vorläufiger Förderbescheid Bund). Der 
Bayerische Förderbescheid zur Kofinanzierung, kann entsprechend der bayerischen 
Kofinanzierungsrichtlinie (Bayerische Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0, KofGibitR 2.0) erst 
nach Erhalt des endgültigen Förderbescheides des Projektträgers Aconium bei der 
Bewilligungsbehörde dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung beantragt 
werden.
Vidaus identifikatorius: 6

5.1.1.  Tikslas
Sutarties objektas: Darbai
Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 45231000 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo 
linijų tiesimo darbai
Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 71320000 Inžinerinio projektavimo paslaugos, 32560000 
Fibrooptinės medžiagos

5.1.2.  Sutarties vykdymo vieta
Miestas: Cham
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija

5.1.3.  Numatomas galiojimas
Galiojimas: 26 Mėnesiai

5.1.5.  Vertė
Numatoma vertė be PVM: 12 793 000,00 EUR

5.1.6.  Bendra informacija
Rezervuota dalyvavimo teisė: 
Dalyvavimas nerezervuotas.
Turi būti nurodyti sutarčiai vykdyti paskirtų darbuotojų vardai, pavardės ir profesinė kvalifikacija
: Būtina nurodyti pasiūlyme
Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas
Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): ne
Šis viešasis pirkimas taip pat tinkamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ): ne
Papildoma informacija: Die Bieter haben die Möglichkeit, Angebote auf einzelne Lose und auf 
mehrere Lose in Form von Losbündeln als Kombinationsangebote einzureichen. 
Kombinationsangebote sind ausschließlich gemäß folgender Bündelung möglich: Losbündel 1: 
Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) Losbündel 
3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Es ist möglich, im Rahmen dieser 
Ausschreibung auf alle Einzellose sowie für alle Losbündel ein Angebot abzugeben. Die 
Abgabe von Einzelangeboten und Kombinationsangeboten ist auch kumulativ möglich. Der 
Zuschlag kann vorbehaltlich der nachgewiesenen Eignung (vgl. Auftragsbekanntmachung) auf 
alle Lose und/ oder Losbündel je Bieter erteilt werden. Die Wertung der Angebote erfolgt 
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losweise gemäß den bekanntgemachten Wertungskriterien. Dies gilt auch für 
Kombinationsangebote auf Losbündel. Zu diesem Zweck sind in den dafür vorgesehenen 
Preisblättern der Losbündel die Gesamtpreise auch nach Losen (Clustern) aufzuschlüsseln. 
Damit ein Kombinationsangebot den Zuschlag erhält, muss es in jedem beinhalteten Los für 
sich genommen das wirtschaftlichste Angebot darstellen. Auf ein Kombinationsangebot kann 
nur insgesamt der Zuschlag erteilt werden.

5.1.7.  Strateginis viešasis pirkimas
Strateginio viešojo pirkimo tikslas: Strateginių viešųjų pirkimų nėra

5.1.9.  Atrankos kriterijai
Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pranešimas
Kriterijus: Įrašymas į prekybos registrą
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis der Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister 
oder der Handwerksrolle des jeweiligen Sitzes oder Wohnsitzes

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Bonitätsauskunft der Creditreform oder 
vergleichbar, nicht älter als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der 
Auftragsbekanntmachung.

Kriterijus: Profesionali rizikos draudimo polisas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Nachweis einer aktuellen Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung für das laufende Kalenderjahr. Die 
Mindestversicherungssumme muss 10 Millionen Euro für Personen, Vermögens- und 
Sachschäden betragen.

Kriterijus: Kiti ekonominiai ar finansiniai reikalavimai
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer aktuellen SOKA-BAU-Bescheinigung, nicht älter 
als 3 Monate gemessen am Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Hat der Bieter 
seinen Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes und war 
bisher kein Mitglied der SOKA-Bau, ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers des Mitgliedsstaats vorzulegen, in dem der Bieter seinen Sitz hat.

Kriterijus: Finansinis santykis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage der Jahresabschlüsse der letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre. Sofern der Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 noch 
nicht vorliegt, sind die Jahresabschlüsse für die drei vorangehenden Geschäftsjahre 
zusammen mit einer entsprechenden Erklärung über das Nichtvorliegen des Abschlusses für 
das Geschäftsjahr 2025 vorzulegen.

Kriterijus: Specifinis metinis apyvartumas
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zum Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf 
die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der angegebene Umsatz muss 
Bauleistungen und andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind. Der Umsatz kann auch Leistungen enthalten, aus gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Der nachzuweisende Mindestjahresumsatz muss in 
den letzten drei Kalenderjahren jeweils 14 Mio. Euro betragen. Der Zuschlag kann nur dann 
auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes (Projektgebiet 9, bestehend aus den 
Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend auf den Losen 4-6) erteilt werden, wenn der 
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geforderte Mindestjahresumsatz kumulativ vorliegt. Dies gilt unabhängig davon, ab auf die 
Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. Entsprechend gilt 
für die - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 
9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für jedes dieser Losbündel 
genügt der Nachweis von 14 Mio. EUR. - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Der Zuschlag auf eines dieser 
beiden Losbündel kann nur bei Nachweis eines Mindestumsatzes von 28 Mio. EUR erteilt 
werden. Für Angebote auf alle sechs Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder 
Kombinationsangebote auf Losbündel muss der Nachweis entsprechend dreifach erbracht 
werden um den Zuschlag erhalten zu können. (42 Mio. EUR)

Kriterijus: Įrankiai, gamyklos ar techninė įranga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Vorlage einer Beschreibung/Liste zur technischen Ausrüstung 
(Baumaschinen, Geräte, Sondermaschinen), die zur Ausführung des Auftrages zur Verfügung 
stehen.

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben über die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen und nach Tätigkeitsbereichen in der Bauausführung zur Umsetzung des 
Auftrages (z.B. Monteure, Baumaschinenführer, Bauleiter, Kolonnenführer, HDD 
Bohranlagenführer, ...).

Kriterijus: Subrangos dalis
Atrankos kriterijaus aprašymas: Beschreibung oder Auflistung, welche Teile des Auftrags oder 
Leistungen der Unternehmer nicht selbst ausführen wird sondern unter Umständen als 
Unteraufträge an Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt.

Kriterijus: Rekomendacijos dėl nurodytų darbų
Atrankos kriterijaus aprašymas: Angaben zu Referenzen, die die Ausführung von Leistungen 
in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren beinhalten, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Leistungen müssen insbesondere folgenden 
Leistungsumfang enthalten (km Tiefbau, LWL-Verlegung und Montage, Errichtung von FttB-
Hausanschlüssen). Die Referenzen müssen das gesamte vom Bieter angebotene und 
geforderte Leistungsspektrum erfassen. Dies gilt auch für die Ausführungsplanung 
leitungsgebundener Netze. Die Referenzen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
- Bezeichnung des Bauvorhabens - Auftraggeber - Anschrift und Telefonnummer des 
Auftraggebers - Angabe der vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, NU, Arge) - Ort der 
Ausführung - Ausführungszeit (nur Aufträge innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre) - 
Stichwortartige Benennung des erbrachten Leistungsbildes und welche Tiefbauverfahren 
eingesetzt wurden Das Leistungsbild muss umfassen: - Tiefbau - LWL-Verlegung (Einblasen 
und Montage) - Errichtung von FttB-Hausanschlüssen - Ausführungsplanung 
(leitungsgebundenes Netz) - Vermessung (offener Kabelgraben) - Dokumentation Die 
genannten Leistungsbestandteile müssen in einer gemeinsamen Referenz erbracht worden 
sein. - Auftragswert der beschriebenen Leistung in EUR (netto) Mindestanforderungen 
Mindestens drei Referenzen mit jeweils folgenden Mindestanforderungen: - Es müssen in den 
letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren mindestens 700 FTTB-Hausanschlüsse errichtet 
worden sein. - Mindestens 60 km Trassenlänge gebaut. - Ein GIS- und CAD-System zur 
Übermittlung der Vermessungsdaten eingesetzt. - Die Ausführungsplanung erstellt worden 
sein. - Das jeweilige Referenzprojekt muss abgeschlossen sein. - Der Abschluss des 
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Referenzprojektes darf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung nicht länger 
als fünf Jahre (60 Monate) zurückliegen. Die Ausführung der Referenzprojekte muss als 
Generalunternehmer oder Hauptauftragnehmer erfolgt sein. Sollten sie diese Leistungen als 
Nachunternehmer durchgeführt haben, ist ein Nachweis vorzulegen, dass die Leistungen 
eigenständig erbracht worden sind. Von den zuvor genannten drei Referenzprojekten müssen 
mindestens zwei im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband umgesetzt worden sein, 
wobei auch die Erstellung der Netzdokumentation gemäß der GIS-Nebenbestimmungen nach 
dem Bundesförderprogramm Leistungsbestandteil des Auftragnehmers gewesen sein muss. 
Die Eignung für die Erbringung dieser Leistungen kann auch durch Referenzen nachgewiesen 
werden, die außerhalb des Bundesförderprogramms Breitband erbracht wurden, wenn die 
Referenzen in Bezug auf die gemäß dem Bundesförderprogramm Breitband geforderten 
Netzdokumentationsleistungen, wie sie sich aus den Vergabeunterlagen ergeben, einen gleich 
hohen oder höheren Schwierigkeitsgrad hatten. Mindestens zwei Referenzen in Bezug auf die 
Materialkoordination: Außerdem müssen mindestens zwei Referenzprojekte als Leistung des 
Auftragnehmers die Koordination von Material beinhalten. Die Referenzen können, müssen 
aber nicht mit den zuvor geforderten drei Referenzprojekten identisch sein. Ein 
Zusammenhang mit dem Ausbau im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband ist bei 
einem Nachweis der Materialkoordination durch zusätzliche Referenzen nicht erforderlich. Der 
Zuschlag kann nur dann auf mehrere Einzellose innerhalb eines Projektgebietes 
(Projektgebiet 9, bestehend aus den Losen 1-3 und Projektgebiet 8, bestehend aus den Losen 
4-6) erteilt werden, wenn die oben genannten Mindestanforderungen für jedes Los desselben 
Projektgebietes durch gesonderte Referenzen nachgewiesen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ab auf die Lose mittels Angebot auf Einzellose oder mittels Losbündel angeboten wird. 
Für Kombinationsangebote auf Losbündel gilt hinsichtlich der Referenzen das Folgende: Für 
Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis geeigneter 
Referenzen wie für ein einzelnes Los: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - 
Losbündel 2: Lose 3 und 5 (Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 
8.3) Für Kombinationsangebote auf folgende Losbündel genügt jeweils der Nachweis 
geeigneter Referenzen wie für zwei Lose: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 
8.2) - Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs 
Lose, sei es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel, 
müssen die Mindestanforderungen entsprechend dreifach (wie für drei Lose eines 
Projektgebietes) durch unterschiedliche Referenzen erbracht werden, um den Zuschlag 
erhalten zu können. Die Eignung der Bewerber wird für die Auswahl der max. 6 geeignetsten 
Bieter gemäß der folgenden, sich auf die Referenzen beziehenden Kriterien mittels Dreisatz 
zueinander ins Verhältnis gesetzt. (max. 100 P. je Kriterium) Die sich aus dieser Rangfolge 
ergebenden max. 6 geeignetsten Bieter werden zur Abgabe erster Angebote aufgefordert. 1: 
Anzahl der errichteten Hausanschlüsse Gewertet wird die Summe der Hausanschlüsse, die 
der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar sind ausschließlich 
Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der Auftragsbekanntmachung erfüllen 
(insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge und Leistungsumfang). Referenzen, 
die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der 
Summe vollständig unberücksichtigt. 2: Länge der errichteten Trassen Gewertet wird die 
kumulierte Gesamtlänge der Trassen (Offener oder geschlossener Graben inklusive 
Kabeleinzug), die der Bewerber in sämtlichen wertbaren Referenzen errichtet hat. Wertbar 
sind ausschließlich Referenzen, die alle Mindestanforderungen gemäß der 
Auftragsbekanntmachung erfüllen (insbesondere Anzahl der Hausanschlüsse, Trassenlänge 
und Leistungsumfang). Referenzen, die auch nur eine dieser Mindestanforderungen nicht 
erfüllen, bleiben bei der Ermittlung der Summe vollständig unberücksichtigt.
Kriterijai bus taikomi atrenkant į antrąjį procedūros etapą kviečiamus kandidatus



693004-2026 Page 56/63

Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius): 100,00

Kriterijus: Vidutinė metinė darbo jėga
Atrankos kriterijaus aprašymas: Je Los müssen über alle für die Bauausführung relevanten 
Tätigkeitsfelder hinweg mindestens 50 Mitarbeiter nachgewiesen werden. Der Nachweis kann 
auch im Wege der Eignungsleihe oder durch eine Bietergemeinschaft erbracht werden. Auch 
hier gilt für Angebote auf Losbündel das Folgende: Für Kombinations- und Einzelangebote auf 
folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von mindestens 50 
Mitarbeitern: - Losbündel 1: Lose 1 und 4 (Cluster 9.1 und 8.1) - Losbündel 2: Lose 3 und 5 
(Cluster 9.3 und 8.2) - Losbündel 3: Lose 2 und 6 (Cluster 9.2 und 8.3) Für Kombinations- und 
Einzelangebote auf folgende Losbündel/ Loskombinationen genügt jeweils der Nachweis von 
mindestens 100 Mitarbeitern: - Losbündel 4: Lose 1, 4 und 5 (Cluster 9.1, 8.1 und 8.2) - 
Losbündel 5: Lose 2, 3 und 6 (Cluster 9.2, 9.3 und 8.3) Für Angebote auf alle sechs Lose, sei 
es durch Angebote auf Einzellose oder Kombinationsangebote auf Losbündel muss der 
Nachweis von mindestens 150 Mitarbeitern erbracht werden, um den Zuschlag auf alle Lose 
erhalten zu können.
Informacija apie dviejų etapų procedūros antrąjį etapą: 
Mažiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 3
Didžiausias į antrąjį procedūros etapą kviečiamų kandidatų skaičius: 6
Procedūra vyks nuosekliais etapais. Kiekviename etape kai kurie dalyviai gali būti pašalinti
Pirkėjas pasilieka teisę skirti sutartį remdamasis pirminiais pasiūlymais ir be derybų

5.1.10.  Skyrimo kriterijai
Kriterijus: 
Rūšis: Kaina
Pavadinimas: Preis
Aprašymas: Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält die volle Punktzahl. Die weiteren 
Angebote werden mittels Dreisatz im Verhältnis zu dem Angebot mit dem niedrigsten Preis 
bewertet.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 60
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Tiefbaukonzept zur Umsetzung der geforderten Leistungen
Aprašymas: Es sind in einem Tiefbaukonzept die notwendigen Leistungen, die Aufgaben und 
gegebenenfalls Größenordnungen zur Umsetzung des Tiefbauprojektes inhaltlich und fachlich 
zu beschreiben. Das Tiefbaukonzept soll die genannten Aspekte in der vorgegebenen Struktur 
enthalten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte einzugehen: 1. Struktur, 
Baustellenorganisation und Organigramme zu Aufgaben/Personal 2. Personaleinsatzliste nach 
Aufgaben und Anzahl 3. Geräteeinsatzliste nach Geräten und Anzahl, die für die Errichtung 
der Hausanschlüsse sowie den Bau der Haupttrasse eingeplant werden 4. 
Baustelleneinrichtung: Auswahl und Größe sowie Organisation des Baulagerplatzes, Größe 
und Organisation des Projektbüros 5. Aufgabenbeschreibung zu folgenden Bereichen a. 
Hausanschlusskoordination b. Begehungen c. Ausführungsplanung d. Arbeitsvorbereitung; 
Baustellenorganisation; Bauleitung (Tiefbau, Montage/Kabelzug, Sonderverlegetechnik) e. 
Asphaltierungsarbeiten f. Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung g. Qualitätssicherung über 
Baucontrolling/-überwachung h. Umsetzung der Einblas- und Montagearbeiten i. Vermessung 
j. Dokumentation der Baustellen (Fotos, Bautagebuch, Protokolle, Schäden) k. Abrechnung 
und Rechnungsstellung l. Abnahmen 6. Beschreibung zum Materialabruf, zur 
Materialüberprüfung, zur Materialdisposition, zum Materialverbrauch und Anzahl der 
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eingesetzten Mitarbeiter 7. Personalreserveplanung bei Bauzeitenverzug 8. Prozess zur 
Prüfung, Überwachung, Beauftragung und fachliche/organisatorische Einbindung qualifizierter 
Nachunternehmer sowie Ersatz bei mehrmaligen und erheblichen Problemen in der 
qualitativen Bauausführung 9. Abwicklung der Genehmigungsverfahren und Anzahl der 
eingesetzten Mitarbeiter 10. realistische Meilensteinplanung und Sicherstellung des 
Baufortschritt Beispiel: Begehungen Es werden vom AN alle erforderlichen Spartenpläne für 
die zu begehende Strecken eingeholt. Zuvor erfolgt eine Grenzaufdeckung für diesen 
Abschnitt. Zur Begehung werden vom AN alle betroffenen Spartenverantwortliche und 
Wegebaulastträger ca. 2 Wochen vorher eingeladen. Bei der Begehung sind folgende 
Rahmenbedingungen festzulegen: 1. Tiefbauverfahren, 2. Lage der Trasse nach Feinplanung 
des AG, 3. zu querende Sparten, 4. private Grundstücksnutzungen, 5. Anzahl der zu 
verlegenden Verbände, 6. Schacht- und Schrankstandorte, 7. Grabenprofil, 8. Mitverlegungen, 
9. Nachschnitte, 10. Reststreifen, 11. Beschädigungen, 12. Umgang mit Aushub, 13. Auflagen 
aus Genehmigungsverfahren, 14. Stationierungen. Es werden alle relevanten Punkte in einem 
Protokoll vom AN festgehalten und allen Beteiligten, spätestens nach 3 Werktagen digital über 
eine Plattform des AG zur Verfügung gestellt. Nach spätestens 3 Werktagen müssen alle 
Betroffenen Änderungen mitteilen. Der Baustart kann erst nach Freigabe durch alle Beteiligten 
erfolgen. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte 
Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 15
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung
Aprašymas: Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes zur Umsetzung Aufgrund der Größe 
und dem Umfang des Projektes hat der AG, seit dem ersten Start der Baucluster sukzessive 
verschiedene Digitalisierungslösungen eingeführt. Diese sind entweder in der Bau-
/Leistungsbeschreibung oder in den jeweiligen Richtlinien beschrieben. Die digitalen 
Softwarelösungen dienen ebenfalls zur Erhebung der notwendigen Daten für die Förderstelle 
(z.B. GIS Nebenbestimmungen) sowie zur Erfüllung des Förderzwecks. Deshalb müssen 
diese Daten oder Softwarelösungen vom AN mit entsprechenden Schnittstellen oder zur 
Verfügung gestellten Daten bedient werden. Dazu ist sind vom AN für die nachfolgenden 
Aufgaben digitales Konzept einzureichen, wie Daten und Unterlagen digital ermittelt, 
verarbeitet und dem AG entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das Konzepte muss die 
in der Bau- und Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen enthalten und soll 
insbesondere folgende Aufgaben beschreiben: 1. Auf Grundlage dieser bereits vorliegenden 
Informationen und Feinplanung des AG und der zur Verfügung gestellten Daten und Zugänge 
zum GIS-System des AG oder der Befahrung von Cyclomedia, ist vom AN eine Fein-, 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung zu erstellen. Erläutern sie die Erstellung dieser 
Planungen. 2. Das vom AG zur Verfügung gestellte Material, muss vom AN überprüft, 
überwacht, gesichert, verwaltet und organisiert werden. Erläutern sie wie sie diese Aufgaben 
mit digitalen Lösungen umsetzen können und wie sie organisatorisch z.B. die verbrauchten 
Materialien wöchentlich dem AG in Factwork zur Verfügung stellen. 3. Es finden wöchentliche 
Baujourfixe statt, um den Baufortschritt, Bauablauf, Personaleinsatz, 
Nachunternehmereinsatz, Genehmigungen und Begehungsstand, SiGeKo, Schäden- und 
Mängelbeseitigung zu besprechen. Diese sind entsprechend zu dokumentieren und 
nachzuverfolgen. Ebenfalls sind wöchentlich Bautagebücher zu führen und abzugeben. 4. Der 
Anschluss und Ausbau der Gebäude erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand. Der 
AG hat über TANNIS einen Workflow entwickelt der diese Hausanschlusskoordination/-
dokumentation abbildet. Dieser Workflow und die Umsetzung der Hausanschlüsse ist 
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entsprechend zu dokumentieren. Dies kann auch über Schnittstellen und eigene digitale 
Lösungen beschrieben werden. 5. Der Fördergeber fordert eine Vielzahl an 
Dokumentationsunterlagen wie OTDR Messprotokolle, Fotos der Infrastruktur, GIS 
Nebenbestimmungen, Vermessungsdaten, .... . Diese Dokumentationsunterlagen werden vom 
AG im ARCGIS Pro von ESRI verarbeitet. Beschreiben sie die Erfassung, die Aufbereitung 
und die Verarbeitung dieser Daten sowie die Übergabeform an den AG. 6. Damit der 
Baufortschritt sowie Baukosten kontinuierlich überwacht werden können, hat der AG ein 
Dashboard im ARCGIS Pro entwickelt. Das Dashboard wird wöchentlich mit Daten aus dem 
Baufortschritt aktualisiert. Dazu werden die Vermessungsdaten und weitere 
Infrastrukturzahlen genutzt (z.B. gebaute Trasse, Anzahl der erstellten Hausanschlüsse, 
Verteilerschränke, Kabelschächte usw.). Erläutern sie wie diese Daten erfasst und digital 
übermittelt werden. 7. Der Trassenverlauf sowie die verbaute Infrastruktur muss lagegenau 
über Vermessungsgeräte erfolgen. Der AG fordert die Einmessung am offenen Kabelgraben. 
Diese Vermessungsdaten werden in verschiedenen Softwarelösungen benötigt, z.B. im 
Dashboard, Trassenverlauf, Standorte der Infrastruktur, für das BIL Leitungsauskunftssystem, 
zur Abrechnung, Darstellung der Tiefbauverfahren oder zur Fördermitteldokumentation. Die 
Vermessungsrichtlinie beschreibt die Anforderungen umfassend. Beschreiben sie die 
Umsetzung der Vermessungsaufgabe und mit welchen digitalen Systemen unsere 
Sofwarelösungen über Schnittstellen oder den Daten beliefert werden können. Der 
Eigenbetrieb setzt zur Überwachung und Steuerung des Ausbauprojektes und der einzelnen 
Cluster verschiedene Softwaresysteme ein (z.B. ArcGISPro von ESRI, OneDrive, Teams, 
SharePoint, Survey123, TANNIS, Factwork....). Damit der Eigenbetrieb diese zur Steuerung 
und Dokumentation des Projektes entsprechend nutzen kann, sind unterschiedliche Daten 
erforderlich. Beschreiben sie die jeweiligen Kriterien, mit welchen Softwaresystemen sie ihre 
Projekte steuern und überwachen sowie welche Datenformate sie für einen Austausch mit 
unseren Systemen zur Verfügung stellen können. Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 
8 Punkte Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 
Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 7
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Überzeugungskraft des Angebotes
Aprašymas: Überzeugungskraft des Angebotes und der Angebotspräsentation; (Inhalt, 
Strukturierung, Nachvollziehbarkeit) Schulnotensystem Sehr gut: 10 Punkte Gut: 8 Punkte 
Befriedigend: 6 Punkte Ausreichend: 4 Punkte Mangelhaft: 2 Punkte Ungenügend: 0 Punkte
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 6
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Qualifikation und Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter
Aprašymas: Es sind die nachfolgenden aufgeführten Zertifikate mit entsprechenden eigenen 
Mitarbeitern, die später im Projekt eingesetzt werden anzugeben. Voraussetzung ist, diese 
Mitarbeiter müssen nach Auftragserteilung auf den Baustellen eingesetzt werden (oder andere 
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation.) Die Mitarbeiter und Zertifikate werden beim 
Baustart eingefordert und während der Bauphase kontrolliert. Werden diese Angaben nach 
Auftragserteilung nicht eingehalten oder weichen diese davon ab, wir der AG entsprechende 
finanzielle Sanktionen vom AN einfordern (siehe Angebotsaufforderung). Sofern ein Bieter in 
mehreren Clustern anbieten möchte, ist dabei eine Mehrfachnennung der Mitarbeiter in den 
Clustern möglich. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei einem Zuschlag für mehrere Cluster, 
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das in den Kriterien des AN angegebene Personal, für jedes Cluster mit den entsprechenden 
Zertifikaten beim Baustart zur Verfügung stehen muss. GW129 oder vergleichbar: Sicheres 
Arbeiten in Leitungsnähe Die vorgelegten Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe gültig sein. geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 5 Stk 
(2 Punkte) GW128 oder vergleichbar: Einzeichnen von Leitungen geforderte Anzahl der im 
Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) GW329 oder vergleichbar: Bohrgeräteführer 
Horizontales Spülbohren geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 
Punkte) Zertifikat Grundlagen LWL und/oder Zertifikat Einbringen LWL (Techniken zum 
Einbringen von Glasfaserkabeln in Kabelschutzrohre) Nachweis von 2 Mitarbeitern in 
Grundlagen LWL, oder von 2 Mitarbeitern in Einbringen von LWL, oder jeweils 1 Mitarbeiter 
mit dem Zertifikat Grundlagen LWL und 1 Mitarbeiter mit dem Zertifikat Einbringen von LWL 
geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Zertifikat 
Montagetechniken: Schulung mind. Eines Mitarbeiters für FTTB-Montagetechnik geforderte 
Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (2 Punkte) Zertifikat Montagetechniken 
Kassettensysteme: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Montagetechniken in 
Kassettensystemen geforderte Anzahl der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) 
Zertifikat OTDR: Schulung mind. eines Mitarbeiters für Messtechnik OTDR geforderte Anzahl 
der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter 2 Stk (1 Punkt) Die volle Punktzahl, die bei den 
jeweiligen Zertifikaten angegeben ist, wird nur gewertet wenn die Anzahl vollständig 
angegeben ist (z.B. GW 329 2 Mitarbeiter gefordert nur ein Mitarbeiter angegeben: 0 Punkte, 
2 Mitarbeiter mit dem Zertifikat eingereicht: 2 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden und Tiefbauverfahren
Aprašymas: Bei diesem Kriterium sind nicht die Standardgeräte anzugeben, die sie in 
unserem Projekt einsetzen werden, sondern Maschinen und Anlagen, die entweder eine 
schnellere, effizientere und schonendere Ausführung der Baumaßnahmen ermöglichen. Dies 
ist anhand einer Gerätebeschreibung, eines Datenblattes oder einer eigenen Beschreibung 
nachzuweisen. Die Baumaschinen müssen vom AN geleast oder gekauft worden sein. Als 
Standardverlegeverfahren bezeichnet der AG, die Verlegung der Mikrorohrverbände im 
offenen Leitungsgraben. 0 Punkte: Zum jeweiligen Kriterium wurden entweder keine 
Ausführungen vorgenommen oder die jeweils dargestellte Technik entspricht nicht den 
Anforderungen einer vom jeweiligen Standard abweichenden schnelleren, effizienteren oder 
schonenderen Bauausführung 2,0 bzw. 1,6 Punkte: Für die jeweilige alternative 
Verlegemethode werden Maschinen/Anlagen beschrieben und nachgewiesen, mit denen 
entweder eine signifikant schnellere und effizientere Verlegung möglich ist und/oder durch die 
es zu einer deutlicheren Schonung der Oberflächen oder des Untergrundes kommt bzw. zu 
einem geringeren Anfall von Aushub, die im Vergleich zu Standardanlagen/-maschinen im 
Glasfasernetzausbau eingesetzt werden (z.B. Angabe der Tiefbauleistung pro Meter und Tag, 
Ersparnis von Materialien, Kosten pro Meter, mehrere Arbeitsschritte in einem Arbeitsvorgang, 
Bodenverhältnisse können effizienter bearbeitet werden, ....) Gesteuertes HDD-
Spülbohrverfahren (2 Punkte) innovative Pflugverfahren (Rüttelpflug, Anbaupflug, 
Bankettpflug, ....) (1,6 Punkte) Hausanschlussverfahren ohne offene Bauweise (1,6 Punkte) 
Fräsverfahren (Felsenfräse, Vlieseinsatz, ....) (1,6 Punkte) Saugbagger oder Saugraupe (1,6 
Punkte) grundsätzlicher Einsatz von elektrischen Baumaschinen zur Verlegung und 
Bewegung von Erdmassen (1,6 Punkte)
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 5
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Kriterijus: 
Rūšis: Kokybė
Pavadinimas: Konzept zur Nachhaltigkeit des Angebots
Aprašymas: Es wird die angebotene Nachhaltigkeit des Angebotes anhand Ihres Konzepts 
bewertet. Erläutern Sie dabei anhand folgender Kriterien, die von Ihnen vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit getroffenen Maßnahmen und weisen Sie diese entsprechend durch ein 
Zertifikat oder glaubhafte und schlüssige Darstellung nach: Nachhaltigkeit im Bauprozess 
(Anforderungen müssen kumulativ vorliegen. Fehlt eine Anforderung, gibt es 0 Punkte in 
diesem Kriterium!) - Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen: z.B. durch Verwendung von 
Holzpflöcken zur Grundstücksaufdeckung - Einsatz von RC-Baustoffen (Recyclingbaustoffe, 
bspw. Schotter aus Straßenaufbruch) und Einsatz von recyceltem Asphalt - Einsatz einer 
Bentonit-Recyclinganlage - Mülltrennung auf den Baustellen sowie Lagerplätzen - 
Wiederverwendung des unbelasteten Erdaushubs als Füllmaterial innerhalb der Baustelle (4 
Punkte) Nachhaltigkeitszertifikat - Vorlage des entsprechenden Umweltzertifikates DIN EN 
ISO 14001 (3 Punkte) Sozialverträglichkeit - Nachweis der Sozialverträglichkeit durch 
Ausbildungsverhältnisse im gewerblichen und kaufmännischen Bereich - Angebot einer 
betrieblichen Altersvorsorge (3 Punkte) 0 Punkte: Das jeweilige Kriterium wird nicht erfüllt. 
Dies kann entweder der Fall sein, wenn das erforderliche Zertifikat nicht vorgelegt wird, nicht 
alle genannten Anforderungen eingehalten werden oder eine glaubhafte Darstellung fehlt. 3 
oder 4 Punkte: Die volle Punktzahl für das jeweilige Unterkriterium gibt es, wenn das Kriterium 
erfüllt und durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikats oder glaubhafte Darstellung 
nachgewiesen wird.
Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)
Skyrimo kriterijus: skaičius: 2

5.1.11.  Pirkimo dokumentai
Kalbos, kuriomis oficialiai skelbiami pirkimo dokumentai: vokiečių kalba
Papildomos informacijos prašymo terminas: 29/10/2026 23:59:59 (UTC+01:00) Vidurio 
Europos laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Pirkimo dokumentų adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
Ad hoc ryšių kanalas: 
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW

5.1.12.  Pirkimo sąlygos
Pateikimo sąlygos: 
Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos
Pateikimo adresas: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: vokiečių kalba
Elektroninis katalogas: Draudžiamos
Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos
Dalyviai gali pateikti daugiau kaip vieną pasiūlymą: Neprivalomos
Dalyvavimo prašymų priėmimo terminas: 06/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Vidurio Europos 
laikas, Vakarų Europos vasaros laikas
Informacija, kurią galima papildyti po pateikimo termino: 
Pirkėjo nuožiūra, visi trūkstami su konkurso dalyviais susiję dokumentai gali būti pateikti vėliau.
Papildoma informacija: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende Unterlagen gemäß § 16a 
VOB/A -EU nachzufordern. Sofern Bewerber trotz entsprechender Nachforderung die 
Nachweise nicht vollständig einreichen, werden diese von dem weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.
Sutarties sąlygos: 

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y9CMVUW
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Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Elektroninės sąskaitos faktūros: Privalomos
Bus naudojami elektroniniai užsakymai: taip
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15.  Metodai
Preliminarioji sutartis: 
Preliminariosios sutarties nėra
Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą: 
Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16.  Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
Peržiūros organizacija: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Informacija apie peržiūros terminus: § 160 Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. 3§ 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą: WIRTSCHAFTSRAT 
Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis 
Cham

8. Organizacijos

8.1.  ORG-0001
Oficialus pavadinimas: Eigenbetrieb Digitale Infrastruktur Landkreis Cham
Registracijos numeris: WR DE 32 5706141
Pašto adresas: Further Straße 18
Miestas: Cham
Pašto kodas: 93413
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Cham (DE235)
Šalis: Vokietija
Ryšių centras: Wirtschaftsrat Recht Bremer & Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH RAin 
Nele Schön
E. paštas: Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
Telefono numeris: +49 997178-855

mailto:Vergabe.DI@lra.landkreis-cham.de
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Interneto adresas: http://www.landkreis-cham.de
Šios organizacijos vaidmenys: 
Pirkėjas
Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1.  ORG-0002
Oficialus pavadinimas: WIRTSCHAFTSRAT Recht Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH
Registracijos numeris: DE313032670
Pašto adresas: Bleichenbrücke 11
Miestas: Hamburg
Pašto kodas: 20354
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Hamburg (DE600)
Šalis: Vokietija
Šios organizacijos vaidmenys: 
Organizacija, teikianti papildomą informaciją apie pirkimo procedūrą

8.1.  ORG-0003
Oficialus pavadinimas: Regierung von Mittelfranken Vergabekammer Nordbayern
Registracijos numeris: +49 98153-1277
Pašto adresas: Postfach 606
Miestas: Ansbach
Pašto kodas: 91511
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Šalis: Vokietija
E. paštas: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefono numeris: +4998153-1277
Fakso numeris: +4998153-1837
Šios organizacijos vaidmenys: 
Peržiūros organizacija

8.1.  ORG-0004
Oficialus pavadinimas: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijos numeris: 0204:994-DOEVD-83
Miestas: Bonn
Pašto kodas: 53119
Šalies administracinis vienetas (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Šalis: Vokietija
E. paštas: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefono numeris: +49228996100
Šios organizacijos vaidmenys: 
TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 6b54ecb1-8064-4454-829d-d15f56a25b91  -  01
Formos tipas: Konkursas
Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka
Skelbimo porūšis: 16

http://www.landkreis-cham.de
mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Skelbimo išsiuntimo data: 06/10/2026 19:03:10 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio 
Europos vasaros laikas
Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: vokiečių kalba
Skelbimo paskelbimo numeris: 693004-2026
OL S numeris: 195/2026
Paskelbimo data: 08/10/2026


	1. Pirkėjas
	1.1. Pirkėjas
	2. Procedūra
	2.1. Procedūra
	2.1.1. Tikslas
	2.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	2.1.3. Vertė
	2.1.4. Bendra informacija
	2.1.5. Pirkimo sąlygos
	2.1.6. Pašalinimo pagrindai
	5. Pirkimo dalis
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0004
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0005
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	5.1. Pirkimo dalis: LOT-0006
	5.1.1. Tikslas
	5.1.2. Sutarties vykdymo vieta
	5.1.3. Numatomas galiojimas
	5.1.5. Vertė
	5.1.6. Bendra informacija
	5.1.7. Strateginis viešasis pirkimas
	5.1.9. Atrankos kriterijai
	5.1.10. Skyrimo kriterijai
	5.1.11. Pirkimo dokumentai
	5.1.12. Pirkimo sąlygos
	5.1.15. Metodai
	5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra
	8. Organizacijos
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	Skelbimo informacija

