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See the notice on TED website 8432-2019 - Planuojamas pirkimas
Italija-Bolzanas: Su geležinkelio signalizacija susiję darbai
OJ S 6/2019 09/01/2019
Išankstinis informacinis skelbimas
darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Adresas: Gerbergasse 60
Miestas: Bozen
NUTS kodas: ITH10 Bolzano-Bozen
Šalis: Italija
El. paštas: info@sta.bz.it
Telefonas: +39 0471312888

:Interneto adresas (-ai)
Pagrindinis adresas: www.sta.bz.it
Pirkėjo profilio adresas: www.bandi-altoadige.it

Komunikavimas
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu

Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: In House Gesellschaft

Pagrindinė veikla
Kita veikla: Transport

II dalis: Objektas

Pirkimo apimtis

Pavadinimas
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Pagrindinis BVPŽ kodas
45234115 Su geležinkelio signalizacija susiję darbai

Sutarties tipas
Darbai

Trumpas aprašymas
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 18 000 000,00 EUR

Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne

Aprašymas

Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITH10 Bolzano-Bozen
Pagrindinė įgyvendinimo vieta: Vinschgau

Pirkimo aprašymas
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Papildoma informacija

Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data
01/03/2019

IV dalis: Procedūra

Aprašymas

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne

VI dalis: Papildoma informacija

Papildoma informacija

Šio skelbimo išsiuntimo data
08/01/2019


