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See the notice on TED website 122060-2020 - Rezultāts
Vācija-Frankfurte pie Mainas: Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
OJ S 51/2020 12/03/2020
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi
Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: DB Netz AG
Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 7
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 60486
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
E-pasts: anja.theiss@deutschebahn.com
Tālrunis: +49 69265-45517
Fakss: +49 69265-45635

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
Pircēja profila adrese: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie
Atsauces numurs: 19FEI42382

Galvenās CPV kods
71240000 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi

Līguma veids
Pakalpojumi

Īss apraksts
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 
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des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Apraksts

Izpildes vieta
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Iepirkuma apraksts
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 
des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Informācija par iespējām
Iespējas: nē

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 218-536383

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu 
izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 19FEI428382

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/536383-2019
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Daļas numurs: 1

Nosaukums:
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
10/03/2020

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Pasta adrese: Lindleystr. 11
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 60314
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sweco GmbH
Pasta adrese: Hanauer Landstr. 52
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 60314
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: DB Engineering & Consulting GmbH, Region Mitte
Pasta adrese: Hahnstr. 52
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 60528
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Pasta adrese: Feldkreuzstr. 3
Pilsēta: Rum bei Innsbruck
NUTS kods: AT332 Innsbruck
Pasta indekss: 6063
Valsts: Austrija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Informācija par līguma/daļas vērtību

Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu
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VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Pasta adrese: Villemombler Straße 76
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53123
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
10/03/2020


