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See the notice on TED website 131376-2021 - Rezultāts
Vācija-Dinklage: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
OJ S 52/2021 16/03/2021
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister
Pasta adrese: Am Markt 1
Pilsēta: Dinklage
NUTS kods: DE94F Vechta
Pasta indekss: 49413
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister, Amt IV – Bauamt, Herr Friedrich
E-pasts: friedrich@dinklage.de

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: http://www.dinklage.de

Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde

Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
Neubau des Kindergartens „In der Wiek“ in Dinklage – Technische Ausrüstung (ALG 1-3)
Atsauces numurs: P474-3

Galvenās CPV kods
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Līguma veids
Pakalpojumi

Īss apraksts
In der Stadt Dinklage stehen für die Kinderbetreuung insgesamt 5 Kindertageseinrichtungen 
mit 27 Gruppen und 509 Betreuungsplätzen zur Verfügung: davon 21 Gruppen mit 422 
Plätzen für Kinder über 3 Jahren (Kindergartenplätze) sowie 6 Gruppen mit 87 Plätzen für 
Kinder unter 3 Jahren (Krippenplätze).
Gemäß des Kindertagesstättenbedarfsplans des Landkreises Vechta wird der Platzbedarf für 
unter 3-jährige Kinder langfristig auf über 50 % ansteigen. Unter Berücksichtigung von ca. 60 
Kindern in der Tagespflege, besteht spätestens bis zum Jahr 2024 ein Platzdefizit. Um dem 
Bedarf und dem bestehenden Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz unter 

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/131376-2021
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Berücksichtigung der Wahlmöglichkeit (Krippe oder Tagespflege) gerecht zu werden, ist die 
Schaffung weiterer Betreuungsplätze erforderlich.
Hierzu soll eine Kindertagesstätte mit 2 Regelgruppen und 2 Krippengruppen im Bereich „In 
der Wiek“ errichtet werden.
Die Stadt Dinklage ist sich Ihrer Vorbildfunktion als Auftraggeber der öffentlichen Hand 
bewusst, daher sieht sie dieses Bauvorhaben als Baustein für die Erreichung der 
Klimaschutzziele. Dies soll sich in der Planung des Gebäudes, insbesondere den verwendeten 
Baustoffen und der Energieeffizienz des Gebäudes widerspiegeln. Der Einsatz von 
erneuerbaren Energien zur Wärme- und Stromgewinnung ist zu prüfen und bei 
Wirtschaftlichkeit, gerade unter Berücksichtigung der langjährigen Kosten für die 
Gebäudeunterhaltung, zu installieren.
Für die Baufläche liegt ein Bebauungsplan vor.
Das insgesamt 4 680 m2 große Grundstück liegt direkt zwischen dem Freibad, der Siedlung 
und dem Tennisplatz. Die Fläche besitzt Baumbestand, ist allerdings weder rechtlich noch 
fachlich als Wald einzustufen. Einige prägende vorhandene Bäume sind jedoch als zu 
erhaltend festgesetzt worden.
Das Gebäude ist in seine grüne Umgebung einzufügen, möglichst viel Baumbestand ist zu 
erhalten und eine extensive Dachbegrünung ist wünschenswert.
Gegenstand dieser Ausschreibung waren die Leistungen der Technischen Ausrüstung HLS 
(ALG 1 - 3).

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Iepirkuma kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 57 995,59 EUR

Apraksts

Papildu CPV kods(-i)
71322000 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

Izpildes vieta
NUTS kods: DE94F Vechta
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Stadt Dinklage Dinklage

Iepirkuma apraksts
— Technische Ausrüstung Lph 1- 4, optional Lph 5-9 gemäß § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15, 
Ziffer 15.1 für folgende Anlagengruppen:
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
2. Wärmeversorgungsanlagen,
3. Lufttechnische Anlagen.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Schriftliche Ausführungen zur projektspezifischen 
Bearbeitung und zur projektspezifischen Organisation des Projektteams im Erstangebot (max. 
10 Textseiten) / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Mündlicher Vortrag im Präsentations- / 
Verhandlungsgespräch zur projektspezifischen Bearbeitung durch die Mitglieder des 
Projektteams / Svērums: 20
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Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Beantwortung der projektspezifischen Fachfragen des 
Auftraggebers im Präsentations- / Verhandlungsgespräch durch die Mitglieder des 
Projektteams / Svērums: 20
Cena - Svērums: 40

Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts: 
— Technische Ausrüstung Lph 5-9 gemäß § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15, Ziffer 15.1 für 
folgende Anlagengruppen:
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
2. Wärmeversorgungsanlagen,
3. Lufttechnische Anlagen.

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Procedūras veids
Konkursa procedūra ar sarunām

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 157-382833

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais 
iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:
Neubau des Kindergartens „In der Wiek“ (ALG 1-3)Dinklage – Technische Ausrüstung ...

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
26/02/2021

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/382833-2020
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Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Thalen Consult GmbH
Pilsēta: Neuenburg
NUTS kods: DE94A Friesland (DE)
Pasta indekss: 26340
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā

Informācija par līguma/daļas vērtību
Līguma/daļas kopējā vērtība: 57 995,59 EUR

Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y5PDWBA

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Pasta adrese: Auf der Hude 2
Pilsēta: Lüneburg
Pasta indekss: 21339
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Die fristen des § 160 Abs. 3 Ziffer 1-4 GWB sind zu beachten. Danach ist ein 
Nachprüfungsverfahren unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen geprüft hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist der Bewerbung oder zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

mailto:vergabekammer@mw.niedersachsen.de?subject=TED
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4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Stadt Dinklage – Der Bürgermeister
Pasta adrese: Am Markt 1
Pilsēta: Dinklage
Pasta indekss: 49413
Valsts: Vācija

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
11/03/2021


