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See the notice on TED website

138037-2026 - Konkurss
Vācija – Ainavas veidošana – ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
OJ S 41/2026 27/02/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
E-pasts: liegenschaften@lra-gap.de
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Apraksts: Im Rahmen der Generalsanierung des Zugspitzrealschule in Garmisch-
Partenkirchen sind die Freianlagen samt Pausenhof wiederherzustellen bzw. neu anzulegen. 
Der Ausbaubereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 2900 qm und gliedert sich in ca. 3 
Bereiche:1. Pausenhof und angrenzende Bereiche einschl. Wiederherstellen öffentlicher 
Gehwege (ca. 2000 qm): Der Pausenhof im Osten ist überwiegend mit Tiefgarage und 
gedämmten Kellerräumen unterbaut, im wesentlichen Bereich ebenflächig bzw. leicht geneigt 
(1-2%)2. Tiefhof (ca. 600 qm): Der Tiefhof mit Nutzung als Schulgarten, Werkhof und 
Klassenzimmer im Freien befindet sich im Süden und Westen des Grundstücks entlang des 
Kanker-Uferwegs. Er liegt ca. 3,30 bis 3,80 m unterhalb des angrenzenden Geländes und wird 
begrenzt durch eine um nochmals 50 cm höhere Stützwand zuzgl. späterem Geländer. Bei 
sämtlichen Arbeiten im Bereich des Tiefhofs ist ein Mehraufwand für Anlieferung und Logistik 
aufgrund des Höhensprungs einzukalkulieren. 3. Rückausgang Sport (ca. 300 m): Der 
Rückausgang befindet sich im Norden ca. 1,30 m über der bestehenden Sportanlage und ist 
mit gedämmten Technikräumen unterbaut, wird zukünftig überbaut mit einer vorgelagerten 
Terrasse, einer Stufen-Rampenanlage und Sitzblöcken. Wesentliche Mengen und 
Teilleistungen:Abbruch - und Rückbauarbeiten, div. Entwässerungsarbeiten: Retentions- und 
Drainageeinrichtungen (ca. 1200 qm), Straßen- und Hofeinläufe (ca. 20 St), Rinnen (ca. 50 
m), Fassadenrinnen (ca. 70 m) - Roste (ca. 15 qm) div. Erdarbeiten und Planien, Auffüllungen 
und Tragschichtarbeiten (ca. 725 cbm), Belagarbeiten: Betonpflaster-Arbeiten und div. Beläge 
für Neben-flächen (ca. 1065 qm), Granitpflaster-Arbeiten (Material vorhanden) (ca. 800 qm), 
Wassergeb. Wegedecke (ca. 90 qm), div. Aufkantungen: von ca. 50 bis ca. 160 cm Höhe aus 
Beton, Stahl- sowie Gabionenkörben (ca. 100 m), Stützwinkel-Aufkantungen-Sitzstufen (ca. 95 
m), Betonsitzblöcke (6 Stück – 6,60 m), Stufenanlage aus Beton-Blockstufen einschl. 
Unterbau (ca. 155 m), Rampenanlage (ca. 15 m), Fundamentarbeiten für Versorgung und 
Nebengebäude (ca. 10-14 cbm), Ausstattung: Lüftungshauben (3 Stück á 4,1x1,5 m), Holz-
Zäune (ca. 25 m), Gewächshaus (3,0 x 4,4 m), Holz-Sitzauflagen (ca. 35 m), Abfallbehälter 
(ca. 5 St), Fahrradständer (ca. 60 St), div. Vegetationstechnische Bodenarbeiten: Oberboden 
und Substrate (ca. 150 cbm), Pflanzenlieferung - Pflanzarbeit von Bäumen (ca. 15 St), Hecken 
/ca. 25 m), Sträuchern (ca. 150 St.), Bodendeckern (ca. 500 St.), div. Rasenarbeiten (ca. 85 
qm), Extensive Dachbegrünung (ca. 50 qm)Die Inbetriebnahme der Schule findet zwingend 
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und unmittelbar nach den Winterferien 2026/27 am 11.01.2027 statt. Der Umzug des 
Schulinventars findet davor vom 16.-18. Dezember 2026 statt.Bis dahin sind die 
Ausbauarbeiten - allem voran im Pausenhof und Bereich von Eingängen und Rettungswegen 
soweit fertigzustellen, dass ein reibungsloser Schulbetrieb möglich ist und alle Zugänge, 
Rettungswege und Pausenräume sicher zu benutzen sind.
Procedūras identifikators: e88d080f-d83a-474b-b073-bd478e15a1a8
Iekšējais identifikators: 1.2200.9451.3
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45112700 Ainavas veidošana
Papildu klasifikācija (cpv): 45112712 Dārzu ainavas veidošana, 45236230 Seguma 
līdzināšana dārziem, 45233222 Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Garmisch-Partenkirchen
Pasta indekss: 82467
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu 
Russland hat. Dafür ist die “Eigenerklärung Bezug Russland“ (FB 127/L127/III.127) 
auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für 
Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der 
Erklärung abzugeben.
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: Es gelten zusätzlich 
die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat 
anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123,124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein 
nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren• 
gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder• gem. § 21 Abs. 1 
Arbeitnehmerentsendegesetz oder• gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetzmit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: ZUG / Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Apraksts: Im Rahmen der Generalsanierung des Zugspitzrealschule in Garmisch-
Partenkirchen sind die Freianlagen samt Pausenhof wiederherzustellen bzw. neu anzulegen. 
Der Ausbaubereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 2900 qm und gliedert sich in ca. 3 
Bereiche:1. Pausenhof und angrenzende Bereiche einschl. Wiederherstellen öffentlicher 
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Gehwege (ca. 2000 qm): Der Pausenhof im Osten ist überwiegend mit Tiefgarage und 
gedämmten Kellerräumen unterbaut, im wesentlichen Bereich ebenflächig bzw. leicht geneigt 
(1-2%)2. Tiefhof (ca. 600 qm): Der Tiefhof mit Nutzung als Schulgarten, Werkhof und 
Klassenzimmer im Freien befindet sich im Süden und Westen des Grundstücks entlang des 
Kanker-Uferwegs. Er liegt ca. 3,30 bis 3,80 m unterhalb des angrenzenden Geländes und wird 
begrenzt durch eine um nochmals 50 cm höhere Stützwand zuzgl. späterem Geländer. Bei 
sämtlichen Arbeiten im Bereich des Tiefhofs ist ein Mehraufwand für Anlieferung und Logistik 
aufgrund des Höhensprungs einzukalkulieren. 3. Rückausgang Sport (ca. 300 m): Der 
Rückausgang befindet sich im Norden ca. 1,30 m über der bestehenden Sportanlage und ist 
mit gedämmten Technikräumen unterbaut, wird zukünftig überbaut mit einer vorgelagerten 
Terrasse, einer Stufen-Rampenanlage und Sitzblöcken. Wesentliche Mengen und 
Teilleistungen:Abbruch - und Rückbauarbeiten, div. Entwässerungsarbeiten: Retentions- und 
Drainageeinrichtungen (ca. 1200 qm), Straßen- und Hofeinläufe (ca. 20 St), Rinnen (ca. 50 
m), Fassadenrinnen (ca. 70 m) - Roste (ca. 15 qm) div. Erdarbeiten und Planien, Auffüllungen 
und Tragschichtarbeiten (ca. 725 cbm), Belagarbeiten: Betonpflaster-Arbeiten und div. Beläge 
für Neben-flächen (ca. 1065 qm), Granitpflaster-Arbeiten (Material vorhanden) (ca. 800 qm), 
Wassergeb. Wegedecke (ca. 90 qm), div. Aufkantungen: von ca. 50 bis ca. 160 cm Höhe aus 
Beton, Stahl- sowie Gabionenkörben (ca. 100 m), Stützwinkel-Aufkantungen-Sitzstufen (ca. 95 
m), Betonsitzblöcke (6 Stück – 6,60 m), Stufenanlage aus Beton-Blockstufen einschl. 
Unterbau (ca. 155 m), Rampenanlage (ca. 15 m), Fundamentarbeiten für Versorgung und 
Nebengebäude (ca. 10-14 cbm), Ausstattung: Lüftungshauben (3 Stück á 4,1x1,5 m), Holz-
Zäune (ca. 25 m), Gewächshaus (3,0 x 4,4 m), Holz-Sitzauflagen (ca. 35 m), Abfallbehälter 
(ca. 5 St), Fahrradständer (ca. 60 St), div. Vegetationstechnische Bodenarbeiten: Oberboden 
und Substrate (ca. 150 cbm), Pflanzenlieferung - Pflanzarbeit von Bäumen (ca. 15 St), Hecken 
/ca. 25 m), Sträuchern (ca. 150 St.), Bodendeckern (ca. 500 St.), div. Rasenarbeiten (ca. 85 
qm), Extensive Dachbegrünung (ca. 50 qm)Die Inbetriebnahme der Schule findet zwingend 
und unmittelbar nach den Winterferien 2026/27 am 11.01.2027 statt. Der Umzug des 
Schulinventars findet davor vom 16.-18. Dezember 2026 statt.Bis dahin sind die 
Ausbauarbeiten - allem voran im Pausenhof und Bereich von Eingängen und Rettungswegen 
soweit fertigzustellen, dass ein reibungsloser Schulbetrieb möglich ist und alle Zugänge, 
Rettungswege und Pausenräume sicher zu benutzen sind.
Iekšējais identifikators: 1.2200.9451.3

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45112700 Ainavas veidošana
Papildu klasifikācija (cpv): 45112712 Dārzu ainavas veidošana, 45233222 Ielu bruģēšanas un 
asfaltēšanas darbi, 45236230 Seguma līdzināšana dārziem

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Garmisch-Partenkirchen
Pasta indekss: 82467
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 03/08/2026
Ilguma beigu datums: 30/12/2026

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
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Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas
Atlases kritērija apraksts: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link https://www.
staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=322094

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Der Preis ist einziges Zuschlagskriterium.
Apraksts: Der Preis ist einziges Zuschlagskriterium.
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīza procentuālā attiecība)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 100

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 25/03/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas 
laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs
/EFormsBekVuUrl?z_param=322094

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://staatsanzeiger-eservices.de
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 01/04/2026 08:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 60 Dienas
Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām: 
Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var 
iesniegt vēlāk.
Papildu informācija: Unterlagen werden nachgefordert.
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 01/04/2026 08:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Atļauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=322094
https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=322094
https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=322094
https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=322094
https://staatsanzeiger-eservices.de
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5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: Vergabekammer Südbayern
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Südbayern
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB 
unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens 
bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur 
Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum 
Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist 
ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Landratsamt Garmisch-
Partenkirchen
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem: 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Vergabekammer 
Südbayern
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Reģistrācijas numurs: +4988217510
Pasta adrese: Olympiastr. 10
Pilsēta: Garmisch-Partenkirchen
Pasta indekss: 82467
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Valsts: Vācija
E-pasts: liegenschaften@lra-gap.de
Tālrunis: +49 8821751404
Fakss: +49 88217518410
Interneta adrese: https://www.lra-gap.de
Pircēja profils: https://www.staatsanzeiger-eservices.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas nodrošina bezsaistes piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

mailto:liegenschaften@lra-gap.de
https://www.lra-gap.de
https://www.staatsanzeiger-eservices.de


138037-2026 Page 6/6

Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Südbayern
Reģistrācijas numurs: 09-0318006-60
Pasta adrese: Lazarettstraße 67
Pilsēta: München
Pasta indekss: 80636
Valsts apakšiedalījums (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Tālrunis: +49 89 2176-2411
Fakss: +49 89 2176-2847
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 27b5b3a5-9341-43f7-8f0f-1eb63afd991d  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 26/02/2026 09:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 138037-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 41/2026
Publicēšanas datums: 27/02/2026
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