

154237-2026 - Konkurss

Nīderlande – Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi – Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

OJ S 45/2026 05/03/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Būvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Havenbedrijf Rotterdam

E-pasts: pj.hollemans@portofrotterdam.com

Līgumslēdzēja darbības joma: Ar ostu pārvaldi saistīta darbība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

Apraksts: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschoort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geïdentificeerde risico's mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) - Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

Procedūras identifikators: 71743a1f-9700-44dd-8335-554ce0cf1854

Iepriekšējs paziņojums: 694096-2025

Iekšējais identifikators: 1669fe58-b480-497a-bc69-d543e1abecaf

Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa procedūra ar sarunām

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: Zie aanbestedingsdocumenten

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Līguma papildveids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45220000 Inženiertehniskie un celtniecības darbi, 45240000 Ūdens projektu būvdarbi, 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts: Nīderlande

Jebkur attiecīgajā valstī

Papildu informācija: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen. Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 0,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD), iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Renovatie binnenvaartkade EECV Dintelhaven noordzijde

Apraksts: HbR beoogt met deze renovatie de levensduur van de binnenvaartkade (noordzijde) te verlengen met minimaal 25 jaar en de kosten voor onderhoud en schadeherstel te reduceren, waarbij de uitvoering zo min mogelijk de operaties van de klant hindert. Na een afweging van verschillende varianten heeft HbR als voorkeursvariant gekozen voor renovatie met een prefab voorzetwand (vezelversterkt en hogesterktebeton). De haalbaarheid van deze variant is door HbR onderzocht in een haalbaarheidsstudie. De voorziene scope van de realisatie van het project bestaat uit (niet limitatief): - Aanbrengen van een prefab voorzetwand over een lengte van 600 m van het oostelijke deel van de binnenvaartkade - Herstel van gaten in de kademuur en opvullen van holle ruimte achter de kademuur - Herstel van de drainage van de kademuur - Aanbrengen van een betonnen deksloof en bijbehorende kademeubilair - Keerwand verwijderen en verhoogde keerwand terugbrengen - Optioneel: een vergelijkbare scope van het oostelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Ten behoeve van de realisatie van het project worden in de bouwteamfase onderstaande werkzaamheden verwacht: - Optimaliseren ontwerp hoge sterkte beton voorhangschort i.r.t. uitvoerbaarheid met beperkte ruimte tussen de bestaande constructie - Geïdentificeerde risico's mitigeren - Uitvoeringswijze afwegen (mogelijk droogzetkist of toepassing bouwkuip) -

Fasering uitwerken i.v.m. operaties op de terminal Daarnaast verwacht HbR dat gedurende de bouwteamfase mogelijk nog nieuwe aspecten aan het licht komen die nader dienen te worden onderzocht, wat mogelijk ook invloed heeft op de scope om uiteindelijk het projectresultaat te bereiken. Als uitkomst van de bouwteamfase zal het ontwerp nader worden uitgewerkt in een RAW-bestek, waarna de Opdrachtnemer een prijs mag indienen voor deze realisatie. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

lekšējais identifikators: 650eb5c2-c0a2-44dd-b1c9-f598dc400b7b

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Līguma papildveids: Pakalpojumi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45200000 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45220000 Inženiertehniskie un celtniecības darbi, 45240000 Ūdens projektu būvdarbi, 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Iespējas:

Opciju apraksts: Een vergelijkbare scope van het westelijke deel van de binnenvaartkade is ook mogelijk voor het westelijke deel van de binnenvaartkade, plus het aanbrengen van ankers over een lengte van 300m. Opgemerkt wordt dat het uiteindelijke ontwerp anders kan zijn dan het Voorlopig Ontwerp als gevolg van opgedane inzichten in het bouwteam. In het uiterste geval dient een nieuwe kademuur ontworpen en gerealiseerd te worden, indien blijkt dat renovatie van de kade om wat voor reden dan ook niet mogelijk is.

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts: Nīderlande

Jebkur attiecīgajā valstī

Papildu informācija: Voor de bouwteamwerkzaamheden is de locatie nader te bepalen. Voor de projectlocatie, zie aanbestedingsdocumentatie.

5.1.3. Paredzamais ilgums

Ilgums – cits: Nezināms

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 0,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

Informācija par divposmu procedūras otro posmu:

Maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 4
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 03/04/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://s2c.mercell.com/today/194735>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Procedūras noteikumi:

Paredzamais datums, kad tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: 17/06/2026

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Atļauts

Iesniegšanas adrese: <https://s2c.mercell.com/today/194735>

Apraksts: Zie aanbestedingsdocumenten

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: holandiešu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 08/05/2026 12:00:00 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Zie Aanbestedingsdocumenten

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Finansēšanas kārtība: Aanbestedingsdocumenten

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Rechtbank Rotterdam

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Zie aanbestedingsdocumenten en ARN 2016

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Havenbedrijf Rotterdam

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Havenbedrijf Rotterdam

Reģistrācijas numurs: 24354561

Pasta adrese: Wilhelminakade 909

Pilsēta: Rotterdam

Pasta indekss: 3072AP

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)

Valsts: Nīderlande

Kontaktpunkts: Patrick Hollemans

E-pasts: pj.hollemans@portofrotterdam.com

Tālrunis: +31625677847

Interneta adrese: <https://www.portofrotterdam.com/>

Pircēja profils: <https://s2c.mercell.com/buyer/1893>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Rechtbank Rotterdam

Reģistrācijas numurs: 82947740

Pasta adrese: Wilhelminaplein 100-125

Pilsēta: Rotterdam

Pasta indekss: 3072AK

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Groot-Rijnmond (NL366)

Valsts: Nīderlande

Kontaktpunkts: Centrale Informatiebalie

E-pasts: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Tālrunis: +3188 3616161

Interneta adrese: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 926ffd6d-7b98-4ee6-87b1-5c76d8b84cbc - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 17

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 04/03/2026 09:50:12 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 04/03/2026 09:53:41 (UTC+00:00)

Rietumeiropas laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: holandiešu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 154237-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 45/2026

Publicēšanas datums: 05/03/2026