

Dānija-Kopenhāgena: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
OJ S 74/2018 17/04/2018

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi
Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Banedanmark

Valsts reģistrācijas numurs: 18632276

Pasta adrese: Amerika Plads 15

Pilsēta: København Ø

NUTS kods: DK0 Danmark

Pasta indekss: 2100

Valsts: Dānija

E-pasts: Ressourceudbud2018@bane.dk

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <http://www.bane.dk>

I.6. Galvenā darbības joma

Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Galvenās CPV kods

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.1.3. Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4. Īss apraksts

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās: jā

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Daļas numurs: 1

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Daļas numurs: 2

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1
Daļas numurs: 3

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden
NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70
Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā
Iespēju apraksts:
Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2
Daļas numurs: 4

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Daļas numurs: 5

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Daļas numurs: 6

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Daļas numurs: 7

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Daļas numurs: 8

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Daļas numurs: 9

II.2.2.

Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija**II.2. Apraksts****II.2.1. Nosaukums**

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Daļas numurs: 10

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1
Daļas numurs: 11

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2
Daļas numurs: 12

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3

Daļas numurs: 13

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1

Daļas numurs: 14

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Daļas numurs: 15

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1
Daļas numurs: 16

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2
Daļas numurs: 17

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Daļas numurs: 18

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Daļas numurs: 19

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Daļas numurs: 20

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3
Daļas numurs: 21

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden
NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70
Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā
Iespēju apraksts:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4
Daļas numurs: 22

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Daļas numurs: 23

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6
Daļas numurs: 24

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7
Daļas numurs: 25

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Daļas numurs: 26

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13.

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9
Daļas numurs: 27

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden
NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70
Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā
Iespēju apraksts:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Daļas numurs: 28

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2

Daļas numurs: 29

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3
Daļas numurs: 30

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Daļas numurs: 31

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5

Daļas numurs: 32

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1
Daļas numurs: 33

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2
Daļas numurs: 34

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af
Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Daļas numurs: 35

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2

Daļas numurs: 36

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)

Daļas numurs: 37

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding
Daļas numurs: 38

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Daļas numurs: 39

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2

Daļas numurs: 40

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Daļas numurs: 41

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Daļas numurs: 42

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Daļas numurs: 43

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner
Daļas numurs: 44

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1
Daļas numurs: 45

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Daļas numurs: 46

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Daļas numurs: 47

II.2.2.

Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

AM koordinators på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija**II.2. Apraksts****II.2.1. Nosaukums**

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Daļas numurs: 48

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK032 Sydjylland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

AM koordinators på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13.

Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Daļas numurs: 49

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK022 Vest- og Sydsjælland

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Daļas numurs: 50

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

NUTS kods: DK032 Sydjylland

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Iepirkuma apraksts

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation / Svērums: 70

Cena - Svērums: 30

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: jā

Iespēju apraksts:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids

Slēgta procedūra

IV.1.3. Informācija par pamat nolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1

Nosaukums:

Projektleder - Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

07/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: COWI A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 44623528

Pasta adrese: Parallelvej 2

Pilsēta: Kongens Lyngby

NUTS kods: DK013 Nordsjælland

Pasta indekss: 2800

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 655 600,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 2

Nosaukums:

Projektleder - Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 3

Nosaukums:

Projekteringsleder - Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3.

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S
Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94
Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17
Pilsēta: København S
NUTS kods: DK01 Hovedstaden
Pasta indekss: 2300
Valsts: Dānija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 924 480,00 DKK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 4

Nosaukums:

Projekteringsleder Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

07/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Niras A/S
Valsts reģistrācijas numurs: 37 29 57 28
Pasta adrese: Sortemosevej 19
Pilsēta: Allerød
NUTS kods: DK013 Nordsjælland
Pasta indekss: 3450
Valsts: Dānija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 913 600,00 DKK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu**

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 5

Nosaukums:

Byggeleder Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 6

Nosaukums:

Byggeleder Broer

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 7

Nosaukums:

Projekteringsleder Kørestrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

19/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Balslev Consulting Engineers A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 46 57 97 12

Pasta adrese: Produktionsvej 2

Pilsēta: Glostrup

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2600

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 173 156,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 8

Nosaukums:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 46 57 97 12

Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 5 310 240,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 9

Nosaukums:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1.

Līguma noslēgšanas datums

08/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: COWI A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 44 62 35 28

Pasta adrese: Parallelvej 2

Pilsēta: Kongens Lyngby

NUTS kods: DK013 Nordsjælland

Pasta indekss: 2800

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 106 000,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 10

Nosaukums:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

07/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 6

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Trailc

Valsts reģistrācijas numurs: 34 24 53 39

Pasta adrese: Virumbakken 10

Pilsēta: Virum

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2830

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: jā

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 695 680,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 11

Nosaukums:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 12

Nosaukums:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

05/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 20 43 61 90

Pasta adrese: Herstedøstervej 27-29

Pilsēta: Albertslund

NUTS kods: DK012 København omegn

Pasta indekss: 2620

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 6 118 320,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 13

Nosaukums:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 3

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94

Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 993 680,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 14

Nosaukums:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 15

Nosaukums:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 16

Nosaukums:

Projektleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 17

Nosaukums:

Projektleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

09/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Rambøll Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 35 12 84 17

Pasta adrese: Hannemanns Allé 53

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 213 560,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 18

Nosaukums:

Projektleider - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

18/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: KP Consulting ApS

Pasta adrese: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Pilsēta: Århus C

NUTS kods: DK042 Østjylland

Pasta indekss: 8000

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: jā

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 790 760,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 19

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S
Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94
Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17
Pilsēta: København S
NUTS kods: DK01 Hovedstaden
Pasta indekss: 2300
Valsts: Dānija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 463 200,00 DKK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 20

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S
Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94
Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17
Pilsēta: København S
NUTS kods: DK01 Hovedstaden
Pasta indekss: 2300
Valsts: Dānija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 5 772 000,00 DKK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu**

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 21

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 22

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 23

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 24

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 25

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 26

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 27

Nosaukums:

Projekteringsleder - Sikring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 28

Nosaukums:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 29

Nosaukums:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru**Līgums/daļa nav piešķirta**

Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 30

Nosaukums:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru**Līgums/daļa nav piešķirta**

Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 31

Nosaukums:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru**Līgums/daļa nav piešķirta**

Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 32

Nosaukums:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru**Līgums/daļa nav piešķirta**

Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 33

Nosaukums:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

14/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94

Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 463 200,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 34

Nosaukums:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 35

Nosaukums:

Projekteringsleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

08/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 6

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: COWI A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 44 62 35 28

Pasta adrese: Parallelvej 2

Pilsēta: Kongens Lyngby

NUTS kods: DK013 Nordsjælland

Pasta indekss: 2800

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 924 960,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 36

Nosaukums:

Projekteringsleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

09/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Insuco ApS

Valsts reģistrācijas numurs: 36 40 31 79

Pasta adrese: Fruebjergvej 2

Pilsēta: København Ø

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2100

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 035 800,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 37

Nosaukums:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

09/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 2

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Insuco ApS

Valsts reģistrācijas numurs: 36 40 31 79

Pasta adrese: Fruebjergvej 2

Pilsēta: København Ø

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2100

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 091 960,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**

Daļas numurs: 38

Nosaukums:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 39

Nosaukums:

Byggeleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 40

Nosaukums:

Byggeleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 41

Nosaukums:

Byggeleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 42

Nosaukums:

Byggeleder - Spor

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 43

Nosaukums:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 44

Nosaukums:

Byggeleder - Konstruktioner

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 45

Nosaukums:

Assisterende byggeleder

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

09/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 7

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Rambøll Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 35 12 84 17

Pasta adrese: Hannemanns Allé 53

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 155 840,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 46

Nosaukums:

Assisterende byggeleder

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

07/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 7

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: COWI A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 44 62 35 28

Pasta adrese: Parallelvej 2

Pilsēta: Kongens Lyngby

NUTS kods: DK013 Nordsjælland

Pasta indekss: 2800

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 4 790 760,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 47

Nosaukums:

Arbejdsmiljø koordinator

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1.

Līguma noslēgšanas datums

23/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 7

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94

Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 258 000,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 48

Nosaukums:

Arbejdsmiljø koordinator

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 49

Nosaukums:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē

V.1. Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru

Līgums/daļa nav piešķirta

Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 50

Nosaukums:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana**V.2.1. Līguma noslēgšanas datums**

23/03/2018

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 4

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Atkins Danmark A/S

Valsts reģistrācijas numurs: 26 04 84 94

Pasta adrese: Arne Jacobsens Allé 17

Pilsēta: København S

NUTS kods: DK01 Hovedstaden

Pasta indekss: 2300

Valsts: Dānija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 861 950,00 DKK

Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem**V.2.6. Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu****VI iedaļa: Papildinformācija**

VI.3. Papildu informācija**VI.4. Pārskatīšanas procedūras****VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu**

Pilns nosaukums: Klagenævnet for Udbud

Pasta adrese: Nævnenes hus, Toldboden 2

Pilsēta: Viborg

Pasta indekss: 8800

Valsts: Dānija

E-pasts: klfu@erst.dk

Tālrunis: +45 35291095

Interneta adrese: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Pasta adrese: Carl Jacobsens Vej 35

Pilsēta: Valby

Pasta indekss: 2500

Valsts: Dānija

E-pasts: kfst@kfst.dk

Tālrunis: +45 41715000

Interneta adrese: www.kfst.dk

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

13/04/2018