Vācija-Diseldorfa: Būvlaukuma iekārtošanas darbi
OJ S 66/2021 06/04/2021
Iepriekšējs informatīvs paziņojums
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — Zentrale Vergabestelle
Pasta adrese: Willi-Becker-Allee 10
Pilsēta: Düsseldorf
NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 40213
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabestelle@duesseldorf.de
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

I.3. Saziņa

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://vergabe.duesseldorf.de
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://vergabe.duesseldorf.de
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Pasta adrese: Auf´m Hennekamp 45
Pilsēta: Düsseldorf
NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 40225
Valsts: Vācija
E-pasts: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Tālrunis: +49 2118994523
Fakss: +49 2118934523
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.duesseldorf.de/

I.4. Līgumslēdzējas iestādes veids

Reģionāla vai vietēja iestāde

I.5. Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

II.1.2. Galvenās CPV kods

45113000 Būvlaukuma iekārtošanas darbi

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.1.4. Īss apraksts

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.1.5. Paredzamā kopējā vērtība

II.1.6. Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās: nē

II.2. Apraksts

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45262100 Sastatņu montāžas darbi, 45223220 Ēku karkasu izbūve, 45262670 Metālapstrāde, 45443000 Fasādes darbi, 45324000 Rīģipša darbi, 45112700 Ainavas veidošana, 45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi, 45232460 Sanitārtehniskie darbi, 45330000 Sanitārtehnikas darbi, 45331000 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana, 45331210 Ventilācijas ierīkošana, 45331231 Saldēšanas iekārtu uzstādīšana, 38570000 Regulēšanas un kontroles instrumenti un aparāti, 42417000 Elevatori un konveijeri, 45311000 Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi, 45231400 Elektrolīniju būvdarbi, 45231600 Komunikāciju līniju būvdarbi, 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi, 45311100 Elektrības vadu ievilkšana, 45311200 Elektroinstalācijas darbi, 45312000 Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana, 45312100 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas

ierīkošana, 45314000 Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana, 45312200 Pretielaušanās signalizācijas sistēmas ierīkošana, 45315100 Elektrotehnisko instalāciju darbi, 45315600 Zemsprieguma instalāciju darbi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Düsseldorf

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji
Cena

II.2.6. Paredzamā vērtība

II.2.7. Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Sākuma datums: 12/07/2021 Beigu datums: 26/10/2023

II.2.10. Informācija par variantiem

II.2.11. Informācija par iespējām

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

II.2.14. Papildu informācija

II.3.

Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums
01/04/2021

IV iedaļa: Procedūra

IV.1. Apraksts

IV.1.3. Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.5. Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Rheinland
Pilsēta: Kön
Valsts: Vācija

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
01/04/2021