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See the notice on TED website 170130-2021 - Plānošana
Vācija-Diseldorfa: Būvlaukuma iekārtošanas darbi
OJ S 66/2021 06/04/2021
Iepriekšējs informatīvs paziņojums
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt — 
Zentrale Vergabestelle
Pasta adrese: Willi-Becker-Allee 10
Pilsēta: Düsseldorf
NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 40213
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabestelle@duesseldorf.de

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: https://www.duesseldorf.de/vergabe.html

Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : 
https://vergabe.duesseldorf.de
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://vergabe.duesseldorf.de
Papildu informāciju var saņemt citā adresē:
Pilns nosaukums: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Schulverwaltungsamt
Pasta adrese: Auf´m Hennekamp 45
Pilsēta: Düsseldorf
NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 40225
Valsts: Vācija
E-pasts: jolanta.olbrich@duesseldorf.de
Tālrunis: +49 2118994523
Fakss: +49 2118934523

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: https://www.duesseldorf.de/

Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde

Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/170130-2021
mailto:vergabestelle@duesseldorf.de?subject=TED
https://www.duesseldorf.de/vergabe.html
https://vergabe.duesseldorf.de
https://vergabe.duesseldorf.de
mailto:jolanta.olbrich@duesseldorf.de?subject=TED
https://www.duesseldorf.de/


170130-2021 Page 2/4

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

II.1.5.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium Felix-Klein-Straße 3

Galvenās CPV kods
45113000 Būvlaukuma iekārtošanas darbi

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, 
befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird 
das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und 
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage 
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine 
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 
qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden 
Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, 
Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

Paredzamā kopējā vērtība

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Apraksts

Papildu CPV kods(-i)
45262100 Sastatņu montāžas darbi, , , 45223220 Ēku karkasu izbūve 45262670 Metālapstrāde

, , , 45443000 Fasādes darbi 45324000 Rīģipša darbi 45112700 Ainavas veidošana 45112000 
, , Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi 45232460 Sanitārtehniskie darbi 45330000 

, , Sanitārtehnikas darbi 45331000 Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionieru uzstādīšana
, , 45331210 Ventilācijas ierīkošana 45331231 Saldēšanas iekārtu uzstādīšana 38570000 

, , Regulēšanas un kontroles instrumenti un aparāti 42417000 Elevatori un konveijeri 45311000 
, , Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi 45231400 Elektrolīniju būvdarbi

, , 45231600 Komunikāciju līniju būvdarbi 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi
, , 45311100 Elektrības vadu ievilkšana 45311200 Elektroinstalācijas darbi 45312000 

, Signalizācijas sistēmu un antenu uzstādīšana 45312100 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas 
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, , ierīkošana 45314000 Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana 45312200 Pretielaušanās 
, , signalizācijas sistēmas ierīkošana 45315100 Elektrotehnisko instalāciju darbi 45315600 

Zemsprieguma instalāciju darbi

Izpildes vieta
NUTS kods: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Düsseldorf

Iepirkuma apraksts
Am Schulstandort Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Straße 3 / Tersteegenstraße 62, 
befinden sich mehrere Gebäude aus verschiedenen Bauzeiten. Im Rahmen des Projektes wird 
das Hauptgebäude für die Bedürfnisse des Schulbetriebs als G 9 Gymnasium hergerichtet und 
brandschutztechnisch saniert. Zudem wird an das Hauptgebäude eine Außentreppenanlage 
vom Schulhof in den Musikraum des Kellergeschosses angebaut. Ansonsten finden keine 
Anbauten statt.
Die Fassade und das Dach der Aula werden erneuert. Die Maßnahme umfasst rund 12 600 
qm BGF schulische Fläche. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten im laufenden 
Schulbetrieb durchgeführt. In den Außenanlagen werden Rückhaltevolumen durch Mulden, 
Kiesspeicher oder Speicherkörper geschaffen.
Im Zuge der Neusanierung werden u. a. folgende Gewerke ausgeschrieben:
— Baustelleneinrichtung,
— Gerüstbauarbeiten,
— Rohbauarbeiten,
— Metallbauarbeiten,
— Fassadenarbeiten,
— Gipskartonarbeiten,
— Landschaftsgärtnerische Arbeiten,
— Aushub- und Erdbewegungsarbeiten,
— Sanitär- und Heizungsarbeiten,
— Lüftungs- und Kälteanlagen,
— Förderanlagen,
— MSR Anlagen,
— Elektroarbeiten.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena

Paredzamā vērtība

Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 12/07/2021 Beigu datums: 26/10/2023

Informācija par variantiem

Informācija par iespējām

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija
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Paziņojuma par līgumu publicēšanas paredzamais datums
01/04/2021

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

Administratīvā informācija

Plānotais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru uzsākšanas datums

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Rheinland
Pilsēta: Kön
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit eines Vertrages mit einem 
Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des 
Verstoßes, der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht später als 6 Monate nach 
Vertragsschluss oder im Falle der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe 
im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage nach dieser 
Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungs-
verfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe 
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
01/04/2021


