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188272-2026 - Konkurss

Vacija — Inzeniertehniskie pakalpojumi — E31.1 Fachplanung TGA-M; Sanierung MDH - 1.
TeilmaBRnahme (A1.2)

OJ S 54/2026 18/03/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Max-Delbruck-Centrum fur Molekulare Medizin in der Helmholtz-
Gemeinschaft
E-pasts: vergabestellebau@mdc-berlin.de
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiestbu subjekts, ko kontrolé regionalas parvaldes iestade
Ligumslédzejas iestades darbibas joma: Visparéji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: E31.1 Fachplanung TGA-M; Sanierung MDH - 1. TeilmaRnahme (A1.2)
Apraksts: Fachplanung TGA-M LPh 5 bis 9 (Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 (Technische Gase) und
8)
Proceduras identifikators: 2faa2abd-ef65-4ec9-882f-45dbdc078db3
lekS€jais identifikators: EK-Bau-2026-0008_45
Proceduras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinasanu/konkursa
procedura ar sarunam
Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71300000 InZeniertehniskie pakalpojumi

2.1.2. lzpildes vieta
Pasta adrese: Robert-Rossle-Stralle 10
Pilséta: Berlin
Pasta indekss: 13125
Valsts apaksiedalijums (NUTS): Berlin (DE300)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vgyV -

2.1.6. lzslegSanas iemesli
IzslégSanas iemeslu avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Lidziga situacija k& bankrots saskana ar valsts tiesibu aktiem:
Korupcija:
Dalba noziedziga organizacija:
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Noligumi ar citiem ekonomikas daltbniekiem, kuru mérkis ir izkroplot konkurenci:
Pienakumu neizpilde vides tiesibu joma:

Nelikumigi iegUtu lidzeklu legalizéSana vai teroristu finansésana:

Krap$ana:

Bérnu darbs un citi cilvéku tirdzniecibas veidi:

Maksatnespéja:

Pienakumu neizpilde darba tiesibu joma:

Aktivi, kurus parvalda likvidators:

Nepatiesas informacijas sniegSana, informacijas noklusé$ana, nesp€ja sniegt pieprasitos
dokumentus vai ieguta konfidenciala informacija Saja procedira:

IntereSu konflikts saistiba ar tas dalibu iepirkuma procedira:

TieSa vai netieSa iesaistiSanas Sis iepirkuma proceddras sagatavosana;:
Smags parkapums saistiba ar profesionalo ricibu:

Pirmstermina izbeigSana, zaudéjumu atlidzindSana vai citas l[idzigas sankcijas:
Pienakumu neizpilde socialo tiestbu joma:

Sociala nodrosinajuma iemaksu maksasanas pienakuma parkapums:
Uznéméjdarbibu aptur:

Nodoklu maksasanas pienakuma parkapums:

Teroristu nodarijumi vai nodarijumi, kas saistiti ar teroristu darbitbam:

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0000
Nosaukums: E31.1 Fachplanung TGA-M; Sanierung MDH - 1. TeilmaRnahme (A1.2)
Apraksts: Sanierung Max-Delbrick-Haus (MDH bzw. Haus 31.1) - Vergabe der
Fachplanungsleistungen Technische Ausrustung gemaf’ HOAI §55, Anlagengruppen 1, 2, 3,7
und 8 gemaf HOAI §53 LP5-LP9. Die Leistungen umfassen Planungsleistungen fir die
Abbrucharbeiten der v.g. Anlagengruppen, die dazugehérigen Interimsmaflinahmen sowie fur
die Erneuerung der v.g. Anlagengruppen im Gebaude als auch die Sanierung von
Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte und im Bereich der Au3enanlagen. Grundlage der
geplanten MaRnahmen bilden insbesondere eine Machbarkeitsstudie, ein Konzept zur "Grund-
und Energetischen Sanierung Max-Delbrick" aus dem Jahr 2022 sowie die derzeit noch in
Erstellung befindliche Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Das Vorhaben wird zu
wesentlichen Teilen aus Zuwendungsmitteln des Bundes (90%) und des Landes (10%) sowie
aus Drittmitteln finanziert. Es handelt sich um eine Zuwendungsmafinahme i.S. §44 BHO nach
RZBau; das BBR ist mit Prif- bzw. Kontrolltatigkeiten betraut. Das MDH ist das grofite
Forschungsgebaude auf dem Campus Berlin-Buch des Max-Delbriick-Center (NUF 10.700
gm), "Herzstuck" der wissenschaftlichen Forschung am MDC mit rd. 50% der
wissenschaftlichen Arbeitsgruppen. Das Haus ist Teil des Gebaudekomplexes 31 (31.1, 31.2
und externe Technikzentrale 31.3). Es wurde 1980 in Betrieb genommen, in den 90er Jahren
ein erstes Mal saniert. Das Gebaude wurde als Stahlbetonfertigteilbau im 7,20 m-Raster nach
dem System "SK Berlin" errichtet. Die Investitionsguter (Laborausstattung, Ausbau) haben ihre
Lebensdauer Uberschritten. Mit dem Hauptanteil an Laborflache ist das Gebaude zudem der
groflte Energieverbraucher des MDC. Vor dem Hintergrund der Energiewende und kinftigen
Anderung der Gesetzeslage ist eine signifikante Senkung des Energieverbrauchs
unabdingbar. Daher soll das Haus 2024-2031 schrittweise (in 2 Teilbaumalnahmen) saniert
und dabei eine Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 65% erreicht werden. Da die
grolte Herausforderung bei der Sanierung von Forschungsgebauden der hohe Energiebedarf
ist, insb. der raumlufttechnischen Anlagen (80% des Verbrauchs), wurde eine
Machbarkeitsstudie beauftragt, um ein innovatives Konzept fur einen neuen Laborstandard zu
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entwickeln und eine Senkung der CO2-Emissionen und Energiekosten zu erreichen. Ziel ist,
durch Anpassung der raumstrukturellen Organisation und der Workflows in Partizipation mit
den Arbeitsgruppen sowie Optimierung der Stromungstechnik im Labor den Luftwechsel so
weit zu senken, dass das Gebaude langfristig mit erneuerbaren Energien versorgt werden
kann. 2025-2029 ist die Umsetzung der 1. Teilbaumalnahme mit den Bauabschnitten
vorgesehen. Im 1. BA wurde bereits auf einer Teilflache A1.1 ein Demonstrator-Labor vorzeitig
errichtet werden, um das effektive Zusammenspiel neuer Technologien zu prufen,
prognostizierte Einsparpotentiale zu verifizieren und die Nutzerzufriedenheit zu hinterfragen.
Die Erkenntnisse sollen fur die weiteren Bauabschnitte genutzt werden. Die zu vergebenden
Planungsleistungen betreffen die TeilbaumalRnahme A1 (entspricht der Halfte des Gebaudes,
die andere Halfte des Gebaudes bleibt in Betrieb): - Entkernung (Ruckbau bis auf die
tragenden Bauteile) - Grundsanierung (Erneuerung Dachabdichtung/extensive Begrinung,
Oberflachen [Wande, Béden, Decken], Labormdbel); - Energetische Sanierung (u.a.
Erneuerung RLT-Anlagen, Ausbau Warmwassernetz, Optimierung Beleuchtung, Installation
Photovoltaik); - Erneuerung IT-Infrastruktur und Elektronetz; - Raumstrukturelle Optimierungen
(ohne Nutzungsanderungen). Im Ergebnis sollen funktional und technisch sowie energetisch
optimierte Gebaudeteile zur Verfugung stehen, welche Uber lange Jahre einen wirtschaftlichen
und ressourcenschonenden Betrieb ermdglichen. Die geplanten Ma3nahmen zeichnen sich
zusammenfassend wie folgt aus: 1. Art der Baumalinahme: Bauen im Bestand (Sanierung /
partieller Umbau); 2. BGF A1 ca. 11.250 gm; NUF A1 ca. 5.510gm, 3. Geschatzte Kosten flr
TeilmalRnahme A1 KGr 400 nach DIN 276 gesamt: rd. 17,8 Mio. EUR netto (inkl.
Labortechnik); geschatzte Kosten fur die ausgeschriebenen Malinahmen in den KGr 410-430,
470-480 (incl. Abbruch und Grundleitungen), nach DIN 276: rd. 9,1 Mio. EUR netto (Basis
vorlaufige KoBe Stand 02/2026, derzeit in finaler Aufstellung) Die beabsichtigte Vergabe
umfasst die Leistungen der Technischen Ausrustung gem. HOAI §55 fur die Anlagengruppen
1, 2, 3, 7 und 8 gem. HOAI §53/Anlage 15.2 ab LP5-LP9. Aufgabe ist der Austausch veralteter
Technik und die Anpassung der Verteilungsstruktur auf die neue Grundrissorganisation.
Speziell betroffen sind u.a. folgende Anlagen/Anlagenteile (incl. erforderlicher
Ruckbauarbeiten und Interimsmalinahmen): Anlagengruppe 1: Ausbau
Warmwassererzeugungs- und Verteilanlage, Umstellung auf dezentrale
Warmwasserversorgung, Sanierung von Grundleitungen Anlagengruppe 2: Anpassung
Raumtemperaturregelung; Anlagengruppe 3: Erneuerung der raumlufttechnischen Anlagen,
innovative RaumluftfUhrung; Anlagengruppe 7: Anpassungen im Bereich Technische Gase
und Feuerldéschanlage Anlagengruppe 8: Anpassungen im Bereich Gebaudeautomation.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Vergabe der Technischen Ausrustung gem.
HOAI §55 fir die 1. TeilmaBnahme (A1): Grundleistungen LP5-LP9 (soweit erforderlich) sowie
ausgewahlte besondere Leistungen. Die Planung der LP1-LP4 soll zum Zeitpunkt der
Beauftragung abgeschlossen sein und als Grundlage fir die weiterfiuhrende Planung dienen.
Die Vergabe erfolgt stufenweise (s.a. 11.2.11). Optionale Leistungen: s. Ziffer 11.2.11.
Voraussichtlicher Zeitrahmen: 1. Beauftragung: 07/2026 2. bauliche Realisierung 1.
TeilmalRnahme A1: 01/2027 bis 03/2030 (incl. Inbetriebnahmen und Abnahmen) 3.
Projektabschluss: im Nachgang

lek$€jais identifikators: LOT-0000

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71300000 Inzeniertehniskie pakalpojumi

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 06/07/2026
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

188272-2026

llguma beigu datums: 06/03/2030

Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.

Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams

piedavajuma

lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja

Sis iepirkums ir piemérots art maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): né

Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

Atlases kriteriji

Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

Informacija par divposmu proceduras otro posmu:

Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 3
Maksimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz proceddras otro posmu: 10
Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti
Pircéjs patur tiesibas pieskirt [l[guma slégSanas tiesibas, pamatojoties uz sakotnéjiem
piedavajumiem, bez turpmakam sarunam

PieskirSanas kritériji

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Personaleinsatzkonzept

Apraksts: Personaleinsatzkonzept

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 31,57

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Strukturelle Herangehensweise

Apraksts: Strukturelle Herangehensweise

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 42,11

Kriterijs:

Veids: Izmaksas

Nosaukums: Honorarangebot

Apraksts: Honorarangebot

Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 26,32

lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://vergabekooperation.berlin/NetServer/

lepirkuma noteikumi

Procediras noteikumi:

Paredzamais datums, kad tiks nosatits uzaicindjums iesniegt piedavajumus: 27/04/2026
lesniegSanas noteikumi:

Elektroniska iesniegSana: Atlauts
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lesniegSanas adrese: https://vergabekooperation.berlin/NetServer/

Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts

Varianti: Nav atlauts

Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Atlauts

Dalibas pieprasijumu sanems$anas termins: 16/04/2026 23:59:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks

Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:

Pircéjs péc saviem ieskatiem dazus ar pretendentu saistitos trikstoS$os dokumentus var
iesniegt velak.

Papildu informacija: siehe Bekanntmachung

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Atlauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Informacija par parskatisanas terminiem: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige nicht abhelfen zu wollen, kann ein
Nachprufverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procedaru: Max-Delbrick-Centrum
fur Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft
Organizacija, kas sniedz stkaku informaciju par parskatisanas procediru: Vergabekammer
des Bundes beim Bundeskartellamt
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Max-Delbriick-Centrum fur Molekulare
Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft

8. Organizacijas

8.1. ORG-7001
Oficialais nosaukums: Max-Delbrtick-Centrum fir Molekulare Medizin in der Helmholtz-
Gemeinschaft
Registracijas numurs: 993-802044-44
Pasta adrese: Robert-Rossle-Stralle 10
Pilséta: Berlin
Pasta indekss: 13125
Valsts apaksiedalijums (NUTS): Berlin (DE300)
Valsts: Vacija
Kontaktpunkts: Abteilung Einkauf, Zentrale Vergabestelle Bau und Technik
E-pasts: vergabestellebau@mdc-berlin.de
Talrunis: +49 3094062557
Interneta adrese: www.mdc-berlin.de
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Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-7004
Oficialais nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registracijas numurs: £:022894990
Pasta adrese: Villemombler Stral3e 76
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53123
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: info@bundeskartellamt.bund.de
Talrunis: +49 22894990
Fakss: +49 2289499163
Interneta adrese: www.bundeskartellamt.de
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija

8.1. ORG-7005
Oficialais nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Registracijas numurs: £:022894990
Pasta adrese: Villemombler Stral’e 76
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53123
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: info@bundeskartellamt.bund.de
Talrunis: +49 22894990
Fakss: +49 2289499163
Interneta adrese: www.bundeskartellamt.de
Sis organizacijas lomas:
Organizacija, kas sniedz s1kaku informaciju par parskatiSanas proceddru

8.1. ORG-7006
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu
Pazinojuma identifikators/versija: a6b2810c-4c9b-4840-a9d6-581b89bcb224 - 01
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Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nositiSanas datums: 17/03/2026 14:31:25 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 188272-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 54/2026

PublicéSanas datums: 18/03/2026
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