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197304-2026 - Konkurss

Vacija — Eku karkasu izbive — 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstitte "/ROBBE" / Neubau
der Kita - Bauabschnitt 01

OJ S 57/2026 23/03/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Gemeindevorstand Rodenbach
E-pasts: gemeinde@rodenbach.de
Pircéja juridiskais statuss: Vietéjas parvaldes iestade
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Vispareji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: 24-006-FRR Bildungs- und Begegnungsstatte "ROBBE" / Neubau der Kita -
Bauabschnitt 01
Apraksts: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1. BA),
der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.BA).
Auf dem Grundstuck befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstlcks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurtickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden Uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume flr
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehérigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groRer Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
nordlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
AuBRenspielflache konzipiert ist. Im stdlichen Gebaudeteil ist eine gro’e Dachterrasse geplant.
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschlieRenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit furr die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kdnnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Klichen im
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Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Samtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

Proceduras identifikators: 2836929b-e99e-423e-9601-494c91b97222

lek$éjais identifikators: BW-2026-0003

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45223220 Eku karkasu izbave
Papildu klasifikacija (cpv): 45112000 RakSanas un zemes parvietoSanas darbi

2.1.2. Izpildes vieta
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralie 2 63517
Rodenbach

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vob-a-eu -
vob-a-eu -
vob-a-eu -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Rohbau- und Erdbauarbeiten
Apraksts: Geplant sind in 3 Bauabschnitten der Neubau einer zweigeschossigen KiTa (1. BA),
der Abbruch der Bestandskita (2.BA) und eines zweigeschossigen Familienzentrums (3.BA).
Auf dem Grundstiick befindet sich im westlichen Teil das dreigeschossige Rathaus, ein
weiterer Teil des Grundstlicks ist noch mit einer eingeschossigen KiTa bebaut. Geplant ist,
dass diese sobald die neue KiTa in Betrieb gehen kann, zurickgebaut wird. Die Neubauten
KiTa und Familienzentrum sowie das Bestandsrathaus werden Uber einen Platz sudlich der
Buchbergstrasse erschlossen. Die KiTa beherbergt im Erdgeschoss 4 Gruppenraume fur
Kinder U3 | U3, diese orientieren sich samt zugehorigen Nebenrdumen Richtung Osten zu den
KiTa Freiflachen hin. Im westlichen Gebaudeteil sind ein groler Mehrzweckraum, Speisesaal,
Kiiche und Personalrdume angeordnet. Den Ubergang zum eingeschossigen Miniclub im
nordlichen Gebaudeteil bilden die Verwaltungsraume der Kita. Der Miniclub erhalt als Nutzung
die Tagespflege mit 2 weiteren Gruppenraumen. Im Obergeschoss sind weiteren
Gruppenraumen untergebracht. Der Grundriss ist ahnlich zum Erdgeschoss aufgebaut, die
Gruppenraume sind in Richtung Osten angeordnet mit vorgelagertem Laubengang, der
zusammen mit der AulRentreppe neben der Funktion Fluchtweg, auch als weitere
Aulenspielflache konzipiert ist. Im sldlichen Gebaudeteil ist eine grolte Dachterrasse geplant.
Der 1.Bauabschnitt beinhaltet den Neubau von KiTa und Kindertagespflege und wird so
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positioniert, dass die Freiflachen der bestehenden KiTa soweit mdglich erhalten und in Betrieb
bleiben kdnnen, aber dennoch spater ein separierter Freibereich der neuen Kita an der
Ostgrenze des Areals entstehen kann. Der 2. Bauabschnitt beinhalten den Umzug der
bestehend Kita in den Neubau und den anschlielenden Ruckbau der Bestandskita. Der 3.
Bauabschnitt betrifft den Neubau des Familienzentrums an zentraler Ste le. Auch hierbei ist
der Betrieb der neuen KiTa und deren Erreichbarkeit fiir die Ubergangsphase des Neubaus
Familienzentrum nahezu uneingeschrankt gewahrleistet. Art des Betriebes, der Anlage Der
Neubau der KiTa umfasst 7 Gruppen - U3 | U3 - mit maximal 147 Kindern im Erd- und
Obergeschoss. Fur die Kindertagespflege | Miniclub sind 2 Gruppenraume geplant, hier
kdnnen tagsuber bis zu 27 Kinder betreut werden. Die Zahl der Beschaftigten belauft sich auf
max. 18 Personen im Erdgeschoss und max. 9 Personen im Obergeschoss. Die Klichen im
Erd- und Obergeschoss werden mit ca. 4-6 Mitarbeiter:innen betrieben. Sadmtliche Nutzungen
in der KiTa und Kindertagespflege beschranken sich auf Dienstleistungen. Betriebszeiten Die
KiTa ist an allen Werktagen von 07:00 - 17:00h gedffnet und an Sonn und Feiertagen
geschlossen

lek$éjais identifikators: LOT-0001 BW-2026-0003

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45223220 Eku karkasu izbave

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Valsts: Vacija
Papildu informacija: Gemeinde Rodenbach Der Gemeindevorstand Buchbergstralle 2 63517
Rodenbach

5.1.3. Paredzamais ilgums
llguma beigu datums: 11/09/2026
llgums — cits: Nezinams

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Sis iepirkums ir piemérots art maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): né

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. Pieskirsanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: 100 %

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.subreport.de/E88948257
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5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Atlauts
lesniegSanas adrese: https://www.subreport.de/E88948257
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai daltbas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Piedavajumu sanems8anas termins: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 84 Dienas
Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:
Pircejs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos triikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.
Papildu informacija: Die Nachforderung von Unterlagen liegt im Ermessen des Auftraggebers
und richtet sich nach vergaberechtlichen Grundsatzen.
Informacija par publisko atvérSanu:
AtvérSanas datums: 17/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks
Vieta: Es sind keine Bieter zum Submissionstermin zugelassen.
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Prasits
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija: Gemeindevorstand Rodenbach
ParskatiSanas organizacija: Gemeindevorstand Rodenbach
Informacija par parskati$anas terminiem: Uberprifungsstelle: Vergabekammer des Landes
Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt Hinweis: § 160 GWB
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru: Gemeindevorstand
Rodenbach

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Gemeindevorstand Rodenbach
Registracijas numurs: Berichtseinheit-ID 00006462
Pasta adrese: Buchbergstralie 2
Pilséta: Rodenbach
Pasta indekss: 63517
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)
Valsts: Vacija
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E-pasts: gemeinde@rodenbach.de

Talrunis: +4961845990

Interneta adrese: https://www.rodenbach.de

Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

ParskatiSanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 0899b261-0191-44a5-ad7f-a0a8a9aafadd - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 20/03/2026 10:55:47 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 197304-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 57/2026

PublicéSanas datums: 23/03/2026
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