

212098-2026 - Konkurss

**Zviedrija – Elektrības vadu instalācijas darbi – Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk
Elkraftsentreprenad**

OJ S 61/2026 27/03/2026

**Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi**

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Ellevio AB

E-pasts: inkop@ellevio.se

Pircēja juridiskais statuss: Subjekts ar īpašām vai ekskluzīvām tiesībām

Līgumslēdzēja darbības joma: Ar elektroenerģiju saistīta darbība

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Apraksts: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen.

Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm.

Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raseras. Projektet är en del av Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Elinstallation, Lik- och växelspanningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden.

Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

Procedūras identifikators: 0521bbc5-2617-4e09-966e-5ed8e9a9cc45

Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa procedūra ar sarunām

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)

Valsts: Zviedrija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 350 000 000,00 SEK

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Förnyelse Sn Bredäng 400/220kV Ställverk Elkraftsentreprenad

Apraksts: Sn Bredäng är en stamstation i södra Stockholm (220 kV AIS-ställverket) togs i drift 1971. Ellevio tagit beslut om att genomföra en omfattande modernisering av anläggningen.

Detta gör Ellevio för att säkerställa en stabil och framtidssäker elförsörjning för Stockholm.

Projektet innebär att etablera ett helt nytt gasisolerat 220 kV-ställverk på en ny markyta invid den nuvarande stationen. Genom etablering på den nya markytan kan det nya ställverkshuset byggas utan att påverka det befintliga stationsområdet, vilket möjliggör en smidig övergång och minskar risken för störningar under byggfasen. När det nya 220 kV GIS-ställverket har tagits i drift skall det gamla AIS-ställverket raderas. Projektet är en del av Svenska kraftnäts och Ellevios investeringspaket för Stockholm och syftar till att stärka nätkapaciteten i regionen genom etableringen av en ny inmatningspunkt från Svenska kraftnäts nya station Sn Björksätra. Projektet planeras att handlas upp i en delad entreprenad och genomföras i en totalentreprenad i samverkan. Delningen är: 1. Elkraft, Totalentreprenad i samverkan i 3 delar (Fas 0 Initiering och planering, Fas 1 Projektering till systemhandling (ABK 09), Fas 2 Totalentreprenads genomförande (ABT 06) Denna del infattar bla: Einstallation, Lik- och växelspänningssystem, kontrollanläggning, kabelarbeten på spänningsnivåer 0,4-400kV och alla övriga relaterade arbeten till elanläggningen. rovning och driftsättning till driftklar anläggning. 2. Mark och bygg (Ingår ej i denna upphandling) 3. GIS ställverk(NLM 19)(Ingår ej i denna upphandling) 4. Transformatorer (NLM 19), (Ingår ej i denna upphandling) 5. Högspänning kabel 400 och 220kV (NL17) (Ingår ej i denna upphandling) Denna upphandling gäller elkraft i Totalentreprenad i samverkan För den första fasen genomförs en upphandling

enligt LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, med syftet att teckna kontrakt enligt ABK09. Målet med Fas 0 är en fastställd programhandling. Målet med fas 1 är en färdigställd systemhandling samt att kontrakt ska kunna tecknas enligt ABT06 inför fas 2. Observera: Projektet omfattas av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Ellevio måste därför teckna säkerhetsskyddsavtal med den leverantör som tilldelas kontraktet. Ellevio förbehåller sig rätten att, i enlighet med bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen (2018:585) upprätta säkerhetsskyddsavtal med leverantören och tillämpa säkerhetsprövningsförfaranden för personal som deltar i säkerhetskänslig verksamhet hos Ellevio och/eller får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i samband med utförandet av entreprenaden. Upprättande av säkerhetsskyddsavtal med utländska företag ska föregås av en lämplighetsbedömning och kan i vissa fall kräva bilateralt säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och berörda länder. Vidare gäller härvidlag att leverantören endast får använda underleverantörer som har tecknat säkerhetsskyddsavtal med Beställaren i de fall krav på säkerhetsskydd är tillämpligt.

lekšējais identifikators: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:122517:Lot:1

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi

Papildu klasifikācija (cpv): 45315300 Elektroapgādes iekārtas, 65300000 Elektrosadale un saistītie pakalpojumi, 45111300 Demontēšanas darbi

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)

Valsts: Zviedrija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Ilgums – cits: Nezināms

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

Zaļā iepirkuma kritēriji: Zaļā publiskā iepirkuma kritēriju nav

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokumenti

Informācija par divposmu procedūras otro posmu:

Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Atļauts

Iesniegšanas adrese: <https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=121508>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: zviedru valoda, angļu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 10/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Framgång av förfrågningsunderlag

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

Finansēšanas kārtība: Framgång av förfrågningsunderlag och annons

5.1.15. Paņēmieni

Pamatlīgums:

Nav pamatlīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Ellevio AB

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Ellevio AB

Reģistrācijas numurs: 556037-7326

Pasta adrese: Valhallavägen 203

Pilsēta: Stockholm

Pasta indekss: 115 53

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)

Valsts: Zviedrija

E-pasts: inkop@ellevio.se

Tālrunis: 08-606 00 00

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Antirio AB

Reģistrācijas numurs: 556533-8133

Pasta adrese: GÅRDSVÄGEN 18

Pilsēta: Solna

Pasta indekss: 169 70

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)

Valsts: Zviedrija
E-pasts: support@e-avrop.com
Tālrunis: 08-501 190 00
Interneta adrese: <https://www.e-avrop.com>
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Förvaltningsrätten i Stockholm
Reģistrācijas numurs: 202100-2742
Pilsēta: Stockholm
Pasta indekss: 115 76
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stockholms län (SE110)
Valsts: Zviedrija
E-pasts: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Tālrunis: +46 8-561 680 00
Interneta adrese: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/>
Šīs organizācijas lomas:
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
:
4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92-01
Galvenais izmaiņu iemesls
:
Informācija atjaunināta
Apraksts
:
Ansökningsstiden har förlängts till och med 2026-04-10

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: LOT-0001
Izmaiņu apraksts: Tidsfrist för mottagande av anbudsansökningar har ändrats

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 4b7e9965-869d-49b5-84bf-f69874525d92 - 02
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 17
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 25/03/2026 16:03:56 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: zviedru valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 212098-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 61/2026
Publicēšanas datums: 27/03/2026