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213051-2026 - Konkurss

Vacija — Arhitekturas, inzeniertehniskie un planosanas pakalpojumi — Brandschutztechnische
Ertichtigung und Ausbau Barrierefreiheit Walzbachhalle Weingarten - Objektplanungsleistungen
OJ S 61/2026 27/03/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Gemeinde Weingarten (Baden)
E-pasts: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiesibu subjekts, ko kontrolé vietéjas parvaldes iestade
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Vispareji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Brandschutztechnische Ertlichtigung und Ausbau Barrierefreiheit Walzbachhalle
Weingarten - Objektplanungsleistungen
Apraksts: Der im Jahr 1965 errichtete Gebaudekomplex in der Kanalstr. 69 (Flurst.19855,
Weingarten Baden) besteht aus zwei Gebaudeteilen: Der Walzbachhalle, einer
Mehrzweckhalle mit Buhne, fur sportliche und kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 684
Personen und dem Walzbachbad, einer Schwimmhalle mit Saunabereich sowie einem Freibad
mit AulRenbecken. Mehrzweckhalle und Schwimmbad werden sowohl fur 6ffentliche, als auch
fur schulische Zwecke genutzt. Auf der nordwestlichen Seite an der Kanalstral3e wird der
Gebaudekomplex ebenerdig, zwischen Mehrzweckhalle und Schwimmbad, Gber einen
Haupteingang und das gemeinsame Foyer erschlossen. Aus dem Foyer gelangt man uber
eine offene Treppe, halbgeschossig versetzt, in den Hauptflur im Erdgeschoss und in das
Untergeschoss. Der Hauptflur bildet im Erdgeschoss die Trennung zwischen der
Versammlungsstatte und dem Schwimmbad. Die Umkleiden des Schwimmbades im EG und
die Sauna im UG erreichen Besucher Uber eine zweite Treppe, mit vorgelagerter
Drehkreuzanlage, im Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich die Mehrzweckhalle mit
Nebenraumen und Umkleidebereich, sowie die Schwimmhalle mit Personal-, Nebenraumen
und den Umkleidebereichen. Die Besu-cher WC-Anlagen, der Saunabereich mit AuRenraum,
der Kulturraum, Lagerraume und die Technikraume befinden sich im Untergeschoss. Auf der
Ruckseite des Gebaudes befinden sich drei weitere, nicht 6ffentliche Zugange, die tber
Aulentreppen in das Gebaude fuhren. Sie werden hauptsachlich durch das Personal und als
Rettungswege genutzt. Am suddstlichen Halleneingang befindet sich auch der
Feuerwehranlauf-punkt mit Schlusseldepot. Die Anlage wurde im Laufe der Zeit stetig
angepasst. Zuletzt wurden in den Jahren 2006 - 2009 Sanierungsmaflinahmen durchgefihrt,
um den Anforderungen von Sport und Kultur weiterhin gerecht zu werden. Art und Umfang der
MaRnahme: 1.Brandschutzsanierung Im Gebaudekomplex wurden technische und bauliche
Brandschutzmangel festgestellt und angemahnt. Da es sich bei der Walzbachhalle um eine
Versammlungsstatte mit erhéhten brandschutztechnischen Anforderungen handelt, wurde ein
Brandschutzsachverstandiger beauftragt, ein Brandschutzkonzept flr den gesamten
Gebaudekomplex zu erarbeiten. In diesem Brandschutzkonzept werden die, den Brandschutz
betreffenden Anforderungen benannt und die geplanten MaRnahmen beschrieben. Bei
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Abweichungen werden geeignete Kompensationsmalinahmen beschrieben und begriindet.
Das Brandschutzkonzept wurde mit dem Fachamt Brandschutz abgestimmt und bereits vom
Landratsamt Karlsruhe genehmigt. Das genehmigte Brandschutzkonzept wird auf Basis der
eingereichten Planung weiterentwickelt und dient als Grundlage zur Umsetzung der
durchzufuhrenden brandschutztechnischen Malinahmen im Gebaude. 2. Barrierefreiheit Das
Bestandsgebaude, mit Walzbachhalle und Walzbachbad, ist bislang nur Uber verschiedene
Treppenanlagen im Inneren und aul3erhalb des Gebaudes erschlossen. Um das Gebaude
barrierefrei zu erschlielen, wird am Haupteingang eine der vorhandenen Drehtliren erneuert
und mit Antrieb ausgestatten. Im Foyer wird ein barrierefreier Aufzug eingebaut, der so
ausgelegt wird, dass auch der Transport von Lasten im Gebaude, zwischen Erdgeschoss und
Untergeschoss, ermdglicht wird. Uber den neuen Aufzug gelangt man barrierefrei in den
Hauptflur im EG, der sowohl zur Mehrzweckhalle mit Umkleidebereich und barrierefreiem
Besucher-WC fiuhrt, als auch in den neuen barrierefreien Umkleide- und Duschbereich der
Schwimmbhalle. Der barrierefreie Umkleide- und Duschraum befindet sich bislang im EG,
innerhalb des allgemeinen Umkleidebereichs. Der bestehende Raum entspricht in GroRde,
Ausstattung und Erreichbarkeit nicht den Anforderungen fur barrierefreie Umkleiden, Duschen
und WC. Ein Umbau und die barrierefreie ErschlieRung ist innerhalb des bestehenden
Umkleidebereichs nicht moglich. Deshalb wird der neue barrierefreie Umkleideraum mit
Dusche und WC innerhalb der Schwimmbhalle, im Bereich zweier ungenutzter Lagerraume,
eingebaut. Die raumliche Nahe zum Schwimmmeisterbereich ermoglicht bei Bedarf
Unterstutzung auf kurzem Wege. Die Kosten (Stand 10/2025) belaufen sich auf: KG 300
1.217.559,81 € brutto KG 400 1.785.000,00 € brutto Die Leistungsphasen 1-4 wurden bereits
ausgefuhrt. Es wird davon ausgegangen, dass die Bau-genehmigung zum Start der
ausgeschriebenen Planungsleistungen vorliegt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Objektplanungsleistungen fur Gebaude gemaf §§ 33ff. HOAI mit den Leistungsphasen 5-9.
Die Ausfuhrung der Brandschutzsanierung und des barrierefreien Umbaus mussen bis Ende
des Jahres 2026 durchgefuhrt werden. Somit ist direkt nach Beauftragung mit den
Planungsleistungen zu starten. In den Unterlagen finden Sie die Genehmigungsplane.
Proceduras identifikators: 45b9ee4e-88e9-4c7e-b05e-3573fe49f7ee

Procediras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedura ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71240000 Arhitektaras, inZeniertehniskie un plano$anas
pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kanalstr. 69
Pilséta: Weingarten
Pasta indekss: 76356
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vgv -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
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IzslégSanas iemeslu avoti: Pazinojums

Korupcija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

KrapSana: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Nelikumigi iegttu [Tdzeklu legalizéSana vai teroristu finanséSana: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Bérnu darbs un citi cilvéku tirdzniecibas veidi: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde
nach §§ 123+124 GWB

Daliba noziedziga organizacija: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§
123+124 GWB

Teroristu nodarijumi vai nodarijumi, kas saistiti ar teroristu darbibam: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Pienakumu neizpilde vides tiesibu joma: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach
§§ 123+124 GWB

Pienakumu neizpilde darba tiesibu joma: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach
§§ 123+124 GWB

Pienakumu neizpilde socialo tiestbu joma: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach
§§ 123+124 GWB

Noligumi ar citiem ekonomikas daltbniekiem, kuru mérkis ir izkroplot konkurenci: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Smags parkapums saistiba ar profesionalo ricibu: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB

Nepatiesas informacijas sniegSana, informacijas noklusé$ana, nespéja sniegt pieprasitos
dokumentus vai iegita konfidenciala informacija $aja procedura: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

IntereSu konflikts saistiba ar tas dalibu iepirkuma procedira: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

TieSa vai netieSa iesaistiSanas $is iepirkuma proceduras sagatavosana;: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Pirmstermina izbeigSana, zaudéjumu atlidzindSana vai citas lidzigas sankcijas: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB

Valsts tiesibu aktos noteikto pienakumu neizpilde, kas izraisa izslegSanu: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Sociala nodrosinajuma iemaksu maksasanas pienakuma parkapums: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

Nodoklu maksasanas pienakuma parkapums: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

Uznéméjdarbibu aptur: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Maksatnespéja: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Aktivi, kurus parvalda likvidators: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB

Lidziga situacija ka bankrots saskana ar valsts tiesibu aktiem: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Brandschutztechnische Ertlichtigung und Ausbau Barrierefreiheit Walzbachhalle
Weingarten - Objektplanungsleistungen
Apraksts: Der im Jahr 1965 errichtete Gebaudekomplex in der Kanalstr. 69 (Flurst.19855,
Weingarten Ba-den) besteht aus zwei Gebaudeteilen: Der Walzbachhalle, einer
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Mehrzweckhalle mit Buhne, fur sportliche und kulturelle Veranstaltun-gen mit bis zu 684
Personen und dem Walzbachbad, einer Schwimmhalle mit Saunabereich sowie einem Freibad
mit AuRenbecken. Mehrzweckhalle und Schwimmbad werden sowohl flr 6ffentliche, als auch
flr schulische Zwecke genutzt. Auf der nordwestlichen Seite an der Kanalstral3e wird der
Gebaudekomplex ebenerdig, zwi-schen Mehrzweckhalle und Schwimmbad, Uber einen
Haupteingang und das gemeinsame Fo-yer erschlossen. Aus dem Foyer gelangt man Uber
eine offene Treppe, halbgeschossig versetzt, in den Hauptflur im Erdgeschoss und in das
Untergeschoss. Der Hauptflur bildet im Erdgeschoss die Trennung zwischen der
Versammlungsstatte und dem Schwimmbad. Die Umkleiden des Schwimmbades im EG und
die Sauna im UG erreichen Besucher Uber eine zweite Treppe, mit vorgelagerter
Drehkreuzanlage, im Foyer. Im Erdgeschoss befinden sich die Mehrzweckhalle mit
Nebenraumen und Umkleidebereich, sowie die Schwimmhalle mit Personal-, Nebenrdumen
und den Umkleidebereichen. Die Besu-cher WC-Anlagen, der Saunabereich mit Au3enraum,
der Kulturraum, Lagerraume und die Technikraume befinden sich im Untergeschoss. Auf der
Ruckseite des Gebaudes befinden sich drei weitere, nicht offentliche Zugange, die tber
Aulentreppen in das Gebaude flhren. Sie werden hauptsachlich durch das Personal und als
Rettungswege genutzt. Am sudostlichen Halleneingang befindet sich auch der
Feuerwehranlauf-punkt mit Schlisseldepot. Die Anlage wurde im Laufe der Zeit stetig
angepasst. Zuletzt wurden in den Jahren 2006 - 2009 Sanierungsmalinahmen durchgefuhrt,
um den Anforderungen von Sport und Kultur weiterhin gerecht zu werden. Art und Umfang der
MafRnahme: 1.Brandschutzsanierung Im Gebaudekomplex wurden technische und bauliche
Brandschutzmangel festgestellt und an-gemahnt. Da es sich bei der Walzbachhalle um eine
Versammlungsstatte mit erhdhten brandschutztechnischen Anforderungen handelt, wurde ein
Brandschutzsachverstandiger beauftragt, ein Brandschutzkonzept flir den gesamten
Gebaudekomplex zu erarbeiten. In diesem Brandschutzkonzept werden die, den Brandschutz
betreffenden Anforderungen be-nannt und die geplanten Malknahmen beschrieben. Bei
Abweichungen werden geeignete Kom-pensationsmalinahmen beschrieben und begrindet.
Das Brandschutzkonzept wurde mit dem Fachamt Brandschutz abgestimmt und bereits vom
Landratsamt Karlsruhe genehmigt. Das genehmigte Brandschutzkonzept wird auf Basis der
eingereichten Planung weiterentwickelt und dient als Grundlage zur Umsetzung der
durchzufuhrenden brandschutztechnischen Maf3-nahmen im Gebaude. 2. Barrierefreiheit Das
Bestandsgebaude, mit Walzbachhalle und Walzbachbad, ist bislang nur Uber verschiedene
Treppenanlagen im Inneren und aul3erhalb des Gebaudes erschlossen. Um das Gebaude
barrierefrei zu erschlielen, wird am Haupteingang eine der vorhandenen Drehtliren erneuert
und mit Antrieb ausgestatten. Im Foyer wird ein barrierefreier Aufzug eingebaut, der so
ausgelegt wird, dass auch der Transport von Lasten im Gebaude, zwischen Erdgeschoss und
Untergeschoss, ermdglicht wird. Uber den neuen Aufzug gelangt man barrierefrei in den
Hauptflur im EG, der sowohl zur Mehr-zweckhalle mit Umkleidebereich und barrierefreiem
Besucher-WC fiuhrt, als auch in den neuen barrierefreien Umkleide- und Duschbereich der
Schwimmbhalle. Der barrierefreie Umkleide- und Duschraum befindet sich bislang im EG,
innerhalb des allge-meinen Umkleidebereichs. Der bestehende Raum entspricht in Grole,
Ausstattung und Erreich-barkeit nicht den Anforderungen fir barrierefreie Umkleiden, Duschen
und WC. Ein Umbau und die barrierefreie ErschlieRung ist innerhalb des bestehenden
Umkleidebereichs nicht moglich. Deshalb wird der neue barrierefreie Umkleideraum mit
Dusche und WC innerhalb der Schwimmbhalle, im Bereich zweier ungenutzter Lagerraume,
eingebaut. Die raumliche Nahe zum Schwimmmeisterbereich ermoglicht bei Bedarf
Unterstutzung auf kurzem Wege. Die Kosten (Stand 10/2025) belaufen sich auf: KG 300
1.217.559,81 € brutto KG 400 1.785.000,00 € brutto Die Leistungsphasen 1-4 wurden bereits
ausgefuhrt. Es wird davon ausgegangen, dass die Bau-genehmigung zum Start der
ausgeschriebenen Planungsleistungen vorliegt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
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Planungsleistungen fur Technische Ausristung der Anlagengruppen 1-5 + 8 gem. §§ 53 ff.
HOAI mit den Leistungsphasen 5-9. Die Ausfuhrung der Brandschutzsanierung und des
barrierefreien Umbaus mussen bis Ende des Jahres 2026 durchgefuhrt werden. Somit ist
direkt nach Beauftragung mit den Planungsleistungen zu starten. In den Unterlagen finden Sie
die Genehmigungsplane.

lek3éjais identifikators: LOT-0001 E18243294

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71240000 Arhitektaras, inZeniertehniskie un plano$anas
pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Kanalstr. 69
Pilséta: Weingarten
Pasta indekss: 76356
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
llgums — cits: Nezinams

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vid&jiem uznémumiem (MVU): né

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Citi ekonomiski vai finansiali prasijumi
Atlases kritérija apraksts: Verpflichtungserklarung nach den Vorgaben des Tariftreue- und
Mindestlohngesetzes fur 6ffentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (LTMG)
Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu

Kriterijs: Profesionala riska apdroSinasana

Atlases kritérija apraksts: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2 VgV), dass
eine Berufshaftpflichtversicherung Gber min. 1,5 Mio. € fir Personenschaden, min. 1,0 Mio. €
fur sonstige Schaden vorliegt oder Eigenerklarung, dass im Auftragsfall eine entsprechende
Versicherung abgeschlossen wird.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu

Kritérijs: Vidéjais gada apgrozijums

Atlases kritérija apraksts: Eigenerklarung zu den Gesamtumsatzen des Bewerbenden / der
Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschaftsjahre gem. § 45 Abs. 4 VgV. Der geforderte
Mindestumsatz betragt im Mittel 0,5 Mio. €.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu
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Kriterijs: Atsauksmes par noteiktam pakalpojumiem

Atlases kritérija apraksts: Darstellung einer Referenzliste fur vergleichbare Leistungen mit
durchschnittlichen Planungsanforderungen gem. § 5 HOAI der letzten 5 Jahre (Fertigstellung
muss zwischen 01.03.2021 und 01.03.2026 erfolgt sein) mit folgenden Angaben gem. §46
Abs. 3 Nr. 1 VgV: o Projekt, Projektart, -groRe (NF in m?) und Komplexitat (Honorarzone) o
offentliche oder private Auftraggeberschaft o Bearbeitete Leistungsphasen o Baukosten (KG
300+400 netto) nach Kostenfeststellung, o Leistungs- /Bearbeitungszeitraum Die Angaben
sind fur mind. ein Referenzprojekt zu machen: o mind. Honorarzone Il o0 mind. LPH 5-8
Gewertet werden folgende Kriterien, siehe auch Bewerbungsbogen Punkt 4.1. Wird ein
Kriterium nicht abgebildet, werden 0 Punkte vergeben. o Projekt im Bereich Sanierung o
Baukosten (KGR 300+400) netto

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu

Kritérijs: Pasakumi kvalitates nodroSinasanai

Atlases kritérija apraksts: Verbindliche namentliche Benennung der vorgesehenen
Projektleitung und deren Stellvertretung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu

Kritérijs: Instrumenti, ripnicas vai tehniska aprikojuma

Atlases kritérija apraksts: Angaben zur techn. Ausristung und zu Malinahmen zur
Qualitatssicherung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu

Kritérijs: Registracija tirdzniecibas registra

Atlases kritérija apraksts: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs- oder
Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu

Kritérijs: Registracija attieciga profesionala registra

Atlases kritérija apraksts: Nachweis der Berechtigung zur Fihrung der Berufsbezeichnung
L#Architekt* (z.B. Kammereintrag) oder vergleichbare Qualifikation gem. § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV.
Die Person muss maligeblich am Projekt beteiligt sein.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu

Kritérijs: Vidéjais gada darbaspéks
Atlases kritérija apraksts: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschaftigten und der
FUhrungskrafte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8 VgV.
Die geforderte Mindestanzahl betragt im Mittel 5 Beschaftigte inkl. Teilzeitkrafte.
Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz proceddras otro posmu
Informacija par divposmu proceduras otro posmu:
Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 3
Maksimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz proceduaras otro posmu: 5
Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti
Pircéjs patur tiesibas pieskirt [l[guma slégSanas tiesibas, pamatojoties uz sakotnéjiem
piedavajumiem, bez turpmakam sarunam

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
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Apraksts: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 25

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Apraksts: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 15

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Qualitat des Konzepts zur Einhaltung der Ausfuhrungsfristen
Apraksts: Qualitat des Konzepts zur Einhaltung der Ausfuhrungsfristen
Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 15

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke

Apraksts: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke

Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 20

Kriterijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Honorar

Apraksts: Honorar

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 25

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.subreport.de/E18243294

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.subreport.de/E18243294
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Dalibas pieprasijumu sanems$anas termins: 24/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:
Pircéjs péc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistitos trikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.
Papildu informacija: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im
Sinne des § 56 VgV.
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
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Elektroniskie rékini: Atlauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ne
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Informacija par parskatiSanas terminiem: Nach Zurlickweisung einer Ruge betragt die Frist fur
die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei
einer Zurtckweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkuirzt, also 10
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines Nachprifungsverfahrens
setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB
innerhalb der dort genannten Fristen gegenuber dem Auftraggeber gerugt wurden.

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Gemeinde Weingarten (Baden)
Registracijas numurs: +49 72 44 70 20-0
Pasta adrese: Marktplatz 2
Pilséta: Weingarten
Pasta indekss: 76356
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Valsts: Vacija
Kontaktpunkts: Frau Kathrin Mahlbauer
E-pasts: k.muehlbauer@harrer-ing.net
Talrunis: +49 721 1819714
Interneta adrese: https://www.weingarten-baden.de
Sis organizacijas lomas:
Pircéjs

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Registracijas numurs: 08-A9866-40
Pasta adrese: Durlacher Allee 100
Pilséta: Karlsruhe
Pasta indekss: 76137
Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Valsts: Vacija
E-pasts: vergabekammer@rpk.bwl.de
Talrunis: +49 721926-8730
Sis organizacijas lomas:
Parskatisanas organizacija

8.1. ORG-0003
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Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83

Pilséta: Bonn

Pasta indekss: 53119

Valsts apakSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija

E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Talrunis: +49228996100

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: f80f573a-7984-419e-99c¢7-469047876ea6 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosatiSanas datums: 25/03/2026 09:11:25 (UTC+01:00) Centraleiropas laiks,
Rietumeiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 213051-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 61/2026

PublicéSanas datums: 27/03/2026
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