262302-2018 - Rezultats See the notice on TED website

Vacija-Schwerin: Klienta vajadzibam pielagotas programmatiras izstrades pakalpojumi
OJ S 115/2018 19/06/2018

Pazinojums par liguma slégSanas tiesibu pieskirSanu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES

| iedala: Ligumslédzéja iestade

1. Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit
Pasta adrese: J.-Stelling-Str. 14
Pilséta: Schwerin
NUTS kods: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 19053
Valsts: Vacija
Kontaktpersona: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
E-pasts: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Interneta adrese(-es):
Galvena adrese: www.wm.regierung-mv.de

l.4. Ligumslédzejas iestades veids
Regionala vai vietéja iestade

I.5. Galvena darbibas joma
Ekonomika un finanses

Il iedala: PriekSmets

I.1. lepirkuma apjoms

I.1.1. Nosaukums
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Férderperiode 2014-2020.
Atsauces numurs: 2017/S 166-341744

I.1.2. Galvenas CPV kods
72230000 Klienta vajadzibam pielagotas programmatdras izstrades pakalpojumi

I.1.3. Liguma veids
Pakalpojumi

I.1.4. Tss apraksts
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem fur die
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Férdermittel aus dem Europaischen Sozialfonds
(ESF). Die Verwaltung der Fordermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung,
Schlussrechnung, Verwendungsnachweispriufung gegeniber dem Zuwendungsempfanger, die
Abrechnung gegenlber der Europaischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine
Individuallésung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B.
ISAP-IDE, P-Info, ProFiskal). Fur die aktuelle Férderperiode 2014-2020 gibt es weiteren
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem mussen
die Wartung und Pflege fur das Gesamtsystem erfolgen.

I1.1.6. Informacija par dalam
Ligums ir sadalits dalas: né

1.1.7. lepirkuma kopéja vértiba
Vértiba bez PVN: 1 284 000,00 EUR

I.2. Apraksts

1.2.2. Papildu CPV kods(-i)
72267000 Programmaturas uzturé$anas un laboSanas pakalpojumi

1.2.3. Izpildes vieta
NUTS kods: DEB04 Schwerin, Kreisfreie Stadt

I.2.4. lepirkuma apraksts
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der
Individualsoftware ISAP. Spatere Auftragsgegenstande sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsantrage gegenuber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwartig DOMEA (flr gesamte
Landesregierung eingeflhrt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (fur gesamte Landesregierung eingefuhrt) far
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Ubertragungswege zwischen Antragsteller und
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder elD,
— Programmierung von Abfragen fur Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP fir alle Férderinstrumente, ggf.
erganzt um forderpunktspezifische Erganzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprifungen in Form statistisch
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. ,113-Felder-Liste” flir jedes Forderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es maglich ist frihzeitig zu erkennen,
bei welchen Férderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu kénnen,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geanderte Ablaufe.

I1.2.5. Liguma slegSanas tiesibu pieskirSanas kritériji
Cena

1.2.11. Informacija par iespéjam
lespéjas: ja
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lespéju apraksts:

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen fiir die in der
Anlage Anderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklaren.

1.2.13. Informacija par Eiropas Savienibas fondiem
lepirkums ir saistits ar projektu un/vai programmu, ko finansé no Eiropas Savienibas fondiem:
ja
Projekta numurs vai atsauce:

1.2.14. Papildu informacija
IV iedala: Procediira

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procediiras veids
Liguma slégSanas tiesibu pieskirSana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekS&ju publikaciju
Eiropas Savienibas Oficialaja Véstnesl, gadijumos, kas uzskaititi turpmak

e Blvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodro$inat tikai konkréts ekonomikas dalibnieks $adu
iemeslu del:
® konkurences nav tehnisku iemeslu dél

Paskaidrojums:

Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology
GmbH ausgefiihrt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen,
welches nicht durch Ausbildungsgange erworben werden kann. Es hat sich durch die
langjahrigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhange und Wirkungsweisen der
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen
werden. Einen Ubergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes
Unternehmen die in Uber 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss
vermieden werden, um die Abrechnungsfahigkeit der EU-Mittel gegenliber der Kommission
nicht zu gefahrden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens mdglich. Es
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet
aus, da ISAP auslauft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Forderperiode 2014 bis
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung
an neue Technologien. Die Vorbereitungen fiir die Erstellung einer fondsubergreifenden
gemeinsamen Software in der nachsten Forderperiode laufen bereits. Die Einflhrung einer
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Ubergang, so wie
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht mdglich. Der Erwerb einer
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem
musste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in
ISAP bestehenden Funktionalitaten, auf denen aufgebaut werden soll, missten neu
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art,
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein
ganzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgefiuhrten
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IvV.1.3.

IV.1.8.

IvV.2.
Iv.21.

IvV.2.8.
1vV.2.9.

europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Informacija par pamatnoligumu vai dinamisko iepirkumu sistemu
lepirkums paredz pamatnoliguma noslégSanu

Informacija par Valsts iepirkuma noligumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma noligums: ja

Administrativa informacija

lepriekséja publikacija par So pasu procediru
Pazinojuma numurs ES OV: 2017/S 166-341744

Informacija par dinamiskas iepirkumu sistémas izbeigSanu

Informacija par to, ka tiek izbeigts ar iepriek$éju informativu pazinojumu izsludinatais

iepirkums

V iedala: Liguma slégSanas tiesibu pieSkirSana

V.2
V.21.

V.2.2,

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

Ligums/dala ir pieskirts(-a): ja
Liguma slégSanas tiesibu pieSkirSana

Liguma noslégSanas datums
07/05/2018

Informacija par piedavajumiem
Sanemto piedavajumu skaits: 1
Ligums ir pieskirts ekonomikas dalibnieku grupai: né

Darbuznéméja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Proximity Technology GmbH
Pasta adrese: Zirkusweg 1

Pilséta: Hamburg

NUTS kods: DE600 Hamburg

Pasta indekss: 20359

Valsts: Vacija

Darbuznémeéjs ir MVU: né

Informacija par ligumaldalas vértibu
Liguma/dalas kopéja vertiba: 1 284 000,00 EUR

Informacija par apakSuznémuma ligumiem

Vl iedala: Papildinformacija

VI.3.
Vi.4.

Vi.4.1.
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Papildu informacija
ParskatiSanas proceduras

Struktira, kas atbildiga par parskatiSanu
Pilns nosaukums: Vergabekammern bei dem Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
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Pasta adrese: J.-Stelling-Str. 14
Pilséta: Schwerin

Pasta indekss: 19053

Valsts: Vacija

VI.4.3. ParskatiSanas procedira
Preciza informacija par parskatiSanas proceduru terminu(-iem):
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstofRen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union.

V1.4.4. Dienests, no kura var iegiit informaciju par parskatiSanas procediru
Pilns nosaukums: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Pasta adrese: J.-Stelling-Str. 14
Pilséta: Schwerin
Pasta indekss: 19053
Valsts: Vacija
E-pasts: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Talrunis: +49 3855885548

V1.5. Sa pazinojuma nositi$anas datums
18/06/2018
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