

Vācija-Hamburga: Dzelzceļa tilta celtniecības darbi
OJ S 100/2021 26/05/2021
Paziņojums par izmaiņām
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Deutsche Bahn AG, Vorstandsressort Finanzen/ Controlling, Beschaffung Infrastruktur, Region Nord (FE.EI-N-B), Einkauf Bauleistungen
Pasta adrese: Hammerbrookstraße 44
Pilsēta: Hamburg
NUTS kods: DE600 Hamburg
Pasta indekss: 20097
Valsts: Vācija
E-pasts: ilka.doerr@deutschebahn.com
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal>
Pircēja profila adrese: <https://bieterportal.noncd.de/Portal/>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Erneuerung EÜ eingleisiges Krbw Berliner Tor
Atsauces numurs: 19FEI40575

II.1.2. Galvenās CPV kods

45221112 Dzelzceļa tilta celtniecības darbi

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

EÜ Billhorner Deich und PSH Verkehrsstation Rothenburgsort.
Daļas numurs: 1

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45221112 Dzelzceļa tilta celtniecības darbi, 45221115 Tērauda tiltu būvdarbi, 45221119 Tilta atjaunošanas celtniecības darbi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE600 Hamburg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Hamburg

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī

Das Bauvorhaben umfasst die Erneuerung des 1-gleisigen Kreuzungs bauwerkes Berliner Tor in Hamburg, welches das S-Bahngleis der Strecke 1244-2 Aumühle – Hamburg Hbf über die Gleise der Fernbahnstrecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf sowie die S-Bahngleise der Strecke 1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel führt.

Bauwerkart: Mehrfeldbrücke als Deckbrücke mit Hauptträgern, Stahlkonstruktion.

Oberbauart: Schotteroberbau.

Unterbauten: Bestandswiderlager West – ertüchtigt und geometrisch angepasst, Feldbereich – Stahlbetonstützen, tiefgegründet. Widerlager Ost Stahlbetonbauweise, tiefgegründet.

Hautbaugewerke: Stahlbrückenbau, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Tiefgründungen, Erdarbeiten, Kabeltiefbauarbeiten, Trag- und Verschiebunggerüste sowie Gleisbauarbeiten einschließlich der Materiallieferung für alle Gewerke.

II.2.7. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 23/03/2020 Beigu datums: 31/12/2022

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojuma numurs ES OV: [2020/S 071-169658](#)

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 19FEI40575

Nosaukums:

Erneuerung EÜ eingleisiges Krbw Berliner Tor

V.2. Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums

09/03/2020

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: jā

V.2.3. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: ARGE Eingl. Krbw Berliner Tor c/o Fr. Holst (GmbH & Co.KG)

Pilsēta: Hamburg

NUTS kods: DE600 Hamburg

Pasta indekss: 21107

Valsts: Vācija

Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.3. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG

Pilsēta: Hamburg

NUTS kods: DE600 Hamburg
Valsts: Vācija
Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.3. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Plauen Stahl Technologie GmbH
Pilsēta: Plauen
NUTS kods: DED44 Vogtlandkreis
Valsts: Vācija
Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Pasta adrese: Villemombler Straße 76
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53123
Valsts: Vācija

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

21/05/2021

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VII.1.1. Galvenās CPV kods

45234100 Dzelzceļa būvdarbi

VII.1.2. Papildu CPV kods(-i)

45221112 Dzelzceļa tilta celtniecības darbi, 45221115 Tērauda tiltu būvdarbi, 45221119 Tilta atjaunošanas celtniecības darbi

VII.1.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE600 Hamburg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Hamburg

VII.1.4. Iepirkuma apraksts

Das Bauvorhaben umfasst die Erneuerung des 1-gleisigen Kreuzungs bauwerkes Berliner Tor in Hamburg, welches das S-Bahngleis der Strecke 1244-2 Aumühle – Hamburg Hbf über die Gleise der Fernbahnstrecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf sowie die S-Bahngleise der Strecke 1241 Hamburg Hbf – Poppenbüttel führt.

Bauwerkart: Mehrfeldbrücke als Deckbrücke mit Hauptträgern, Stahlkonstruktion.

Oberbauart: Schotteroberbau.

Unterbauten: Bestandswiderlager West – ertüchtigt und geometrisch angepasst, Feldbereich – Stahlbetonstützen, tiefgegründet.

Widerlager Ost Stahlbetonbauweise, tiefgegründet.

VII.1.5. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 23/03/2020 Beigu datums: 31/12/2022

VII.1.6. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VII.1.7. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: ARGE Eingl. Krbw Berliner Tor c/o Fr. Holst (GmbH & Co.KG)

Pilsēta: Hamburg

NUTS kods: DE600 Hamburg

Pasta indekss: 21107

Valsts: Vācija

Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.1.7. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG

Pilsēta: Hamburg

NUTS kods: DE600 Hamburg

Valsts: Vācija

Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.1.7. Darbuņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Plauen Stahl Technologie GmbH

Pilsēta: Plauen

NUTS kods: DED44 Vogtlandkreis

Valsts: Vācija

Darbuņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.2. Informācija par izmaiņām

VII.2.1. Izmaiņu apraksts

Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Aufnahme und Entsorgung vorhandenes Sechseckpflaster Stützwand West.

VII.2.2. Izmaiņu iemesli

Nepieciešami sākotnējā darbuņēmēja/koncesionāra veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta b)

apakšpunkts)Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē darbuņēmēja maiņu:

Die Kampfmittelsondierung ist unumgänglich und hier steht eine Zeitschiene nachfolgend anstehender Arbeiten dahinter, wodurch ein Auftragnehmerwechsel zu erheblichen Zusatzkosten führen würde.

VII.2.3. Cenas pieaugums