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291929-2026 - Konkurss

Polija — Celtniecibas darbi — ,,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadan realizowanych w
Nadlesnictwie Sieniawa: Czes¢ | - budowa zbiornika wodnego w lesnictwie Przyjemek. Czes¢ Il -
Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidencji Srodkéw trwatych) na cieku wodnym Radawka
na mostek w Lesnictwie Przyjemek”

OJ S 83/2026 29/04/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims - Izmainu pazinojums
Buvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sieniawa
E-pasts: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiesibu subjekts
Ligumslédzeéjas iestades darbibas joma: Ekonomikas lietas

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadanh realizowanych w
Nadle$nictwie Sieniawa: Czesc¢ | - budowa zbiornika wodnego w lesnictwie Przyjemek. Czes¢
Il - Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidenciji Srodkéw trwatych) na cieku wodnym
Radawka na mostek w Le$nictwie Przyjemek”
Apraksts: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla
zadania pn.: - Czes¢ | — ,Budowa zbiornika wodnego w leé$nictwie Przyjemek” Nr rozliczeniowy
zadania: 04-21-1.1-02 Lokalizacja inwestycji: Woj. podkarpackie, powiat przeworski, gm.
Sieniawa, miejscowos¢ Dobra, dziatki ewidencyjne. nr 915, 916, Lesnictwo Przyjemek ,
oddziat lesny 4-21-2-10 -42 h, f Szczegdtowy zakres zadania zostat opisany w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ. - Czesc Il — ,,Przebudowy
przepustu ( nie ujetego w ewidencji Srodkéw trwatych) na cieku wodnym Radawka na mostek
w Les$nictwie Przyjemek” Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-2.1-01 Lokalizacja inwestycji:
Wojewddztwo Podkarpackie, powiat jarostawski, gmina Wigzownica, Nadlesnictwo Sieniawa ,
Lesnictwo Przyjemek . Dziatka ewidencyjna nr 1644, 1645, 1647, 1578, 1579, 1580 obreb
ewidencyjny Motodycz , dz. Nr ewid. 1490 obreb Motodycz , gmina Wigzownica Szczegotowy
zakres zadania zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik
nr 3 do SWZ. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule
,zaprojektuj i wybuduj” i zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan
projektowych - przedstawienie wariantéw (minimum dwdch) rozwigzan projektowych wraz z
wstepnym oszacowaniem kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét. Opracowana dokumentacja bedzie
podlegac kontroli, ktorg wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia.
Sprawdzenie dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie
Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli
dokumentacji bedzie koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca
dokumentacji objetej niniejszg umowag jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia
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wyjasdnien w sprawie wyniku koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona
dokumentacja moze zosta¢ zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na
dokonanie kontroli dokumentacji i sporzgdzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. -
Etap Il - realizacja robot budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
nieprzerwanie do momentu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wigcznie. 3.4. Przedmiot zamoéwienia obejmuje: a) Opracowanie koncepcji rozwigzan
projektowych oraz okreslenie mozliwosci uzyskania parametrow technicznych zatozonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) na podstawie dokumentéw otrzymanych od
zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3. b) Wykonanie badan geologicznych oraz rozpoznania
warunkow gruntowo- wodnych z uwzglednieniem bytowania gatunkow zwierzat tj. bobr i
karczownik, wykonanych przez Wykonawce. c) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na
obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektow z uwzglednieniem chronionych
siedlisk, stanowisk chronionych gatunkow roslin oraz miejsc bytowania chronionych gatunkéw
ptazow i ptakdw 1 egzemplarz przed rozpoczeciem robot budowlanych i jeden egzemplarz po
zakonczeniu robot budowlanych, przekazanie egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja
winna zawiera¢ minimum 5 zdje¢ terenu objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu
wymaganych przepisami projektow, opinii, decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z p6zn. zm.) (dziatajgc w imieniu
Zamawiajgcego) - koszt uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie
Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. e) Wykonanie robot
budowlanych na podstawie sporzgdzonej dokumentacji. Wykonawca podczas sporzgdzenia
dokumentacji projektowej musi uwzgledni¢ wszystkie sugestie i poprawki Zamawiajgcego, z
wytgczeniem tych ktore skutkowatyby zmiang zapisow w dokumentach opisanych w pkt. 3.3.
Proceduras identifikators: 3c09e7e0-25fd-4621-a0ef-4b1caa9d18d0

lek$éjais identifikators: SA.270.1.3.2026

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45100000 Bivlaukuma sagatavo$ana, 45110000 Eku demontaZas
un nojaukSanas darbi un zemes parvietoSanas darbi, 45111200 Buvlaukuma sagatavoSanas
un tiridanas darbi, 45111300 DemontéSanas darbi, 45111291 Bldvlaukuma labiekartoSanas
darbi, 45200000 Pilnigas vai daléjas izbtves darbi un inzeniertehniskie darbi, 45221100 Tiltu
blvdarbi, 45232451 Drenazas un virszemes darbi, 45240000 Udens projektu bavdarbi,
45246000 Upju teces reguléSanas un plidu kontroles baves, 45247270 Udenskratuvju
bavdarbi, 71000000 Arhitektdras, bavniecibas, inzeniertehniskie un parbaudes pakalpojumi,
71300000 InZeniertehniskie pakalpojumi, 71320000 InZeniertehniskas projektéSanas
pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: ul. Kosciuszki 11
Pilséta: Sieniawa
Pasta indekss: 37-530
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Przemyski (PL822)
Valsts: Polija
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Papildu informacija: Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn.
zm. - ,PZP”) oraz aktéw wykonawczych do PZP. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z
zasadami przewidzianymi dla zamdéwien klasycznych o wartosci rownej lub przekraczajgcej
progi unijne. Postepowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
.procedury odwroconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do
przywotanych przepiséw Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

2.1.3. Vertiba
Paredzama veértiba bez PVN: 919 000,00 PLN

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES

2.1.5. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Maksimalais dalu skaits, par kuru pretendents var iesniegt piedavajumus: 2
Liguma noteikumi:
Maksimalais dalu skaits, par kuru var pieskirt [ilgumus vienam pretendentam: 2

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
Izsleg8anas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: ,Budowa zbiornika wodnego w le$nictwie Przyjemek”
Apraksts: Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-1.1-02 Lokalizacja inwestycji: Woj. podkarpackie,
powiat przeworski, gm. Sieniawa, miejscowos¢ Dobra, dziatki ewidencyjne. nr 915, 916,
Lesnictwo Przyjemek , oddziat le$ny 4-21-2-10 -42 h, f Szczegotowy zakres zadania zostat
opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ. Zakres
zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule ,zaprojektuj i wybuduj” i
zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan projektowych - przedstawienie
wariantéw (minimum dwoch) rozwigzan projektowych wraz z wstepnym oszacowaniem
kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
ztozonego zgtoszenia robot. Opracowana dokumentacja bedzie podlegac kontroli, ktérg
wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia. Sprawdzenie
dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie Zamawiajgcy na
warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli dokumentacji bedzie
koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca dokumentaciji objetej niniejszg
umowa jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia wyjasnien w sprawie wyniku
koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona dokumentacja moze zostac
zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na dokonanie kontroli
dokumentacji i sporzadzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. - Etap Il - realizacja
robét budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej nieprzerwanie do
momentu odbioru korn\cowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie. Zamawiajacy
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przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty (dot. zadania czesciowego nr | oraz nr Il): - 1
egzemplarz mapy do celéw projektowych, - 1 egzemplarz programu funkcjonalno-uzytkowego
(PFU), - Podrecznik wdrazania projektu - Wytyczne do realizacji zadan i obiektow mate;j
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej — w wersji elektronicznej, - Petnomocnictwo do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania wszystkich wymaganych zgod,
decyzji, uzgodnien i pozwolen. 3.4. Przedmiot zamdwienia obejmuje: a) Opracowanie
koncepciji rozwigzan projektowych oraz okreslenie mozliwosci uzyskania parametrow
technicznych zatozonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) na podstawie
dokumentéw otrzymanych od zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3. b) Wykonanie badan
geologicznych oraz rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych z uwzglednieniem bytowania
gatunkdéw zwierzat tj. bébr i karczownik, wykonanych przez Wykonawce. ¢) Opracowanie
inwentaryzaciji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy realizowanych obiektéw z
uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych gatunkéw ro$lin oraz miejsc
bytowania chronionych gatunkow ptazéw i ptakow 1 egzemplarz przed rozpoczeciem robot
budowlanych i jeden egzemplarz po zakonczeniu robét budowlanych, przekazanie
egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja winna zawiera¢ minimum 5 zdjec terenu
objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu wymaganych przepisami projektow, opinii,
decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z
pdzn. zm.) (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego) - koszt uzyskania niezbednych pozwolen i
decyzji lezy po stronie Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. e)
Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacii.

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45100000 Bivlaukuma sagatavo$ana, 45110000 Eku demontaZas
un nojaukSanas darbi un zemes parvietoSanas darbi, 45111200 Buvlaukuma sagatavoSanas
un tiridanas darbi, 45111291 Bavlaukuma labiekartoSanas darbi, 45200000 Pilnigas vai
daléjas izblves darbi un inzeniertehniskie darbi, 45240000 Udens projektu bavdarbi, 45247270
Udenskratuvju bavdarbi, 71000000 Arhitektdras, bavniecibas, inZeniertehniskie un parbaudes
pakalpojumi, 71300000 InzZeniertehniskie pakalpojumi, 71320000 InZzeniertehniskas
projektéSanas pakalpojumi
lespéjas:
Opciju apraksts: Zamawiajgcy nie przewiduje Prawa Opcji w niniejszym postepowaniu

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Sieniawa
Pasta indekss: 37-530
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Przemyski (PL822)
Valsts: Polija
Papildu informacija: Teren administracyjny Nadlesnictwa Sieniawa

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 03/07/2026
llguma beigu datums: 08/12/2028

5.1.5. Vertiba
Paredzama veértiba bez PVN: 580 000,00 PLN

5.1.6. Vispariga informacija
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Rezervéta daliba:

Daliba nav rezervéta.

Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma

lepirkuma projekts, ko pilniba vai dalé&ji finansé no ES fondiem

Informacija par Eiropas Savienibas fondiem:

ES fondu finanséjuma identifikators: ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa do
zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja (MRN3)

ES fondu detalizétaka informacija: Zadanie wspétfinansowane przez Unie Europejskg w
ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
(FENIKS)

Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né

Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): ja

Papildu informacija: Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci okreslonej ponize;j
dla poszczegolnych zadan czesciowych: Czes¢ nr | w wysokosci 11 600,00 zt Czes¢ nr Il w
wysokosci 6 800,00 zt Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i
utrzymywacé nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktorych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Finansowanie realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy przewiduje: a) Czes¢ nr | - zaptate wynagrodzenia w czesciach, po
zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la— 3%
wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepciji projektowe;j,
o ktérej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe skutkujgcego
mozliwos$cig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40% wynagrodzenia; po realizacji robot
budowlanych odebranych protokotem cze$ciowym (realizacja rob6t budowlanych o warto$ci
min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 3.10. SWZ); - Etap lIb — 45%
wynagrodzenia; po zakonczeniu robot budowlanych, odbiorze koncowym oraz uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. b) Czesc¢ nr Il — zaptate wynagrodzenia w
czes$ciach, po zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la —
3% wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepcji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po
wykonaniu kompletnej dokumentaciji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe skutkujgcego mozliwoscig realizacji robot budowlanych; - Etap lla — 40%
wynagrodzenia; po realizacji robot budowlanych odebranych protokotem czesciowym
(realizacja robdt budowlanych o wartosci min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktorym
mowa w pkt 3.10. SW2Z); - Etap lIb — 45% wynagrodzenia; po zakonczeniu rob6t budowlanych,
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawcy
mogag, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunkow na terenie objetym zamdwieniem, warunkow zwigzanych z wykonaniem robot
bedacych przedmiotem postepowania oraz celem uzyskania dodatkowych informac;ji
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej
Wykonawcy powinni skontaktowac sie z Zamawiajgcym drogg: e-mail: bartlomie;.
szkamruk@krosno.lasy.gov.pl do dnia 08.05.2026 r. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢
zgtaszania w toku wizji lokalnej lub bezposrednio po niej wnioskéw o wyjasnienia tresci SWZ.
Na zawarte w nich pytania zostang przez Zamawiajgcego udzielone odpowiedzi. Zaréwno
pytania, bez wskazywania zrodet zapytan, jak i odpowiedzi zostang zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w
nastepujgcych terminach: - Etap la,b — 22 miesigce od dnia podpisania umowy, w tym do 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy na wykonanie koncepcji rozwigzan projektowych o czym
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mowa w pkt. 3.2., 3.4. SWZ oraz do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy na wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe . - Etap lla,b - 27 miesiecy od dnia podpisania umowy; jednak nie dtuzej jak do dnia
08.12.2028 r. (realizacja Etapu Il - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych nieprzerwanie do
momentu odbioru korcowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie) W
postepowaniu mogg brac¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajgcy nie stawia
szczegolnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 2)
uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej: Zamawiajgcy
nie stawia szczegodlnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w
postepowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie stawia szczegdinych
wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 4) zdolnosci
technicznej lub zawodowej: a) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): 1) dla Czes¢ |: wykonat na podstawie jednej lub wiekszej ilosci umow roboty
budowlane polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie: zbiornikow
wodnych hydrotechnicznych, obiektow retencjonujgcych wode o tgcznej wartosci nie mniejsze;j
niz: 450 000,00 zt brutto ; aa) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): 1) dla Czesc |: zrealizowat ustugi z zakresu wykonania co najmniej jednej
dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej wydana zostata ostateczna decyzja
administracyjna o pozwoleniu na budowe lub w odniesieniu do ktérej nie wydano decyzji dot.
wniesienia sprzeciwu, dla realizacji inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie, lub
rozbudowie, lub odbudowie zbiornikow wodnych hydrotechnicznych, obiektow
retencjonujgcych wode o wartosci kosztorysowej robot budowlanych nie mniejszej niz 400
000,00 zt brutto b) Warunek ten, w zakresie potencjatu technicznego, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat nastepujgcym
sprzetem do realizacji rob6t budowlanych: I) dla Czesci | a) Koparka gasienicowa o poj. tyzki
roboczej pow. 0.40 m3 - 2 szt. b) Samochdd o tadownos$ci powyzej 10 t. — 2 szt. ¢c) Warunek
ten, w zakresie os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia, zostanie
uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac: 1) dla
Czesci | a) 1 osobg posiadajgce uprawnienia w specjalnosci inzynieryjno-hydrotechnicznej lub
posiadajgcej odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow, z tym ze dopuszcza sie rowniez odpowiadajgce im
uprawnienia, wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 1418 z pézn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021
r., poz. 1646); niezbedne do opracowania projektu budowlanego opisanego w niniejszym
SWZ, na podstawie ktérego zostanie wydane pozwolenie na budowe przez Wojewode
Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, - 1 osobg z uprawnieniami w
specjalnosci inzynieryjno-hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci uprawniajgcej do zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych w Wojewodzkim
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na uzytkowanie
obiektu, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. 7.2. Ocena spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia”/,nie spetnia”, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach, o ktérych mowa w rozdziale 9.
7.3. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Zaden z Wykonawcow
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wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia nie moze podlegaé wykluczeniu z
postepowania. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 7.1. powinni spetniaé tgcznie
wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
mogg polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktdrzy wykonajg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. W przypadku, o ktérym mowa w pkt
7.1. ppkt 4) lit a), lit. aa). SWZ, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
dotgczajg do oferty odwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane lub ustugi
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: letekmes uz vidi mazinasana
Apraksts: Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3)

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Sposéb oceny oferty w kryterium ,Warto$¢ brutto catosci zamowienia (cena oferty)”:
C = (najnizsza cena sposrdod badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt Wynik
powyzszego dziatania zostanie zaokrgglony do 2 miejsc po przecinku. Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej
czesci (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono
oferte, ktorej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.zgodnie z tymi przepisami. Kategoria kryterium udzielenia
zamowienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 60,00
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Sposoéb obliczania punktow: Sposéb oceny oferty w kryterium ,Diugos¢ okresu
gwarancji na przedmiot zamoéwienia”: Ofertom zostang przyznane punkty w nastepujgcy
sposob:s za 36 miesiecy oferta otrzyma 0 pkt (G =0 pkt): za 48 miesiecy oferta otrzyma 10 pkt
(G =10 pkt); - za 60 miesiecy oferta otrzyma 20 pkt (G = 20 pkt); - za 72 miesigce oferta
otrzyma 30 pkt (G = 30 pkt); - za 84 miesigce oferta otrzyma 40 pkt (G = 40 pkt) Punktacja w
tym kryterium zostanie przyznana tylko za wskazane powyzej okresy udzielanej gwarancji.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci oferty (formularz ofertowy zatgcznik nr 1 do SWZ)
Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z warto$ciami wskazanymi powyzej. Jesli
Wykonawca nie wskaze w ,Formularzu ofertowym" oferowanego okresu gwarancji
Zamawiajgcy przyjmie, iz Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji wynoszacy 36
miesiecy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji ponizej 36 miesiecy oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Kategoria kryterium udzielenia
zamoOwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 40,00
Izmantojamas metodes apraksts, ja svérumu nevar izteikt ar kritérijiem: .

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: polu valoda
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Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: polu valoda
Elektroniskais katalogs: Atlauts
Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
FinanSu garantijas apraksts: Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w
danym Pakiecie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi¢ bedzie 5 % ceny
tacznej wynikajgcej na dang czes¢ zamowienia. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt
20.3. SWZ, powinno zabezpieczaé¢ roszczenia wynikajgce z niewykonania badz nienalezytego
wykonania umowy w taki sam sposéb, co oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie
innej niz pienigdz nie moze zabezpieczac roszczeh Zamawiajgcego w sposob mniej korzystny,
niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od
przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentow, bgdz spetnienia jakichkolwiek
warunkow, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zgdana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Piedavajumu sanem8anas termins: 12/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 90 Dienas
Informacija par publisko atvérsanu:
AtvérSanas datums: 12/05/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks
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Papildu informacija: Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert. Niezwtocznie po
otwarciu Ofert Zamawiajgcy zamiesci informacje z otwarcia Ofert na stronie prowadzonego
postepowania.

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Elektroniskie rékini: Atlauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Krajowa lzba Odwotawcza
Informacija par parskatisanas terminiem: 19.1.Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sadu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2.0dwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do
ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemne;,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznac
sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. 19.4.0dwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentéw zaméwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6.0dwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
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Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem: Skarb
Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatisanas procediru: Krajowa Izba
Odwotawcza

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

5.1. Dala: LOT-0002
Nosaukums: ,Przebudowy przepustu ( nie ujetego w ewidencji sSrodkdéw trwatych) na cieku
wodnym Radawka na mostek w Lesnictwie Przyjemek”
Apraksts: Nr rozliczeniowy zadania: 04-21-2.1-01 Lokalizacja inwestycji: Wojewddztwo
Podkarpackie, powiat jarostawski, gmina Wigzownica, Nadlesnictwo Sieniawa , Les$nictwo
Przyjemek . Dziatka ewidencyjna nr 1644, 1645, 1647, 1578, 1579, 1580 obreb ewidencyjny
Motodycz , dz. Nr ewid. 1490 obreb Motodycz , gmina Wigzownica Szczegotowy zakres
zadania zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do
SWZ. Zakres zamowienia obejmuje kompleksowg realizacje inwestycji w formule ,zaprojektuj i
wybuduj” i zostat podzielony na dwa etapy: Etap I: - koncepcja rozwigzan projektowych -
przedstawienie wariantow (minimum dwoéch) rozwigzan projektowych wraz z wstepnym
oszacowaniem kosztow. - wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzeniem braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét. Opracowana dokumentacja bedzie
podlegac kontroli, ktorg wykona inny Wykonawca posiadajgcy do tego stosowne uprawnienia.
Sprawdzenie dokumentacji zleci Zamawiajgcy, koszty sprawdzenia dokumentacji poniesie
Zamawiajacy na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Efektem zlecenia kontroli
dokumentacji bedzie koreferat. W przypadku niejasnosci, btedéw, pytan Wykonawca
dokumentacji objetej niniejszg umowag jest zobligowany do naniesienia poprawek czy ztozenia
wyjasnien w sprawie wyniku koreferatu. Dopiero tak sprawdzona oraz poprawiona
dokumentacja moze zosta¢ zaakceptowana do dalszego opracowywania. Czas potrzebny na
dokonanie kontroli dokumentacji i sporzgdzenie koreferatu wyniesie do 15 dni roboczych. -
Etap Il - realizacja rob6t budowlanych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
nieprzerwanie do momentu odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wigcznie. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty (dot. zadania
czesciowego nr | oraz nr ll): - 1 egzemplarz mapy do celéw projektowych, - 1 egzemplarz
programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), - Podrecznik wdrazania projektu - Wytyczne do
realizacji zadan i obiektéw matej retencji i przeciwdziatania erozji wodnej — w wers;ji
elektronicznej, - Petlnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w celu
uzyskania wszystkich wymaganych zgdd, decyzji, uzgodnien i pozwolen. 3.4. Przedmiot
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zamowienia obejmuje: a) Opracowanie koncepcji rozwigzan projektowych oraz okreslenie
mozliwosci uzyskania parametréw technicznych zatozonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) na podstawie dokumentow otrzymanych od zamawiajgcego, jak w pkt. 3.3.
b) Wykonanie badan geologicznych oraz rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych z
uwzglednieniem bytowania gatunkéw zwierzat tj. bébr i karczownik, wykonanych przez
Wykonawce. ¢) Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze do 100 m od granicy
realizowanych obiektow z uwzglednieniem chronionych siedlisk, stanowisk chronionych
gatunkow roslin oraz miejsc bytowania chronionych gatunkéw ptazow i ptakéw 1 egzemplarz
przed rozpoczeciem robot budowlanych i jeden egzemplarz po zakonczeniu robot
budowlanych, przekazanie egzemplarza Zamawiajgcemu (Dokumentacja winna zawiera¢
minimum 5 zdjeé terenu objetego inwentaryzacjg). d) Uzyskanie kompletu wymaganych
przepisami projektdw, opinii, decyzji i uzgodnien koniecznych do uzyskania ostatecznej i
prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z pézn. zm.) (dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego) - koszt
uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie Wykonawcy, a Zamawiajacy
przekaze niezbedne upowaznienia. e) Wykonanie robét budowlanych na podstawie
sporzgdzonej dokumentaciji.

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45100000 Bivlaukuma sagatavo$ana, 45110000 Eku demontaZas
un nojauk$anas darbi un zemes parvietoSanas darbi, 45111200 Buvlaukuma sagatavoSanas
un tiriSanas darbi, 45111291 Bavlaukuma labiekartoSanas darbi, 45200000 Pilnigas vai
daléjas izbaves darbi un inzeniertehniskie darbi, 45240000 Udens projektu bavdarbi, 45221100
Tiltu bavdarbi, 71000000 Arhitektdras, blvniecibas, inZeniertehniskie un parbaudes
pakalpojumi, 71300000 InZeniertehniskie pakalpojumi, 71320000 InZeniertehniskas
projektéSanas pakalpojumi, 45232451 Drenazas un virszemes darbi, 45246000 Upju teces
regulédanas un plidu kontroles blves
lespéjas:
Opciju apraksts: Zamawiajgcy nie przewiduje Prawa Opcji w niniejszym postepowaniu

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Sieniawa
Pasta indekss: 37-530
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Przemyski (PL822)
Valsts: Polija
Papildu informacija: Teren administracyjny Nadlesnictwa Sieniawa

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 03/07/2026
llguma beigu datums: 08/12/2028

5.1.5. Vertiba
Paredzama veértiba bez PVN: 339 000,00 PLN

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma
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lepirkuma projekts, ko pilniba vai daléji finansé no ES fondiem

Informacija par Eiropas Savienibas fondiem:

ES fondu finanséjuma identifikators: ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do
zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja (MRN3)

ES fondu detalizétaka informacija: Zadanie wspotfinansowane przez Unie Europejska w
ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027
(FEnIKS)

Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né

Sis iepirkums ir piemérots arT maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): ja

Papildu informacija: Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w wysokos$ci okreslonej ponizej
dla poszczegdlnych zadan czesciowych: Czes¢ nr | w wysokosci 11 600,00 zt Czes¢ nr Il w
wysokosci 6 800,00 zt Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert i
utrzymywacé nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem przypadkéw,
o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. Finansowanie realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy przewiduje: a) Czes¢ nr | - zaptate wynagrodzenia w czesciach, po
zrealizowaniu petnego zakresu dotyczacych danego Etapu prac tj.: - Etap la — 3%
wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepciji projektowe;j,
o ktorej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap Ib — 12% wynagrodzenia; po wykonaniu kompletnej
dokumentaciji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe skutkujgcego
mozliwoscig realizacji robét budowlanych; - Etap lla — 40% wynagrodzenia; po realizacji robot
budowlanych odebranych protokotem cze$ciowym (realizacja rob6t budowlanych o wartos$ci
min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktorym mowa w pkt 3.10. SWZ); - Etap lIb — 45%
wynagrodzenia; po zakonczeniu robot budowlanych, odbiorze korncowym oraz uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. b) Czes¢ nr Il — zaptate wynagrodzenia w
czesciach, po zrealizowaniu petnego zakresu dotyczgcych danego Etapu prac tj.: - Etap la —
3% wynagrodzenia; po wykonaniu oraz akceptacji (przez Zamawiajgcego) koncepcji
projektowej, o ktérej mowa w pkt 3.2., 3.4. SWZ; - Etap |b — 12% wynagrodzenia; po
wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe skutkujgcego mozliwoscig realizacji rob6t budowlanych; - Etap lla — 40%
wynagrodzenia; po realizacji rob6t budowlanych odebranych protokotem czes$ciowym
(realizacja robét budowlanych o warto$ci min. 50%, wynikajgca z harmonogramu, o ktérym
mowa w pkt 3.10. SWZ); - Etap IIb — 45% wynagrodzenia; po zakonczeniu robét budowlanych,
odbiorze koncowym oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawcy
moga, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢ wizji lokalnej celem sprawdzenia
warunkow na terenie objetym zamdwieniem, warunkow zwigzanych z wykonaniem robot
bedacych przedmiotem postepowania oraz celem uzyskania dodatkowych informaciji
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Zainteresowani odbyciem wizji lokalnej
Wykonawcy powinni skontaktowac sie z Zamawiajacym drogg: e-mail: bartlomie;.
szkamruk@krosno.lasy.gov.pl do dnia 08.05.2026 r. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢
zgtaszania w toku wizji lokalnej lub bezposrednio po niej wnioskow o wyjasnienia tresci SWZ.
Na zawarte w nich pytania zostang przez Zamawiajgcego udzielone odpowiedzi. Zaréwno
pytania, bez wskazywania zrodet zapytan, jak i odpowiedzi zostang zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w
nastepujgcych terminach: - Etap la,b — 22 miesigce od dnia podpisania umowy, w tym do 2
miesiecy od dnia zawarcia umowy na wykonanie koncepciji rozwigzan projektowych o czym
mowa w pkt. 3.2., 3.4. SWZ oraz do 22 miesiecy od dnia podpisania umowy na wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe . - Etap lla,b - 27 miesiecy od dnia podpisania umowy; jednak nie dtuzej jak do dnia
08.12.2028 r. (realizacja Etapu Il - od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych nieprzerwanie do
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momentu odbioru kocowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wtgcznie) W
postepowaniu mogag brac¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce: 1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym: Zamawiajgcy nie stawia
szczegolnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 2)
uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej: Zamawiajgcy
nie stawia szczegodlnych wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w
postepowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie stawia szczegdinych
wymagan w zakresie opisu spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu. 4) zdolnosci
technicznej lub zawodowej: a) Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w
ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie): dla Czeéci Il: wykonat na podstawie jednej lub wiekszej iloSci umow roboty
budowlane polegajgce na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie mostku lub
przepustu, o tgcznej wartosci nie mniejszej niz: 200 000,00 zt brutto; aa) Warunek ten, w
zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin skfadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie): 1) dla Czesci Il: zrealizowat ustugi z
zakresu wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej na podstawie, ktorej wydana
zostata ostateczna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowe lub w odniesieniu do
ktérej nie wydano decyzji dot. Wniesienia sprzeciwu, dla realizacji inwestycji polegajacej na
budowie, przebudowie, rozbudowie przepustu lub mostku o wartosci kosztorysowej robot
budowlanych nie mniejszej niz 200 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy dopuszcza doswiadczenie
zdobyte w formule ,zaprojektuj i wybuduj". 1l) dla Czesci Il a) Koparka ggsienicowa o poj. tyzki
roboczej pow. 0.40 m3 - 1 szt. b) Samochdd o tadownosci powyzej 10 t. — 1 szt. ¢) Warunek
ten, w zakresie 0osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia, zostanie
uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac: Il) dla
Czesci Il a) 1 osobg posiadajgce uprawnienia w specjalnosci inzynieryjno-mostowej lub
posiadajgcej odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesdniej obowigzujgcych przepiséw, z tym Zze dopuszcza sie réwniez odpowiadajgce im
uprawnienia, wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 1418 z p6zn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021
r., poz. 1646); niezbedne do opracowania projektu budowlanego opisanego w niniejszym
SWZ, na podstawie ktérego zostanie wydane pozwolenie na budowe przez Wojewode
Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, - 1 osobg z uprawnieniami w
specjalnosci inzynieryjno-mostowej do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
uprawniajgcej do zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych w Wojewddzkim Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie oraz uzyskania Decyzji na uzytkowanie obiektu, zgodnie
z przepisami ustawy prawo budowlane. 7.2. Ocena spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formutg ,spetnia”/,nie spetnia”, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach, o ktérych mowa w rozdziale 9. 7.3.
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. Zaden z Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 7.1. powinni spetnia¢ tgcznie
wszyscy Wykonawcy. W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
mogg polegac na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonajg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane. W przypadku, o ktérym mowa w pkt
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7.1. ppkt 4) lit a), lit. aa). SWZ, Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia
dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane lub ustugi
wykonajg poszczegolni Wykonawcy.

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: letekmes uz vidi mazinasana
Apraksts: Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych -
kontynuacja” (MRN3)

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Sposob oceny oferty w kryterium ,Warto$¢ brutto catosci zamowienia (cena oferty)”:
C = (najnizsza cena sposrod badanych ofert): (cena oferty badanej) * 60 pkt Wynik
powyzszego dziatania zostanie zaokrgglony do 2 miejsc po przecinku. Ocenie w ramach
kryterium ,Cena” podlegac bedzie cena tgczna brutto podana w Formularzu Oferty dla danej
czesdci (Zatgcznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jezeli ztozono
oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.zgodnie z tymi przepisami. Kategoria kryterium udzielenia
zamoOwienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, doktadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 60,00
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Sposob obliczania punktow: Sposéb oceny oferty w kryterium ,Diugos¢ okresu
gwarancji na przedmiot zamowienia”: Ofertom zostang przyznane punkty w nastepujgcy
sposob:s za 36 miesiecy oferta otrzyma 0 pkt (G =0 pkt): za 48 miesiecy oferta otrzyma 10 pkt
(G =10 pkt); - za 60 miesiecy oferta otrzyma 20 pkt (G = 20 pkt); - za 72 miesigce oferta
otrzyma 30 pkt (G = 30 pkt); - za 84 miesigce oferta otrzyma 40 pkt (G = 40 pkt) Punktacja w
tym kryterium zostanie przyznana tylko za wskazane powyzej okresy udzielanej gwarancji.
Zamawiajgcy wymaga, aby w tresci oferty (formularz ofertowy zatgcznik nr 1 do SWZ)
Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z wartosciami wskazanymi powyzej. Jesli
Wykonawca nie wskaze w ,Formularzu ofertowym" oferowanego okresu gwarancji
Zamawiajacy przyjmie, iz Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwarancji wynoszgcy 36
miesiecy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji ponizej 36 miesiecy oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. Kategoria kryterium udzielenia
zamowienia waga: Waga (wartos¢ procentowa, dokfadna) Kryterium udzielenia - Liczba: 40,00
Izmantojamas metodes apraksts, ja svérumu nevar izteikt ar kritérijiem: .

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: polu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesnieg$ana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1282239
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: polu valoda
Elektroniskais katalogs: Atlauts
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Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)

Varianti: Nav atlauts

Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts

FinanSu garantijas apraksts: Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w
danym Pakiecie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi¢ bedzie 5 % ceny
tacznej wynikajgcej na dang czes¢ zamowienia. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty,
o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt
20.3. SWZ, powinno zabezpieczaé roszczenia wynikajgce z niewykonania bgdz nienalezytego
wykonania umowy w taki sam sposéb, co oznacza, iz zabezpieczenie wniesione w formie
innej niz pienigdz nie moze zabezpieczac roszczeh Zamawiajgcego w sposob mniej korzystny,
niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji/poreczenia powinno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci uzaleznienia wyptaty kwot z gwarancji/poreczenia od
przedtozenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentow, badz spetnienia jakichkolwiek
warunkow, poza oswiadczeniem Zamawiajgcego, iz zgdana kwota jest nalezna z tytutu
niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Piedavajumu sanemsanas termins: 12/05/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 90 Dienas

Informacija par publisko atvérSanu:

AtvérSanas datums: 12/05/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks

Papildu informacija: Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert. Niezwtocznie po
otwarciu Ofert Zamawiajgcy zamiesci informacje z otwarcia Ofert na stronie prowadzonego
postepowania.

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Elektroniskie rékini: Atlauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

5.1.15. Panpémieni
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Pamatnoligums:

Nav pamatnoliguma

Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Krajowa lzba Odwotawcza
Informacija par parskatisanas terminiem: 19.1.Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawne;j
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2.0dwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos$c¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do
ktérej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie PZP, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany. 19.3.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujgcy
przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci
elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w formie pisemnej,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznacé
sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie
odpowiednio odwotania albo jego kopii hastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej. 19.4.0dwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10
dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz
okreslony w lit. (a). 19.5.0dwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamdwienia lub wobec tresci dokumentoéw zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6.0dwotanie w przypadkach innych niz
okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w polskiej placowce pocztowej operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placéwce podmiotu
zajmujgcego sie doreczaniem korespondencji na terytorium innego niz Rzeczpospolita Polska
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo panstwa
cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wystanie jej na adres do doreczen
elektronicznych, o ktorym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o
doreczeniach elektronicznych, jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.
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Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekl|uvi iepirkuma procediras dokumentiem: Skarb
Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas proceddru: Krajowa Izba
Odwotawcza

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Sieniawa

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Sieniawa
Registracijas numurs: 794-000-33-63
Pasta adrese: ul. Kosciuszki 11
Pilséta: Sieniawa
Pasta indekss: 37-530
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Przemyski (PL822)
Valsts: Polija
Kontaktpunkts: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Sieniawa
E-pasts: sieniawa@krosno.lasy.gov.pl
Talrunis: 16 622 79 65
Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-sieniawa/plany-zamowien-publicznych2
Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa
Pircéja profils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Krajowa Izba Odwotawcza
Registracijas numurs: 5262239325
Pasta adrese: ul. Postepu 17a
Pilséta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
Kontaktpunkts: Sekretariat Biura Odwotan
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Talrunis: +48 224587801
Fakss: +48 224587800
Interneta adrese: https://uzp.gov.pl/kio
Sis organizacijas lomas:
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8.1.

ParskatiSanas organizacija
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSsanas procedaru

ORG-0000

Oficialais nosaukums: Publications Office of the European Union
Registracijas numurs: PUBL

Pilséta: Luxembourg

Pasta indekss: 2417

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Valsts: Luksemburga

E-pasts: ted@publications.europa.eu

Talrunis: +352 29291

Interneta adrese: https://op.europa.eu

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

10. Izmainas

Pazinojuma versija, kura veicamas izmainas

222703-2026
Galvenais izmainu iemesls

Informéacija atjauninata
Apraksts

Zmiana ogtoszenia dotyczy zmiany informacji dotyczgcych sposobu finansowania zamowienia,
zmiany terminu mozliwosci odbycia wizji lokalnej oraz zmiany terminu skfadania i otwarcia

ofert w niniejszym postepowaniu.

Informacija par pazinojumu

291929-2026

Pazinojuma identifikators/versija: 1ffbfb4e-423d-4d59-9a37-82bc3ac066dc - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pazinojuma apaks$veids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 28/04/2026 06:41:39 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams Sis pazinojums: polu valoda
Pazinojuma publikacijas numurs: 291929-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 83/2026

PublicéSanas datums: 29/04/2026
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