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293237-2026 - Konkurss

Francija — Arhitektiaras, blvniecibas, inzeniertehniskie un parbaudes pakalpojumi — Accord-
cadre relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte
(secteur In Disney).

OJ S 83/2026 29/04/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: EPAFRANCE
E-pasts: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzeéjas iestades darbibas joma: Dzivoklu un komunala saimnieciba

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'uvre pour les espaces publics de
la ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Apraksts: La présente consultation a pour objet la mise en place d'un accord-cadre relatif a
une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte (secteur In
Disney).
Proceduras identifikators: 45a4a990-1e33-4788-90ff-6b85d02d0e40
lek$éjais identifikators: F2026-007 DO4/CL-SA/CM
Proceduras veids: Atklata
Proceddra ir paatrinata: né
Procediras galvenas iezimes: La consultation prend la forme d'un accord-cadre mono-
attributaire mixte associant des marchés subséquents conclus a prix forfaitaire et d'une partie
a prix unitaires qui s'exécute par I'émission de bons de commande dans les conditions
prévues aux articles R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code de la commande
publique (CCP). L’accord-cadre n’est pas alloti au motif que la mission de maitrise d’'oeuvre
forme un ensemble indissociable de prestations intellectuelles interdépendantes dont la
cohérence technique et I'unicité de responsabilités imposent de confier l'intégralité de la
mission a un seul et méme titulaire. Un allotissement de ces prestations ferait peser un risque
avéré de fragmentation de la responsabilité contractuelle, nuirait a la coordination d’ensemble
des opérations et rendrait techniquement difficile 'exécution des prestations dans des
conditions satisfaisantes.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71000000 Arhitektaras, bavniecibas, inzeniertehniskie un
parbaudes pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
Pilséta: Seine-et-Marne
Pasta indekss: 77700
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Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)

Valsts: Francija

Papildu informacija: Caractéristiques principales de la mission : La conception et le suivi de la
réalisation de I'ensemble des réseaux nécessaires a la viabilisation des terrains (eau potable,
eau pluviale, assainissement, électricité, chauffage urbain, télécom et gaz le cas échéant).
Ces prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP
(AVP, PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR) L'accompagnement du maitre d'ouvrage dans les
relations avec les concessionnaires : procédure de suppression de réseaux existants,
rédaction des conventions avec les concessionnaires (ex : convention ENEDIS, etc.), suivi des
travaux concessionnaires, etc. La conception et le suivi de la réalisation de I'ensemble des
voiries, places, trottoirs, pistes cyclables, stationnement, noue de gestion des eaux pluviales,
espaces verts composants le projet d'espaces publics. La coordination générale des bassins
de rétention rétentions BEP 9a et BEP9b en lien avec la MOE des bassins (MOA déléguée
VEA confiée a EpaFrance) et 'aménagements paysagers de ces bassins. La conservation
des zones humides existantes et le cas échéant la création d'un site de compensation des
zones humides impactées par le projet (sous réserve de compatibilité avec les normes
environnementales). L'analyse et le suivi des projets de construction sur la partie
raccordement réseaux et nivellement (avec une attention particuliére sur le contréle des
niveaux de seuils et niveaux altimétriques de I'ensemble des projets de construction). Ces
prestations s'appliquent aux phases études et suivi de travaux au sens de la loi MOP (AVP,
PRO-DCE-ACT, DET, VISA et AOR). Au regard du contexte du projet (calendrier de
développement des lots et problématiques environnementales), les missions de maitrise d’
oeuvre des espaces publics sont organisées de la maniére suivante : Mission de maitrise d’
oeuvre pour les espaces publics de la ZAC de la Motte Les missions de bases : Etudes d’
avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ; Dossier de consultation des entreprises (DCE)
Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT) Visa des études d’exécution
réalisées par les entreprises (VISA) Direction de I'exécution des travaux (DET), y compris
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; Assistance lors des opérations de
réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR) Les missions complémentaires
: Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE environnemental-voir annexe 12 Dossier
dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des fichiers pour le suivi (suivi financier et
synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des remises en gestion des ouvrages exécutés ;
L’application et suivi de la démarche SOE ; L’accompagnement du maitre d'ouvrage dans les
relations concessionnaires (rédaction convention, calcul bilan de puissance, suivi des
concessionnaires, réunions), Le forfait par année pour la mission de coordination des bassins
primaires avec MOE bassins BEP 9a et BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites
de prestations secondaires, tertiaires et prescriptions particuliéres (fiches de lot - DU- B6 et
limites des prestations), La reprise et la mise a jour du dossier de la fiche de lot, L’
accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE / conformité architecturale des lots privés
avec établissement des fiches de suivi, L’accompagnement analyse PCM et mise a jour de la
fiche de suivi, Le suivi technico-financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces
publics pour le PSO, Le calcul du coefficient de biotope pour le PSO.

2.1.3. Vertiba
Paredzama veértiba bez PVN: 0,00 EUR
Pamatnoliguma maksimala vértiba: 3 650 000,00 EUR

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: L'accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant
maximum de 3 650 000,00 Euros HT sur sa durée totale et pour I'ensemble des missions de
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I'accord-cadre (marchés subséquents et bons de commande). Conformément a I'article R2192-
11 2° du CCP, les sommes dues maitre d’ceuvre, ainsi qu’aux éventuels sous-traitants, sont
payées dans un délai de 60 jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement a condition que le service fait soit certifie. En cas de retard de paiement, le titulaire a
droit au versement d’'une indemnité forfaitaire de recouvrement d’'un montant de 40 € ainsi qu’
a des intéréts moratoires dont le taux applicable est celui appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, et majoré de huit points de pourcentage. L'accord-cadre est conclu pour
une durée globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est reconductible
tacitement une fois pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8
ans. La durée de I'accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le fait que
l'opération s'inscrit dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les engagements
issus de la convention Disney et la signature de la phase V d'aménagement, le calendrier de
développement des lots de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxiéme
trimestre 2030 pour se finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

Juridiskais pamats:

Direktiva 2014/24/ES

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Accord-cadre relatif a une mission de maitrise d'oeuvre pour les espaces publics
de la ZAC de la Motte (secteur In Disney).
Apraksts: Les missions de bases : Etudes d'avant-projet (AVP) Etudes de projet (PRO) ;
Dossier de consultation des entreprises (DCE) Assistance a la passation des marchés de
travaux (ACT) Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises (VISA) Direction de
I'exécution des travaux (DET), y compris Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achévement
(AOR) Les missions complémentaires : Contribution dossier DLE de ZAC en lien BE
environnemental-voir annexe 12 Dossier dérogation loi Barnier / RD406 Structuration des
fichiers pour le suivi (suivi financier et synoptiques par natures d'ouvrage) Le suivi des
remises en gestion des ouvrages exécutés ; L'application et suivi de la démarche SOE ;
L'accompagnement du maitre d'ouvrage dans les relations concessionnaires (rédaction
convention, calcul bilan de puissance, suivi des concessionnaires, réunions), Le forfait par
année pour la mission de coordination des bassins primaires avec MOE bassins BEP 9a et
BEP 9b1 et b2, La production du dossier des limites de prestations secondaires, tertiaires et
prescriptions particulieres (fiches de lot - DU- B6 et limites des prestations), La reprise et la
mise a jour du dossier de la fiche de lot, L'accompagnement analyse Pré-PC / PC / PRO-DCE
/ conformité architecturale des lots privés avec établissement des fiches de suivi,
L'accompagnement analyse PCM et mise a jour de la fiche de suivi, Le suivi technico-
financier annuel, Le reporting indicateurs relatifs aux espaces publics pour le PSO, Le calcul
du coefficient de biotope pour le PSO.
lekSé€jais identifikators: 1

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
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Galvena klasifikacija (cpv): 71000000 Arhitektaras, bavniecibas, inZeniertehniskie un
parbaudes pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: ZAC de la Motte — Commune de Serris et de Bailly-Romainvilliers.
Pilséta: Seine-et-Marne
Pasta indekss: 77700
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 96 Ménesi

5.1.5. Vertiba
Paredzama veértiba bez PVN: 0,00 EUR
Pamatnoliguma maksimala vértiba: 3 650 000,00 EUR

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026 NTm7RAW2ro

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL_2026_NTm7RAW2ro
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran¢u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Piedavajumu sanemsanas termins: 29/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 180 Dienas
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Nav atlauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Pamatnoligums bez konkursa atsakSanas
Maksimalais dalibnieku skaits: O
Pamatnoliguma darbibas ilguma pamatojums: L’accord-cadre est conclu pour une durée
globale de 4 ans a compter de sa date de notification. Il est reconductible tacitement une fois
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pour une durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8 ans. La durée de I’
accord-cadre, supérieure a 4 ans, se justifie notamment par le fait que 'opération s’inscrit
dans un calendrier global de douze ans. En lien avec les engagements issus de la convention
Disney et la signature de la phase V d’'aménagement, le calendrier de développement des lots
de la ZAC de la Motte prévoit un démarrage des travaux au deuxiéme trimestre 2030 pour se
finaliser par une livraison du dernier lot en 2038.

Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:

Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: EPAFRANCE - Tribunal administratif de Melun
Informacija par parskatiSanas terminiem: Nom de l'organisme : Tribunal administratif de Melun
Adresse : 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex Tel : 01.60.56.66.30 Fax
: 01.60.56.66.10 Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr URL : http://melun.tribunal-administratif.
fr/
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: EPAFRANCE

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: EPAFRANCE
Registracijas numurs: 342 123 361 00020
Pasta adrese: 8 avenue André-Marie Ampére
Pilséta: Champs-sur-marne
Pasta indekss: 77420
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
E-pasts: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Talrunis: 07 65 50 80 82
Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL 2026 _NTm7RAW2ro
Pircéja profils: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Citi kontaktpunkti:
Oficialais nosaukums: Tribunal administratif de Melun
Pasta adrese: 43 rue du Général de Gaulle BP 8630 77008 Melun Cedex
Pilséta: Melun
Pasta indekss: 77008
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
ParskatiSanas organizacija

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 4453cec4-68d8-4748-88a0-ee78d1920047 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
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Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 27/04/2026 15:57:27 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: francu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 293237-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 83/2026

PubliceSanas datums: 29/04/2026
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