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303503-2026 - Konkurss

Vacija — Buvlaukuma sagatavosana — Briickenschlag fiir Hamburg - Planungsleistungen und
Bauleistungen fiur Erdbau und StraBe

OJ S 85/2026 04/05/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Behorde fur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
E-pasts: andrea.kuhimann@rege-hamburg.de
Pircéja juridiskais statuss: Regionala iestade
Ligumslédzeéjas iestades darbibas joma: Ekonomikas lietas

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: Bruckenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau
und Stralle
Apraksts: Die Freihafenelbbriicke (FHEB) wurde durch einen Schiffsanprall am 28.10.2025
beschadigt. Nachfolgende Untersuchungen und Uberpriifungen der HPA haben ergeben, dass
die Brucke nicht vor Ort reparabel ist, nicht mehr verkehrssicher genutzt werden kann und das
Mittelteil schnellstmdglich ausgebaut werden muss. Die Stral3e inkl. Ful3- und Radweg und die
mittlere Schiffsdurchfahrt sind gesperrt. Im selben Zeitraum wurde bei Untersuchungen an
verschiedenen Bauwerken in der Trasse Neue Elbbricken (B4/B75) festgestellt, dass diese
Bauwerke in einem schlechteren Zustand sind, als bisherige Prufungen erwarten lieRen. Dies
fuhrt dazu, dass in den kommenden Jah-ren immer wieder mit unterschiedlichen, erheblichen
Einschrankungen an den Bauwerken dieser Trasse fur Reparatur- und Ertichtigungsarbeiten
zu rechnen ist. Die zeitliche Uberlagerung mit den Folgen der Schiffshavarie und die zu
beobachtenden ver-kehrlichen Auswirkungen erzeugen eine besondere zeitliche Dringlichkeit
fur eine Abhilfe. Sperrungen im Bereich der Neuen Elbbricken fuhren zu deutlich
eingeschrankten Verkehrs-kapazitaten, die Uber einen mehrjahrigen Zeitraum zu den
relevanten Tageszeiten zu Ver-kehrsverhaltnissen flhren, die weder fir den Pendler- noch flr
die Verkehre des Hamburger Hafens hinnehmbar sind. Um Abhilfe zu schaffen ist geplant,
einen Bruckenzug unmittelbar westlich der Neuen Elbbrucken errichten. Die Brucke soll Ende
2027 fertiggestellt werden. Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Bau und die integrierte
Planung eines Brickenzu-ges Uber die Norderelbe in Hamburg. Fur eine schnelle Herstellung
des Bruckenzuges werden Bruckengerate fur die militdrische Infrastruktur und Zivile
Verteidigung genutzt. Der Bricken-zug wird als Einfeldtrager-Kette aus D-Bricken und S-
Brucken in Abhangigkeit von der erfor-derlichen Stutzweite ausgebildet. Diese
Bruckenelemente werden von der Auftraggeberin vo-raussichtlich vom Bund gemietet. Es wird
ein Vertragspartner gesucht, der die laufenden Planungen in der Entwurfsplanung tbernimmt
und fortsetzt (Stufe 1 der Beauftragung) sowie nach Entscheidung der Hamburger
Burgerschaft zur Realisierung einer Behelfsbricke voraussichtlich im Oktober 2026 mit den
Bauarbeiten beginnt (Stufe 2 der Beauftragung) und diese bis Ende 2027 abschliel3t. Der
Auftragnehmer hat auf Basis der vorhandenen Unterlagen eine ausfihrungsreife Planung zu
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entwickeln und parallel die erforderlichen Leistungen zur Kampfmittelfreimachung zu
erbringen. Dies umfasst die Prifung und Fortschreibung von Rdumkonzepten,
Sondierungsmalinahmen zur Befreiung von Kampfmittelverdacht sowie ggf. die technische
Unter stutzung der fachgerechten Raumung und Entsorgung vorhandener Kampfmittel unter
Abstimmung mit den zustandigen Behdrden. Die Planung fur die Ausfihrung beinhaltet
insbesondere die Freimachung von Bewuchs, Bodenbelagen und sonstiger Bausubstanz,
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper einschlie3lich Gelandeaufhéhungen,
die Planung von Baugrundverbesserungen nach erweiterten Baugrunderkundungen sowie die
Dimensionierung erforderlicher Verbaukonstruktionen, insbesondere in Form von
rickverankerten Spundwanden oder vergleichbaren Systemen sowie die Planung fir den
Straldenbau, unterBerucksichtigung der Belastungsklasse 100, einschlielich der
Anschlussbereiche. Daruber hinaus sind die Rampenbereiche im Bereich der Widerlager unter
Einsatz von Stabilisierungssaulen auszubilden und ein schlissiges Bauablaufkonzept unter
Berlcksichtigung der verkehrlichen Anforderungen zu entwickeln. Sollten im Laufe der
Planung provisorische Flachenbefestigungen oder Baustral3en bendtigt werden, sind diese
ebenfalls Gegenstand dieser Beauftragung.

Proceduras identifikators: 3440f714-7da8-431e-944d-ea109aab3a85

lek$éjais identifikators: BSH - 008

Proceduras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedlra ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45100000 Bivlaukuma sagatavo$ana
Papildu klasifikacija (cpv): 45112500 Zemes parvietoSanas darbi, 45111230 Grunts
stabilizacijas darbi, 45221000 Tiltu un tunelu, Sahtu un apakSzemes pareju btvniecibas darbi,
45233000 Automagistralu un celu blves, pamatu ielik§anas un virsmas noklasanas darbi,
71311220 Automagistralu inZzeniertehniskie pakalpojumi, 45112000 RakSanas un zemes
parvietosanas darbi, 45233120 Celu buvdarbi

2.1.2. |Izpildes vieta
Pilséta: Hamburg
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GMNG5#
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslégSanas iemeslu avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Valsts tiesibu aktos noteikto pienakumu neizpilde, kas izraisa izslegSanu: gem. § 124 GWB

5. Dala
5.1. Dala: LOT-0001

Nosaukums: Briickenschlag fur Hamburg - Planungsleistungen und Bauleistungen fur Erdbau
und Stralte
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Apraksts: die wesentlichen Leistungen sind - Planung ab LPH 3 HOAI -
Kampfmittelfreimachung - Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung ( -
Erdbaumalnahmen zur Herstellung der Rampenkdrper - Baugrundverbesserungen -
erbaukonstruktionen, insbesondere in Form von rickverankerten Spundwanden oder
vergleichbaren Systemen - Straldenbauarbeiten

lek$éjais identifikators: BSH - 008

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45100000 Buavlaukuma sagatavo$ana
Papildu klasifikacija (cpv): 45112500 Zemes parvietoSanas darbi, 45111230 Grunts
stabilizacijas darbi, 45221000 Tiltu un tunelu, Sahtu un apakSzemes pareju buvniecibas darbi,
45233000 Automagistralu un celu bdves, pamatu ielikSanas un virsmas noklasanas darbi,
71311220 Automagistralu inZzeniertehniskie pakalpojumi, 45112000 Rak$anas un zemes
parvietoS8anas darbi, 45233120 Celu bavdarbi
lespéjas:
Opciju apraksts: Das Vertragsmodell ist in zwei Stufen untergliedert. Mit der
Zuschlagserteilung werden als Stufe 1 die erforderlichen Planungsleistungen zur Vorbereitung
der Bauleistungen einschlief3lich aller notwendigen Genehmigungen beauftragt. Die optionale
Stufe 2 betreffend die bauliche Umsetzung wird beauftragt, wenn (i) gemaf dem
Planungsergebnis der Stufe 1 der maximale Zielpreis fur die bauliche Umsetzung nicht
Uberschritten wird, (ii) die Hamburgische Burgerschaft, voraussichtlich Mitte Oktober 2026, die
bauliche Realisierung der BBN einschlieRlich der Mittelfreigabe beschlief3t und (iii) alle
notwendigen behdrdlichen Genehmigungen erteilt sind.

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Hamburg
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 16 Ménesi

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots art maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): né

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Kopé&jais gada apgrozijums
Atlases kritérija apraksts: - Umsatz im Mittel der letzten drei Geschaftsjahre (2023, 2024,
2025) jeweils mindestens 50. Mio. Euro

Kriterijs: Citi ekonomiski vai finansiali prastjumi
Atlases kritérija apraksts: - Umsatz fur vergleichbare Leistungen im Mittel der letzten drei

Geschaftsjahre (2023, 2024, 2025) o Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen
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im Mittel mindestens 5 Mio. Euro o Erdbau im Mittel mindestens 20 Mio. Euro o Stral3enbau im
Mittel mindestens 7 Mio. Euro o Entsorgung von Béden und Bauschutt im Mittel mindestens
10 Mio. Euro

Kritérijs: Vidéjais gada darbaspéks

Atlases kritérija apraksts: - Anzahl der Mitarbeitenden in letzten drei Geschéaftsjahren (2023,
2024, 2025) jeweils mindestens 200 Arbeitskrafte (gewerbliches Personal, technische
Angestellte, kaufmannische Angestellte)

Kritérijs: Tehniki vai tehniskas iestades darba veikSanai

Atlases kritérija apraksts: Als Mindestanforderung ist der Nachweis Uber den Betrieb eines
eigenen technischen Buros oder einer vergleichbaren Geschaftsbeziehung zu einem
Planungs-/Ingenieurburo durch Eigenerklarung mit folgenden Mindestanforderungen zu
erbringen: - Bestehen seit mindestens funf Jahren - Mindestens 10 festangestellte Ingenieure
Eine vergleichbare Geschaftsbeziehung zu einem qualifizierten Planungs-/Ingenieurbiro ist
nachzuweisen durch mindestens ein gemeinsam abgeschlossenes Referenzprojekt, das mit
der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar ist. Dieser Nachweis ist als Mindestkriterium
unabhangig von den nachfolgenden Referenzen nur fir die Vergleichbarkeit einer
Geschaftsbeziehung zu einem Planungsburo zu einem eigenen technischen Buro zu fuhren.

Kritérijs: Atsauksmes par noteiktam pakalpojumiem

Atlases kritérija apraksts: Referenzbereich Planungsleistungen Planungsleistungen fur
Baugrunderkundungen (Sichtung, Konzeptionierung, u.a.) Baukosten > EUR 0,25 Mio. (netto)
Planungsleistungen (Objekt- und Tragwerksplanung) LPH 3-5 HOAI fur Grindungsarbeiten /
Spezialtiefbau/ Erdstabilisierungen (Pfahigrindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde)
Anrechenbare Kosten > EUR 5 Mio. (netto) Planungsleistungen (Objektplanung) LPH 3-5
HOAI Erdbau Anrechenbare Kosten > EUR 2 Mio. (netto) Planungsleistungen (Objektplanung)
LPH 3-5 HOAI Stra3enbau Anrechenbare Kosten > EUR 1 Mio. (netto)

Kritérijs: Atsauksmes par noteiktam darbibam

Atlases kritérija apraksts: Referenzbereich Bauleistung Anomalierdumungen und magnetische
Bohrlochsondierungen von innerstadtischen Landflachen; Baukosten > EUR 1 Mio. (netto)
eines Unternehmens, welches im Register der Freien und Hansestadt Hamburg, Behorde flur
Inneres und Sport, Kampfmittelraumdienst Hamburg gem. §10 (2) KampfmittelVO und EU-
Dienstleistungsrichtlinie gefuhrt ist. Grindungsarbeiten / Spezialtiefbau/ Erdstabilisierung
(Pfahlgrindungen, Spundwande, z.B. Bewehrte Erde) Baukosten > EUR 5 Mio. (netto)
Erdbaukosten > EUR 10 Mio. (netto) Strallenbauarbeiten > 5 Mio. Euro Entsorgung von
Bdden mit LAGA-Spezifizierung oder nach Ersatzbaustoffverordnung > 5 Mio. Euro Deichbau
> 2 Mio. Euro Fangedammkonstruktion z.B. aus Spundwanden oder Stahlbetonfertigteilen o.
gleichwertig > 1.000m? Volumen

Informacija par divposmu proceduras otro posmu:

Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 3

5.1.10. PieskirSanas kriteriji
Kriterijs:
Veids: Cena
Nosaukums: Wirtschaftliche Kriterien
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Apraksts: 1.1 Stundensatz Planungsleistungen - Geschaftsleitung, Projektleitung (30%) -
Projektingenieur (35%) - Sonstige technische Mitarbeitende (35%) |.2 Zuschlagssatz
Bauleistungen (35%) 1.3 Kalkulationsmittellohn, gewerkespezifisch (20%) - gegliedert nach
Spezialtiefbau / Griindung Erdbau / Stralenbau

Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 60

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Konzepte

Apraksts: II.1 Bauablaufkonzept mit Terminplanung 30% II.2 Personalkonzept 10%
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 40

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda
Termins papildu informacijas pieprasiSanai: 25/05/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4Y6GMNG5/documents
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: Fragen kénnen ausschlief3lich Uber die Vergabeplattform dtvp an die
Vergabestelle gestellt werden.
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMNG5

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GMNG5S
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Dalibas pieprasijumu sanems8anas termins: 01/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:
Pircéjs péc saviem ieskatiem daZus ar pretendentu saistitos trikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.
Papildu informacija: Es durfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Vél nav zinams
Elektroniskie rékini: Atlauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistéemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas
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5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija: Vergabekammer der Behorde fur Stadtentwicklung
und Wohnen
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Informacija par parskatiSanas terminiem: Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist fir die
Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heif’t es: "Der Antrag ist unzulassig,
soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerlgt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2
bleibt unberthrt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 3.
Verstolie gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegenuber dem Auftraggeber gerligt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt
nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1
Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberthrt.".
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru: Behorde fir Verkehr
und Mobilitatswende vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Organizacija, kas sniedz stkaku informaciju par parskatisanas procediru: Vergabekammer der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Behdrde fur Verkehr und Mobilitatswende
vertreten durch ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Behdrde fur Verkehr und Mobilitatswende vertreten durch ReGe
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Registracijas numurs: 02000000-KBVM000001-81
Pasta adrese: Uberseeallee 1
Pilséta: Hamburg
Pasta indekss: 20457
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija
E-pasts: andrea.kuhimann@rege-hamburg.de
Talrunis: 04038088084
Interneta adrese: http://www.rege.hamburg.de
Sis organizacijas lomas:
Pircéjs
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Registracijas numurs: 02000000-KBSW000001-97
Pasta adrese: Neuenfelder Strale 19
Pilséta: Hamburg
Pasta indekss: 21109
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Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)

Valsts: Vacija

E-pasts: vergabekammer@bsw.hamburg.de

Talrunis: +49 4042840-3230

Fakss: +49 4042794-0997

Interneta adrese: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Sis organizacijas lomas:

Parskatisanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procediru
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 29cf6847-af80-475c-9838-d3f0eb11e7d8 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 29/04/2026 17:05:37 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 303503-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 85/2026

PublicéSanas datums: 04/05/2026
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