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See the notice on TED website

319464-2026 - Konkurss
Vācija – Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi – HB26400 Integriertes 
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Technische Ausrüstung TGA Der Klinikverbund 
Südwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung für die 
funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und Behandlungsbau C. Durch die neue Struktur 
solle eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter
/innen geschaffen werden
OJ S 90/2026 11/05/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o 
Stabsstelle Technik/Bau/FM
E-pasts: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Veselība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: HB26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Technische 
Ausrüstung TGA Der Klinikverbund Südwest gGmbH plant im Zuge der Medizinkonzeption 
2030 die bauliche Umsetzung für die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und 
Behandlungsbau C. Durch die neue Struktur solle eine hochwertige Patientenversorgung und 
optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter/innen geschaffen werden
Apraksts: Ziel ist es, durch die architektonische Umgestaltung eine möglichst effiziente 
Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. Die Art der geplanten Baumaßnahmen 
sind geprägt durch sehr unterschiedliche Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich 
klar abgrenzen. Im Einzelnen sind folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. 
Bettenhaus 1 über alle Geschosse; 2. Bettenhaus B über alle Geschosse; 3. Behandlungsbau 
C. Die zur baulichen Umsetzung der med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im 
Rahmen einer Vorstudie in einen Grobterminplan übertragen und mit einer groben 
Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des Honorarvorschlages: Planungsleistungen gemäß 
§ 56 HOAI Technische Ausrüstung. Ingenieurleistungen zur Planung, Ausschreibung und 
Bauüberwachung f. d. Technische Gebäudeausrüstung. Abwasser-, Wasser und 
Lufttechnische Anlagen nach HOAI § 55 i. V. m. Anlage 15, Leistungsphasen 1 bis 8. Für die 3 
Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1. 
LPH 1 - 3; 2. LPH 4; 3. LPH 5 - 7; 4. LPH 8 1. Bettenhaus A über alle Geschosse Im 
Bettenhaus A soll vom 1. UG b. z. 3. OG die Trinkwasserversorgung komplett neu aufgebaut 
werden. Sämtliche Sanitärleitungen u. -anlagen sind aufgrund des Alters und Zustandes zu 
ersetzen. Die im Bestand vorhandenen Steigestränge u. Trassen sowie Netzstrukturen sind 
weitestmöglich wieder zu nutzen. Die TW Leitungen werden waagerecht auf den Stationen 
verzogen mit jeweils immer zimmerweisen Absperrmöglichkeiten Als Rohrmaterial innerhalb 
des Gebäudes für die TW-Versorgung ist Edelstahl vorgesehen. Als Wärmedämmung für 
Rohrleistungen werden nicht brennbare Mineralfasermatten mit kaschierter Alufolie als 
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Oberflächenschutz in abgehängten Decken und Installationsschächten vorgesehene. 
Leitungen unter Putz werden n. EnEV 2020, LAR mit geschlossenzelligen 
Weichschaummaterial gedämmt. Die Sanitärobjekte sind a. weißem Porzellan m. verchromten 
Wandarmaturen a.d. Waschtischen, Pflegekombinationen usw. vorgesehen. Alle 
Sanitärobjekte werden incl. Haltekonstruktionen usw. geliefert und montiert. Als Hygienegeräte 
z.d. Sanitärobjekten werden zus. Seifen-, Desinfektionsmittel- und Papierhandtuchspender 
usw. geliefert u. montiert. Die bestehende Abluftversorgung d. außenliegenden Nasszellen ist 
a. d. Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. Aufgr. d. Alters der vorh. Installationen 
muss davon ausgegangen werden, dass sämtliche Dämmungen mit Mineralwolle (KMF-haltig) 
kontaminiert sind. Diesem Umstand ist bei den Demontagearbeiten in erhöhtem Maße 
Rechnung zu tragen. Im EG werden vorh. Sanitäranlagen i. laufenden Betrieb getauscht. Dazu 
werden die betroffenen Bereiche Zug um Zug freigeräumt. Das 1. bis 3. OG steht zum 
Zeitpunkt d. komplett-Arbeiten leer. Dort kann u. Berücksichtigung a. d. laufenden Betrieb d. 
restlichen Einrichtungen und Funktionen im IGZ der Umbau strukturiert erfolgen. Im 1. - 3. OG 
haben 2 Patientenzimmer im Bestand teilweise immer eine gemeinsame Flurtoilette u. 
Gemeinschaftsduschen. Dort werden die Patientenzimmer so umgebaut, dass jedes Zimmer 
eine komplette Nasszelle erhält. Die architektonische Planung i. Bestandteil einer gesonderten 
Ausschreibung. Die Schnittstellenkoordinierung zwischen TGA Planung, Architektur und 
Nutzer erfolgt über den Bauherren. Ein umfangreiches Gutachten z. Erkundung d. 
Bausubstanz auf Schadstoffe f. d. Haus liegt vor. Die Erschließung d. Baustelle erfolgt ü. d. 
Wirtschaftshof im 1. UG u. das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im 
begrenzten Umfang vorhanden. Die Bauarbeiten finden im lfd. Betrieb statt. Der Betrieb d. 
restlichen Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung d. Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten/Personal immer Vorrang. Die bestehenden Brandabschnitte 
werden insofern tangiert, dass alle Medien d. d. Decken o. Wände laufen entsprechend isoliert 
u. geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind durch d. Aufstellen v. 
raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden z. laufenden Betrieb 
abzuschotten. Vor Inbetriebnahme d. Räume muss eine krankenhaushygienische 
Bauabnahme erfolgen. Weiterhin sind orientierende Untersuchungen d. Leitungswassernetzes 
auszuführen. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse Grundsätzlich die gleichen Anforderungen 
wie Bauteil A jedoch mit folgenden baulichen Unterschieden: Im EG werden vorhandene 
Sanitäranlagen im laufenden Betrieb getauscht. Dazu werden die betroffenen Bereich Zug um 
Zug frei geräumt. Im 1. OG werden d. vorhandenen Funktionen still gelegt. Die Grundrisse 
werden dann i. Z. d. Objektplanung an d. Erfordernisse einer Geriatrischen Reha angepasst. 
D. h. es müssen wie im BT A beschrieben die außenliegenden Sanitärbereiche in d. 
Patientenzimmer integriert werden. Im 2. OG sind die Grundrisse der Nasszellen bereits 
zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur d. bestehenden kompl. Sanitärleitungen/-anlagen zu 
auszutauschen. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3 dort müssen wie im BT A beschrieben die 
Grundrisse an die Palliativmedizin angepasst werden. D. h. Integrierung der außenliegenden 
Sanitärbereiche i. d. Patientenzimmer. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere Maßnahmen im 
Bestand notwendig. Die bestehende Abluftversorgung der außenliegenden Nasszellen ist a. d. 
Verlegung in die Patientenzimmer anzupassen. 3. Bauteil C alle Geschosse Stilllegung der 
vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine 
baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf nachbeauftragt wird. Jedoch müssen auch hier 
sämtliche Sanitärleitungen/-anlagen für eine weitere Nutzung entsprechend d. Planung 
perspektivisch ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: 
Die Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe 
von rund 11,9 Mio brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab.
Procedūras identifikators: 1e8ac02d-49bf-43dd-aaf0-e1eec2ba36a9
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Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71240000 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 
pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Herrenberg
Pasta indekss: 71083
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, 
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller 
oder terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, 
sozialrechtliche Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere 
Verfehlungen, Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, 
Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI - Technische Ausrüstung (TGA)
Apraksts: Planungsleistungen gemäß § 56 HOAI Technische Ausrüstung (ausführliche 
Beschreibung der Leistungen wird unter 2.1. beschrieben) Meilensteine des Verfahrens: 
Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb: 11.06.2026; Frist Erstangebot: 07.07.2026 - 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026, Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 4. 
Kosten- Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die Grobkostenschätzung zur Umsetzung 
der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von rund 11,9 Mio. € brutto für die 
Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender Aufstellung: KG 300 KG 410 KG 
430 Bauteil A 8.600.000 € 1.100.000 € 300.000,00 € Bauteil B 1.200.000 € 530.000 € 
200.000,00 € Bauteil C 0 40.000 € 0 Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit 
vom +/- 25%. Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028. Für 
die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt 
vorgesehen: 1. LHP 1-3; 2. LPH 4, 3. LPH 5-7, 4. LPH 8 Die Beauftragung steht ausdrücklich 
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Entscheidungsträger, sowie dem Vorhandensein 
von Haushaltmitteln.
Iekšējais identifikators: LOT-0001 HB-26400_TGA

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
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Galvenā klasifikācija (cpv): 71240000 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 
pakalpojumi
Iespējas: 
Opciju apraksts: Laufzeit der Maßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Herrenberg
Pasta indekss: 71083
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 15/09/2026
Ilguma beigu datums: 31/12/2028

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:
startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām pakalpojumiem
Atlases kritērija apraksts: Kriterien – Wichtung 100 % Wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit 12,5 % Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 12,5 % Referenz A 25 
% Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die Deckungssumme für 
Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei Bewerbergemeinschaften 
muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen Jahresumsatz für entsprechende 
Leistungen Mindestanforderung an durchschnittlichen Jahresumsatz (netto: Der letzten 3 
Jahre für entsprechende Leistungen: mind. 300.000 € Wertungskriterien: Mind. 400.000 
(netto) 1 Pkt Mind. 500.000 (netto) 2 Pkt. Max. erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche Anzahl der 
festangestellten Ingenieure für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. - Mind. 3 
MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. erreichbare 
Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung ist in der 
Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften ist die 
Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 2.000.000 € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Beauftragter Leistungsumfang: mind. Anlagegruppe 1 + 3 
Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 Mindestanforderung an die Gesamtheit der 
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Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher Auftraggeber Mind. 2 Referenzen LPH 8 
abgeschlossen Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. 
Klinikträger: Kommune oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Kritērijus izmantos, lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu
Informācija par divposmu procedūras otro posmu: 
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 3
Maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 5
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti
Pircējs patur tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz sākotnējiem 
piedāvājumiem, bez turpmākām sarunām

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Izmaksas
Apraksts: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): vācu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.subreport.de/E64442539

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.subreport.de/E64442539
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
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Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām: 
Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var 
iesniegt vēlāk.
Papildu informācija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und 
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in 
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā
Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: 
Die Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer 
Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die 
geforderten Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine 
Eignung für die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Finansēšanas kārtība: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung 
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Vergabekammer Baden-Württemberg. Informationen 
über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet 
gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 
160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerügt hat. 2.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT 
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.



319464-2026 Page 7/8

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o 
Stabsstelle Technik/Bau/FM
Reģistrācijas numurs: Berichtseinheit-ID 00011746
Pasta adrese: Calwer Straße 68
Pilsēta: Böblingen
Pasta indekss: 71034
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Tālrunis: +49 7031 98-12702
Interneta adrese: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai 
pakalpojumus
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Baden-Württemberg
Reģistrācijas numurs: 811469974
Departaments: Referat 15
Pasta adrese: Kapellenstraße 17
Pilsēta: Karlsruhe
Pasta indekss: 76131
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@rpk-bwl.de
Tālrunis: +49 721 926-8730
Fakss: +49 721 926-3985
Interneta adrese: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de
mailto:vergabekammer@rpk-bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de
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Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: d42bbf15-c516-422d-a60e-d31718820c31  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 07/05/2026 06:56:26 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 319464-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 90/2026
Publicēšanas datums: 11/05/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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