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See the notice on TED website

320875-2026 - Konkurss
Vācija – Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi – HB-26400 Integriertes 
Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung Gebäude und Innenräume
OJ S 90/2026 11/05/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o 
Stabsstelle Technik/Bau/FM,
E-pasts: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Veselība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: HB-26400 Integriertes Gesundheitszentrum (IGZ) in Herrenberg - Objektplanung 
Gebäude und Innenräume
Apraksts: Der KVSW plant im Zuge der Medizinkonzeption 2030 die bauliche Umsetzung für 
die funktionale Neuordnung im Bettenhaus A, B und und Behandlungsbau C. Durch die neue 
Struktur soll eine hochwertige Patientenversorgung und optimale Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. Ziel ist es, durch die architektonische 
Umgestaltung eine möglichst effiziente Betriebsorganisation für die Zukunft sicherzustellen. 
Die Art der geplanten Baumaßnahmen sind geprägt durch sehr unterschiedlichen 
Leistungstiefen der Planungsphasen und lassen sich klar abgrenzen. Im Einzelnen sind 
folgende relevanten Bauabschnitte zu nennen: 1. Bettenhaus A über alle Geschosse 2. 
Bettenhaus B über alle Geschosse 3. Behandlungsbau C Die zur baulichen Umsetzung der 
med. Konzeption 2030 nötigen Maßnahmen wurden im Rahmen einer Vorstudie in einen 
Grobterminplan übertragen und mit einer groben Kostenschätzung hinterlegt. Grundlagen des 
Honorarvorschlages Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und 
Innenräume Für die 3 Bauabschnitte ist eine phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie 
folgt vor gesehen: 1. LPH 1 - 3 2. LPH 4 3. LPH 5 - 7 4. LPH 8 1. Bettenhaus A, 1. - 3. OG 1. 
OG Umbau zur Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 
3. OG Umbau zur Nutzung als Stationäre Basisversorgung Im 1. bis 3. OG haben 2 
Patientenzimmer im Bestand immer eine gemeinsame Toilette auf dem Flur und 
Gemeinschaftsduschen. Hier sollen die Grundrisse der Patientenzimmer so umgebaut 
werden, das jedes Patientenzimmer eine eigene komplette Nasszelle erhält. Weiterhin sind die 
Schwesternstützpunkte in der Mittelspange an die neue Nutzung baulich anzupassen. Im 
gleichen Zug der Baumaßnahmen sollen im Bettenhaus A vom 1. UG bis in das 3.OG die 
Trinkwasserversorgung neu aufgebaut werden. Sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen sind aufgrund des Alters und des Zustandes zu ersetzen. Die TGA Planung ist 
Bestandteil einer gesonderten Ausschreibung. Eventuelle Statiker-Leistungen werden über 
einen bestehenden Rahmenvertrag abgerufen. Ein umfangreiches Gutachten zur Erkundung 
der Bausubstanz auf Schadstoffe für das Haus liegt vor. Die Schnittstellenkoordinierung erfolgt 
über den Bauherren. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Wirtschaftshof im 1. UG 
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und das Treppenhaus. Parkplätze für PKW sind im Wirtschaftshof im begrenzten Umfang 
vorhanden. Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb statt. Der Betrieb der restlichen 
Einrichtungen im IGZ darf nicht beeinträchtigt werden. Die Benutzung der Aufzüge ist 
gestattet, jedoch haben Patienten oder Personal immer den Vorrang. Die bestehenden 
Brandabschnitte werden insofern tangiert, dass alle Medien -die durch Decken oder Wände 
laufen - entsprechend isoliert und geschottet werden müssen. Die Etagen bzw. Stationen sind 
durch das Aufstellen von raumhohen staubdichten Abtrennungen bzw. Staubschutzwänden 
zum laufenden Betrieb abzuschotten. 2. Bettenhaus B über alle Geschosse EG Unterbringung 
von MVZs und Notfallversorgung in die bestehende räumliche Struktur 1. OG Umbau zur 
Nutzung als Geriatrische Reha 2. OG Umbau zur Nutzung als Kurzzeitpflege 3. OG Station 
3.3 Palliativmedizin Im EG werden verschiedene MVZs, die Notfallversorgung und die 
Hebammenpraxis in den bestehenden Untersuchungsräumen etabliert; es sind keine 
Planungsleistungen notwendig. Im 1. OG werden die bestehenden Funktionen AOP, Labor 
und ITS geschlossen bzw. stillgelegt. Die Grundrisse müssen dann an die Erfordernisse der 
Geriatrischen Reha angepasst werden. D.h., wie im Bauteil A beschrieben Integrierung der 
außen liegenden Sanitärbereiche in die Patientenzimmer. Im 2. OG sind die Grundrisse der 
Nasszellen bereits zweckmäßig hergestellt. Dort sind nur im Bestand die kompletten 
Sanitärleitungen und Sanitäranlagen zu wechseln. Für die restlichen Räume ist lediglich eine 
Pinselsanierung notwendig. Im 3. OG betrifft es die Station 3.3; dort müssen wie im Bauteil A 
beschrieben die Nasszellen neu hergestellt werden. Auf der Station 3.4 sind nur kleinere 
Maßnahmen im Bestand notwendig. 3. Bauteil C alle Geschosse Keine Leistungen der 
Objektplanung Architektur vorgesehen. Stilllegung der vorhandenen Trinkwasserleitungen. Da 
die weitere Nutzung noch vakant ist, findet eine baubegleitende Planung statt, die bei Bedarf 
nach beauftragt wird. Jedoch müssen auch hier sämtliche Sanitärleitungen und 
Sanitäranlagen für eine weitere Nutzung entsprechend der Planung perspektivisch 
ausgetauscht werden. 4. Kosten Geschätzte Kosten der Einzelmaßnahmen: Die 
Grobkostenschätzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahmen schließt mit einer Summe von 
rund 11,9 Mio. € brutto für die Kostengruppen 300 und 400 ab. Im Einzelnen mit folgender 
Aufstellung: KG 300 KG 400 Bauteil A 8.600.000 € 1.400.000 € Bauteil B 1.200.000 € 730.000 
€ Bauteil C 0 40.000 € Die Grobkostenschätzung erfolgte mit einer Genauigkeit vom +/- 25%.
Procedūras identifikators: 8d123f61-5d0c-492c-bebf-4d3138425e09
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71240000 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 
pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Herrenberg
Pasta indekss: 71083
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -
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2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Betrug oder Subventionsbetrug, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung und Bestechung. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, 
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Bildung krimineller 
oder terroristischer Vereinigungen, Verstöße gegen umweltrechtliche, arbeitsrechtliche, 
sozialrechtliche Verpflichtung. Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, schwere 
Verfehlungen, Täuschen oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, 
Interessenskonflikte - ggfs. weitere in den Auftragsunterlagen aufgeführte Ausschlussgründe

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Planungsleistungen Objektplanung Gebäude und Innenräume
Apraksts: Planungsleistungen gemäß § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume 
Beschreibung des Leistungen - wie unter 2.1. Verfahren beschrieben. Meilensteine des 
Verfahrens: Bewerbungsfrist Teilnahmewettbewerb 11.06.2026 Frist Erstangebot: 07.07.- 
04.08.2026 Frist finales Angebot: 27.08.2026 Früheste Auftragserteilung: 15.09.2026 Die 
Beauftragung steht ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Zustimmung externer 
Entscheidungsträger sowie dem Vorhandensein von Haushaltmitteln. Planungsleistungen 
gem. § 34 HOAI Objektplanung Gebäude und Innenräume. Für die 3 Bauabschnitte ist eine 
phasenweise und bauteilweise Beauftragung wie folgt vorgesehen: 1.LPH 1-3; 2. LPH 4; 3. 
LPH 5-7, 4. LPH 8 Laufzeit der Gesamtmaßnahme ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028
Iekšējais identifikators: LOT-0001 HB-26400

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71240000 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 
pakalpojumi
Iespējas: 
Opciju apraksts: geplante Laufzeit ab Zuschlagserteilung bis ca. Ende 2028

5.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: Herrenberg
Pasta indekss: 71083
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 15/09/2026
Ilguma beigu datums: 31/12/2028

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:
startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
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5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām pakalpojumiem
Atlases kritērija apraksts: Kriterien – Wichtung 100 % Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 
25 % Referenz A 25 % Referenz B 25 % Referenz C 25 % Wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit Berufshaftpflichtversicherung Mindestanforderung an die Deckungssumme 
für Personenschäden 3.000.000 Für sonstige Schäden 2.000.000 Bei 
Bewerbergemeinschaften muss jedes Mitglied diese Mindestanforderungen erfüllen 
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Mindestanforderung an die durchschnittliche 
Anzahl der festangestellten Architekten für entsprechende Leistungen in den letzten 3 Jahren. 
- Mind. 3 MA Wertungskriterien: Mind. 4 Mitarbeiter - 1 Pkt. Mind. 5 Mitarbeiter - 2 Pkt. Max. 
erreichbare Punktzahl: 2 Pkt. Berufliche Befähigung Führungskräfte Die berufliche Befähigung 
ist in der Eigenerklärung des Bewerbungsbogens darzustellen. Bei Bewerbergemeinschaften 
ist die Eigenerklärung je Mitglied auszufüllen. Referenzen über früher ausgeführte 
Dienstleistungsaufträge: Mindestanforderung an jede Referenz: Art der Maßnahme: Umbau 
und/oder Modernisierung (nach HOAI) im laufenden Betrieb Art der Nutzung: Gebäude im 
Gesundheitswesen Bauwerkskosten KG 300 + 400 mind. 5 Mio € Beauftragter 
Leistungsumfang: mind. LPH 2-8 Alter: Übergabe an Nutzer: nach 31.12.2020 
Mindestanforderung an die Gesamtheit der Referenzen Mind. 1 Referenz öffentlicher 
Auftraggeber Mind. 2 Referenzen Stationssanierung Mind. 2 Referenz LPH 8 angeschlossen. 
Wertungskriterien: Umfang mind. 2 Stationen 1 Pkt. Mind. 5 Stationen 2 Pkt. Klinikträger: 
Kommunale oder Land 1 Pkt. Max. Punktzahl je Referenz 3 Pkt.
Kritērijus izmantos, lai atlasītu kandidātus, kurus uzaicinās uz procedūras otro posmu
Informācija par divposmu procedūras otro posmu: 
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 3
Maksimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 5
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti
Pircējs patur tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz sākotnējiem 
piedāvājumiem, bez turpmākām sarunām

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Izmaksas
Apraksts: Fachliche Qualifikation und Erfahrung/Personaleinsatzkonzept 
Personalorganisationsstruktur des Projektteams, projektbezogenes Personaleinsatzkonzept 
inkl. Aufgabenverteilung, fachliche Leistungsfähigkeit und aufgabenspezifische Kompetenz 
des Projektteams (Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, weitere wesentliche 
Projektmitarbeiter) anhand Ausbildung, Qualifikation, Erfahrung und persönlicher Referenzen 
mit vergleichbarer Aufgabenstellung und ähnlichem Umfang. Verfügbarkeit und Präsenz des 
Projektteams vor Ort (während Planung, Bauausführung und Projektabschluss) 20 % 
Projektorganisation zur Qualitätssicherung Darstellung der Arbeitsstruktur und Methodik zur 
Sicherstellung des Projekterfolgs zur Einhaltung der Kosten, Termine und Qualitäten: 
Erläuterung der Methoden, Instrumente und Organisation von Kommunikation aller 
Projektbeteiligten (Bauherr, Nutzer, Fachplaner und sonstige Beteiligte (Bauherr, Nutzer, 
Fachplaner und sonstige Beteiligte, wie z.B. Stadt), Planung der Planung, Termin- und 
Kostensteuerung, Entscheidungs- , Änderungs-, Nachtrags- und Schnittstellenmanagement) 
sowie Berichtswesen, Abwicklung der Bauüberwachung, Baulogistik und Dokumentation 20 % 
Herangehensweise an das konkrete Projekt Darstellung erster Überlegungen zur 
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Herangehensweise an die konkrete Projektabwicklung auf Basis der zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. Insbesondere im Bezug auf die Umsetzung der Maßnahmen unter laufenden 
Betrieb 20 % Honorar Grundleistungen einschließlich Nebenkosten 30 % Honorarbewertung: 
Gesamthonorar netto (Grundleistung einschl. Nebenkosten). Das niedrigste Angebot (Preis 
des Bestbieters) erhält die maximale Punktzahl (5 Pkt.). Bei übersteigenden Angeboten erfolgt 
eine lineare Interpolation zwischen dem Preis des Bestbieters und dem 1,5-fachen des 
Preises. Dazwischenliegende Werte werden bis zur zweiten Nachkommastelle linear 
interpoliert. Alle Angebote die das 1,5 fache des Preises des Bestbieters übersteigen , 
erhalten 0 Punkte. Stundensätze 10 % Bewertung im folgenden Verhältnis: Auftragnehmer 30 
%, Ingenieur 50 %, Technischer Mitarbeiter 10 %, Administrativer Mitarbeiter 10 %

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda
Valodas, kurās neoficiāli pieejami iepirkuma dokumenti (vai to daļas): vācu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.subreport.de/E14161846

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.subreport.de/E14161846
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 11/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām: 
Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var 
iesniegt vēlāk.
Papildu informācija: Die Vergabestelle behält sich vor, fehlende, unvollständige und 
fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowohl im Teilnahmewettbewerb als auch in 
der Angebotsphase nachzufordern. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht bis zu dem im 
Nachforderungsschreiben genannten Termin der Vergabestelle vorgelegt, führt dies zum 
Ausschluss des Teilnahmeantrages bzw. zum Ausschluss des Angebotes aus dem Verfahren. 
Nachforderungen erfolgen ausschließlich über die Bieterkommunikation der e-Vergabe. 
Nachreichungen sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe einzureichen; die 
Zustellung per E-Mail ist nicht zulässig.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā
Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: 
Die Abgabe von Angeboten durch Bietergemeinschaften ist nur bei gesamtschuldnerischer 
Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter möglich. Jedes Mitglied der Bietergemeinschaft hat die 
geforderten Unterlagen, Erklärungen und Nachweise vorzulegen, wobei jedes Mitglied seine 
Eignung für die Leistung nachweisen muss, die es übernehmen will.
Finansēšanas kārtība: Rechnungseinreichung an eine bei der Zuschlagserteilung 
vorgegebene Rechnungsadresse unter Angabe der Vergabe-Nummer.

5.1.15.  Paņēmieni

https://www.subreport.de/E14161846
https://www.subreport.de/E14161846
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Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Starpniecības jeb mediācijas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Vergabekammer Baden-Württemberg. Informationen 
über die Überprüfungsfristen: Es wird auf § 160 GWB verwiesen. Die Vergabekammer leitet 
gem. § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 
160 Abs. 3, Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit: 1.) der Antragssteller den geltend gemachten 
Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfungsantrages erkannt und 
gegenüber dem AG nicht innerhalb einer Frist von 10 KT gerügt hat. 2.) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
AG gerügt werden. 3.) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nichts spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4.) mehr als 15 KT 
nach Eingang der Mitteilung des AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen ist.
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Vergabekammer 
Baden-Württemberg
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement, c/o Stabsstelle Technik/Bau/FM,

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Landkreis Böblingen, Eigenbetrieb Gebäudemanagement, c/o 
Stabsstelle Technik/Bau/FM,
Reģistrācijas numurs: Berichtseinheit-ID 00011746
Pasta adrese: Calwer Straße 68
Pilsēta: Böblingen
Pasta indekss: 71034
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Böblingen (DE112)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
Tālrunis: +49 7031 98-12702
Interneta adrese: https://www.klinikverbund-suedwest.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Centralizēto iepirkumu struktūra, kas iegādājas citiem pircējiem paredzētas preces un/vai 
pakalpojumus
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Baden-Württemberg
Reģistrācijas numurs: 811469974
Departaments: Referat 15
Pasta adrese: Kapellenstraße 17

mailto:vergabe-bauabteilung@klinikverbund-suedwest.de
https://www.klinikverbund-suedwest.de
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Pilsēta: Karlsruhe
Pasta indekss: 76131
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@rpk-bwl.de
Tālrunis: +49 721 926-8730
Fakss: +49 721 926-3985
Interneta adrese: https://rp.baden-wuerttemberg.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru
Starpniecības jeb mediācijas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 95911ff9-e711-4ccf-93f2-99f792031542  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 07/05/2026 06:58:39 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 320875-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 90/2026
Publicēšanas datums: 11/05/2026
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