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335899-2026 - Konkurss

Francija — Eku karkasu izbiive —- TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA
REQUALIFICATION DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE -
PHASE 2

OJ S 94/2026 18/05/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims - Izmainu pazinojums
Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Mairie de Cannes
E-pasts: correspondre@aws-france.com
Pircéja juridiskais statuss: Vietéjas parvaldes iestade
Ligumslédzejas iestades darbibas joma: Visparéji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA
REQUALIFICATION DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE
- PHASE 2
Apraksts: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiére phase de travaux
a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une
premiére consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots,
comprenant I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de I'opération (structure,
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de
I'avancement du chantier et de I'adaptation de 'organisation opérationnelle des travaux, la
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du
présent marché spécifique, correspondant a la deuxiéme partie du Batiment ( phase 2). Le
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la
réalisation compléte du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des
renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles
nécessaires a 'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 %
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels
arrétés a l'issue des études et des travaux précédents. Pour mémoire, l'opération de
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 -
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades -
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails -
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent
marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement
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structurel initialement prévus dans le cadre de I'opération, afin d'assurer la poursuite et
I'achevement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2

Proceduras identifikators: 2a1382f2-fc55-4d6d-8c3d-adafaf6d925f

lekS€jais identifikators: 20260267

Proceddras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45223220 Eku karkasu izbave
Papildu klasifikacija (cpv): 45100000 Buvlaukuma sagatavosana, 45111100 Demontazas darbi
, 45262210 Pamatu izbuve

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue du marché Forville
Pilséta: Cannes
Pasta indekss: 06400
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Valsts: Francija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué
cette visite sera déclarée irréguliere. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles
dans le réglement de la consultation. Le délai de 16 mois s'entend pour I'exécution des
travaux sur site, hors période de préparation de trois mois ( 13 semaines ), période
d'interruption de chantier et hors période de garantie. La date de début du marché au 15/10
/2026 n'est donnée qu'a titre indicatif
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
Izsleg8anas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0000
Nosaukums: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA
REQUALIFICATION DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE
- PHASE 2
Apraksts: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiére phase de travaux
a permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une
premiére consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots,
comprenant I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de I'opération (structure,
passerelle, réseaux, aménagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de
I'avancement du chantier et de I'adaptation de 'organisation opérationnelle des travaux, la
poursuite des interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du
présent marché spécifique, correspondant a la deuxieme partie du Batiment ( phase 2). Le
présent marché concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement
des travaux de renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la
réalisation compléte du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions
structurelles complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des
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renforcements de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles
nécessaires a I'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 %
restante de la surface totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions
lors des phases précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et
constructive, sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels
arrétés a l'issue des études et des travaux précedents. Pour mémoire, l'opération de
réhabilitation du marché Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-
lots comprenant notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les
lots - Lot 01- Gros oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 -
Passerelle - Structure BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades -
Enduits - Peintures - Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails -
Signalétique - Mobilier extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de
sols et parements briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent
marché reprend les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement
structurel initialement prévus dans le cadre de I'opération, afin d'assurer la poursuite et
I'achévement de ces interventions dans le cadre de la Phase 2

lek$€jais identifikators: T-PF-1808520

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45223220 Eku karkasu izbave
Papildu klasifikacija (cpv): 45100000 Bavlaukuma sagatavoSana, 45111100 Demontazas darbi
, 45262210 Pamatu izblve

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Rue du marché Forville
Pilséta: Cannes
Pasta indekss: 06400
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 15/10/2026
Darbibas termins: 16 Ménesi

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Pieeja ietekmes uz vidi mazinasanai: Cits
Veicinatais socialais mérkis: Cits

5.1.9. Atlases kriteriji

Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Informacijas drosiba
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Atlases kritérija apraksts: Déclaration sur I'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Kritérijs: Vid€jais gada darbaspéeks
Atlases kritérija apraksts: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois derniéres années

Kritérijs: Atsauksmes par noteiktdm darbibam

Atlases kritérija apraksts: Liste des travaux exécutés au cours des cinq derniéres années,
appuyee d'attestations de bonne exécution ou attestation sur I'honneur pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les régles de I'art et
menés a bonne fin)

Kritérijs: Kopé&jais gada apgrozijums

Atlases kritérija apraksts: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Valeur technique au regard du mémoire technique
Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 60
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Prix des prestations
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 40

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.
cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: AW Solutions

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.
termes&amp;IDM=1808520
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran¢u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Piedavajumu sanems$anas termins: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 6 Ménesi
Informacija par publisko atvérsanu:
AtvérSanas datums: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks
Vieta: Mairie de Cannes
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Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar liguma izpildi saistitie nosacijumi: L'exécution des prestations débute a compter de la date
fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Le contrat prévoit le
versement d'une avance. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le
respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur. La consultation comporte des
conditions d'exécution a caractére social et environnemental détaillées au cahier des charges.
Le reglement des dépenses :par mandat administratif suivi d'un virement Taux des intéréts
moratoires: égal au taux d'intérét appliqué par la BCE a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de I'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement : 40 euros Les crédits nécessaires au financement de I'opération sont
inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel Financement sur fonds propres,
emprunt, subventions

Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ne

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Tribunal administratif de Nice
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procedaru: Tribunal
administratif de Nice

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Avenue-Web Systémes
Registracijas numurs: 50C47208-CE69-176B-1BB69CA938C647F4
Pilséta: Seyssinet-Pariset
Pasta indekss: 38170
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Isére (FRK24)
Valsts: Francija
E-pasts: publications-joue@aws-france.com
Talrunis: +33480041260
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Mairie de Cannes
Registracijas numurs: 55437
Pasta adrese: Place Cornut Gentille Cs 30140
Pilséta: Cannes
Pasta indekss: 06406
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: adjudicateur Le Pouvoir

335899-2026 Page 5/7


mailto:publications-joue@aws-france.com

8.1.

8.1.

E-pasts: correspondre@aws-france.com

Talrunis: 0497064550

Fakss: 0497064540

Interneta adrese: http://www.cannes.com

Pircéja profils: http://agysoft.marches-publics.info/
Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

ORG-0003

Oficialais nosaukums: Tribunal administratif de Nice
Registracijas numurs: 50C47239-DEEB-F82A-EB38257E92F6AC33
Pasta adrese: 18 avenue des fleurs Cs 611039

Pilséta: Nice

Pasta indekss: 06050

Valsts apaksiedalijums (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Valsts: Francija

E-pasts: greffe.ta-nice@juradm.fr

Talrunis: 0489978600

Sis organizacijas lomas:

ParskatiSanas organizacija

ORG-0004

Oficialais nosaukums: Tribunal administratif de Nice

Registracijas numurs: 50C47270-E591-A512-6DC8BE5F2F9A4FD3
Pasta adrese: 18 avenue des fleurs Cs 611039

Pilséta: Nice

Pasta indekss: 06050

Valsts apaks$iedalijums (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)

Valsts: Francija

E-pasts: greffe.ta-nice@juradm.fr

Talrunis: 0489978600

Sis organizacijas lomas:

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas proceddru

10. Izmainas

10.1.

10.1.

Pazinojuma versija, kura veicamas izmainas

836adc3e-27ac-47d7-8504-42ca2276c0ce-01

Izmainas
ledalas identifikators: PROCEDURE

Izmainu apraksts: Remise des offres: Au lieu du 11/06/2026 & 12h00 au plus tard. Lire 25/06

/2026 a 12h00 au plus tard.

Izmainas
ledalas identifikators: PROCEDURE

Izmainu apraksts: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 11/06/2026 a 12h00 au plus tard.

Lire 25/06/2026 a 12h00 au plus tard.

Informacija par pazinojumu
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Pazinojuma identifikators/versija: 99bf67b9-dec1-4c1b-b5e1-a827340b281c - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutisanas datums: 13/05/2026 16:11:02 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: fran¢u valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 335899-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 94/2026

PublicéSanas datums: 18/05/2026
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