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See the notice on TED website

355968-2026 - Konkurss
Beļģija – Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi – Aanstellen 
van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en werfopvolging van een 
nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
OJ S 99/2026 26/05/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Stad Zottegem
E-pasts: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie 
en werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Apraksts: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en 
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke 
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het 
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het 
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee 
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor 
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met 
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: • de doordachte 
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; • de vernieuwing, verbouwing en 
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; • de architecturale en functionele koppeling van 
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het 
cultuurcentrum verenigt: • culturele beleving; • podiumkunsten; • ontmoeting; • publieksfuncties 
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt 
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en 
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: • een evenwichtige afweging 
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid; • integrale toegankelijkheid en 
gebruikscomfort; • vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; • een zorgvuldige 
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten 
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren. 
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar 
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de 
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na 
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de coördinatie van alle 
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): I.2 
Door de ontwerper te leveren diensten I.2.1 Scope en coördinatie Studie- en 
ontwerpdisciplines • Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de 
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opdracht voor de uitvoering van de werken; • Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde 
ingenieurs; • Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica, 
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
/of deskundigen; • Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de 
telescopische tribune. • Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform 
de geldende regelgeving (o.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en 
naar de omgeving; • Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; • 
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; • Vaste binneninrichting; • Losse 
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); • Ontwerp van beperkte 
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc). 
Coördinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: • Controle correctheid en 
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele 
handgetekende plannen • Onderzoek, opmeten en verifiëren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) • Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist • Het voeren van 
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en 
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; • Overleg met 
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m. 
de brandveiligheid; • Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de 
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; • Het (verder) 
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever; 
• De integrale coördinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de 
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; • Het voorbereiden en 
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; • Het voorbereiden en indienen van 
de omgevingsvergunning. • De veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerpfase als in 
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; • De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; • BIM management; • 
Opvolging, leiding, en coördinatie van de uitvoering van de werken; • De opvolging van de 
opleveringen; • De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en 
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; • De opvolging tot het leveren van het 
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; • Het aanleveren van alle 
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; • De 
budgetopvolging en (financiële) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot 
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is 
hierbij van groot belang. • De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de 
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen 
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één 
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het 
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en 
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel, 
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige 
sporthal Helios met bijhorend...
Procedūras identifikators: 16a1f7dd-4790-466e-abfc-61647854e17a
Iekšējais identifikators: PPP04Y-2725/6094/2026/010
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
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Galvenā klasifikācija (cpv): 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Valsts: Beļģija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Valsts: Beļģija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie 
en werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum
Apraksts: De stad Zottegem beoogt de realisatie van een kwalitatief, hedendaags en 
toekomstgericht cultuurcentrum, dat fungeert als een open, warme en toegankelijke 
ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers. Deze opdracht betreft specifiek het 
aanstellen van een ontwerpteam voor de studieopdracht, coördinatie, realisatie en 
werfopvolging van een nieuw kwalitatief, hedendaags en toekomstgericht cultuurcentrum. Het 
project situeert zich op de percelen van de voormalige Heliossite en omvat twee 
samenhangende onderdelen : - het historisch herenhuis (voormalig Centrum voor 
Streekgeschiedenis) gelegen aan de Nieuwstraat 40; - de voormalige sporthal Helios met 
bijhorende gebouwen, toegankelijk via de Kazernstraat 21. Het project omvat: • de doordachte 
herbestemming van het historisch herenhuis, Nieuwstraat 40; • de vernieuwing, verbouwing en 
(gedeeltelijke) heropbouw van de site Helios; • de architecturale en functionele koppeling van 
beide gebouwen en hun buitenruimte tot één leesbaar en coherent cultuurcentrum. Het 
cultuurcentrum verenigt: • culturele beleving; • podiumkunsten; • ontmoeting; • publieksfuncties 
en ondersteunende voorzieningen in één samenhangend geheel. Van het ontwerpteam wordt 
verwacht dat het deze opdracht benadert vanuit een kwaliteitsvolle, duurzame en 
toekomstgerichte ontwerpvisie, met bijzondere aandacht voor: • een evenwichtige afweging 
tussen erfgoedzorg, functionaliteit en betaalbaarheid; • integrale toegankelijkheid en 
gebruikscomfort; • vergroening en duurzame materiaal- en energiekeuzes; • een zorgvuldige 
stedelijke inpassing en een respectvolle relatie met de omgeving. Deze uitgangspunten 
vormen het inhoudelijk kader waarbinnen het ontwerpteam zijn studieopdracht zal uitvoeren. 
De benaming “Helios” wordt in dit bestek voorlopig gehanteerd als werknaam, verwijzend naar 
de voormalige sportzaal. Deze benaming is niet definitief en maakt geen deel uit van de 
opdracht, noch van latere keuzes inzake exploitatie of branding. Het ontwerpteam staat na 
gunning in voor de integrale uitvoering van de studieopdracht en de coördinatie van alle 
betrokken disciplines binnen de scope van dit bestek, met inbegrip van (niet limitatief): I.2 
Door de ontwerper te leveren diensten I.2.1 Scope en coördinatie Studie- en 
ontwerpdisciplines • Architecturaal ontwerp met opmaak van de plannen, bestekken voor de 
opdracht voor de uitvoering van de werken; • Stabiliteitsstudies door gespecialiseerde 
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ingenieurs; • Studie van de technische installaties (HVAC, sanitair, elektriciteit, electronica, 
liften, brandveiligheidsinstallaties, gebouwbeheer, enz.) door gespecialiseerde ingenieurs en
/of deskundigen; • Studieopdracht theatertechnieken inclusief esthetische begeleiding voor de 
telescopische tribune. • Akoestische studie, met inbegrip van de nodige maatregelen conform 
de geldende regelgeving (o.m. VLAREM) inzake geluidsoverdracht binnen het gebouw en 
naar de omgeving; • Studieopdracht brandcompartimentering en brandveiligheidsconcept; • 
Studies naar toegankelijkheid in afstemming met INTER; • Vaste binneninrichting; • Losse 
binneninrichting (voor zover opgenomen binnen het projectbudget); • Ontwerp van beperkte 
omgevingsaanleg binnen de projectsite (verharding, groenaanleg, waterhuishouding, etc). 
Coördinatie en bijkomende opdrachten De opdracht omvat tevens: • Controle correctheid en 
vervolledigen info bestaande toestand o.b.v. digitale info (dwg-plannen) en originele 
handgetekende plannen • Onderzoek, opmeten en verifiëren van de bestaande toestand (o.b.
v. de beschikbare plannen) • Opmaak sloopopvolgingsplan indien vereist • Het voeren van 
verkennende en structurele overlegmomenten met het college van burgemeester en 
schepenen, de betrokken stedelijke diensten en andere relevante actoren; • Overleg met 
zowel de bevoegde diensten voor de omgevingsvergunning, de dienst brandpreventie i.v.m. 
de brandveiligheid; • Ondersteuning en aanleveren van presentatiemateriaal voor de 
communicatie en het participatietraject naar de stakeholders in de stad; • Het (verder) 
uitwerken en finaliseren van het programma van eisen in samenspraak met de opdrachtgever; 
• De integrale coördinatie tussen de verschillende disciplines, in nauw overleg met de 
opdrachtgever, tot en met het einde van de aannemingsopdracht ; • Het voorbereiden en 
indienen van subsidieaanvragen, indien van toepassing; • Het voorbereiden en indienen van 
de omgevingsvergunning. • De veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerpfase als in 
verwezenlijkingsfase, conform de geldende regelgeving; • De EPB studie, advies,
verslaggeving en aanverwante energieprestatieverplichtingen; • BIM management; • 
Opvolging, leiding, en coördinatie van de uitvoering van de werken; • De opvolging van de 
opleveringen; • De opvolging en levering van alle bouwkundige of technische documenten en 
attesten voor eventuele erkenningen en/of keuringen; • De opvolging tot het leveren van het 
as-built dossier en postinterventiedossier door de aannemers; • Het aanleveren van alle 
nodige documenten, ondersteuning en indienen van dossiers voor vergunningen; • De 
budgetopvolging en (financiële) rapportering aan het aanbestedend bestuur met betrekking tot 
zowel de ontwerpopdracht als met betrekking tot de uitvoering der werken. Budgetbewaking is 
hierbij van groot belang. • De opmaak van een archeologienota, indien vereist conform de 
toepasselijke regelgeving. Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor de samenhang tussen 
alle deelstudies en voor de kwalitatieve, technische en budgettaire integratie ervan binnen één 
coherent projectdossier. Het voorlopig programma van eisen is opgenomen als bijlage 1 bij het 
bestek. Na gunning wordt dit programma, in overleg met de bouwheer, verder verfijnd en 
definitief vastgesteld. Het project dient te worden uitgewerkt als één samenhangend geheel, 
waarbij het herenhuis (voormalig Centrum voor Streekgeschiedenis) en de voormalige 
sporthal Helios met bijhorend...
Iekšējais identifikators: 2026/010_1

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Valsts: Beļģija
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5.1.3.
 
Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 25/09/2026
Ilgums – cits: Nezināms

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Netiek prasīts
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
Informācija par divposmu procedūras otro posmu: 
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 3
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Ontwerpvisie
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 45
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Visie en aanpak inz duurzaamheid
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 15
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Theatertechnieken en akoestiek
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 10
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Kostenbeheersing
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 10
Kritērijs: 
Veids: Izmaksas
Apraksts: Prijs
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 10
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Planning
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 10

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
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Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2725/4Y/2026

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Procedūras noteikumi: 
Paredzamais datums, kad tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: 15/07/2026
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.publicprocurement.be
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: holandiešu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht 
(excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 23/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Raad van State
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Raad van State
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Stad Zottegem
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Raad van State
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Stad Zottegem

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Stad Zottegem
Reģistrācijas numurs: GE
Pasta adrese: Gustaaf Schockaertstraat 7
Pilsēta: Zottegem/Centrum
Pasta indekss: 9620
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Aalst (BE231)
Valsts: Beļģija
Kontaktpunkts: Ingrid Lauwaert
E-pasts: ingrid.lauwaert@zottegem.be
Tālrunis: +32 93646447
Interneta adrese: http://www.zottegem.be/
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2725/4Y/2026
https://www.publicprocurement.be
mailto:ingrid.lauwaert@zottegem.be
http://www.zottegem.be/
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Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Raad van State
Reģistrācijas numurs: BE 0931.814.266
Pasta adrese: Wetenschapsstraat 33
Pilsēta: Brussel
Pasta indekss: 1040
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Valsts: Beļģija
E-pasts: info@raadvanstate.be
Tālrunis: +32 22349611
Interneta adrese: http://www.raadvst-consetat.be/
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Reģistrācijas numurs: BE 0475.480.736
Pilsēta: Antwerpen / Anvers
Pasta indekss: 2000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Valsts: Beļģija
E-pasts: info@3p.eu
Tālrunis: +32 3 294 30 51
Šīs organizācijas lomas: 
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: FPS Policy and Support
Reģistrācijas numurs: BE 0671.516.647
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Valsts: Beļģija
E-pasts: e.proc@publicprocurement.be
Tālrunis: +32 2 740 80 00
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 01e0021a-027c-463d-949e-b10e15b4ea0d  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks

mailto:info@raadvanstate.be
http://www.raadvst-consetat.be/
mailto:info@3p.eu
mailto:e.proc@publicprocurement.be
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Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 21/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: holandiešu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 355968-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 99/2026
Publicēšanas datums: 26/05/2026
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