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See the notice on TED website 373108-2020 - Rezultāts
Vācija-Frankfurte pie Mainas: Augstsprieguma instalāciju darbi
OJ S 152/2020 07/08/2020
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: DB Energie GmbH
Pilsēta: Frankfurt am Main
NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 60326
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Dolgov, Alexander
E-pasts: alexander.dolgov@deutschebahn.com

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
BL 445 Koblenz – Remagen, Los 2, Ersatzneubau
Atsauces numurs: 19FEI41604

Galvenās CPV kods
45315400 Augstsprieguma instalāciju darbi

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verläuft über 37,8 km südwestlich des Rheins zwischen 
den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem 
Uw Koblenz ausgeführt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und 
Waldgebiete. Die restliche Trassenführung erfolgt größtenteils über landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der 
Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Apraksts

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/373108-2020
mailto:alexander.dolgov@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3. Izpildes vieta
NUTS kods: DEB17 Mayen-Koblenz

Iepirkuma apraksts
Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz – Remagen, Los 2.

Informācija par iespējām
Iespējas: nē

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 169-414170

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu 
izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Nosaukums:
BL 445 Koblenz – Remagen, Los2, Ersatzneubau

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
17/01/2020

Informācija par līguma/daļas vērtību

Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/414170-2019
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3. Papildu informācija

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53123
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
04/08/2020


