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Buvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
E-pasts: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzéja darbibas joma: Ar Gdensapgadi saistita darbiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni $ciekéw w Nowym Targu
Apraksts: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaroéwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizacji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia nie moze
powodowacé utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekdw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekdw w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig czes¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow. Modernizacja dotyczy
rowniez obiektéw czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegodlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatorow piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy fancuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikdw w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatoréw piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja $cian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
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czesci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i sSrednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzadzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.
Proceduras identifikators: 25be2e54-19ad-4b2d-91d3-76a8b6f93c58

lek3éjais identifikators: ZS.263.2.2026/FENX

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

Proceduras galvenas iezimes: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych. Uzasadnienie braku podziatu na czesci: Przedmiotowe zamowienie stanowi
integralne, nierozerwalne pod wzgledem technologicznym i budowlanym zadanie
inwestycyjne, realizowane w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja oczyszczalni
Sciekdbw wymaga stworzenia jednolitego, spojnego systemu, w ktérym procesy mechaniczne,
biologiczne oraz systemy automatyki i sterowania (AKPiA) $cisle ze sobg wspotpracuja.
Podziat zaméwienia na czesci (np. z wydzieleniem robot budowlanych, instalacyjnych czy
dostaw urzgdzen technologicznych) niostaby za sobg powazne ryzyko techniczne i
technologiczne. W szczegdlnosci doprowadzitby do rozproszenia odpowiedzialnosci za
koncowy efekt ekologiczny, czyli uzyskanie wymaganych przepisami prawa parametréw
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oczyszczania sciekow. W przypadku wystgpienia nieprawidtowos$ci na etapie rozruchu
technologicznego, podziat na czesci generowatby trudne do rozstrzygniecia spory
kompetencyjne pomiedzy niezaleznymi wykonawcami, gdzie kazdy z nich przerzucatby
odpowiedzialnos¢ na innego (np. dostawca urzgdzen na wykonawce robét budowlanych lub
projektanta). Posiadanie jednego Generalnego Wykonawcy (jednego centrum decyzyjnego)
gwarantuje petng, niepodzielng odpowiedzialno$¢ za faze projektowg, wykonawczg oraz
konncowy sukces technologiczny. Termin wykonania zaméwienia: 30 czerwca 2029 r. z
uwzglednieniem terminéw na: 1) Przedtozenie Zamawiajgcemu szczegodtowego
harmonogramu robd6t i harmonogramu ptatnosci wraz ze wstepnym podziatem zakresu
inwestycji na zadania realizowane w oparciu o pozwolenie na budowe i zgtoszenie — w
terminie 30 dni od zawarcia Umowy. 2) przedtozenie Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekt
wstepnych rozwigzan w formie opisowej i rysunkowej — w terminie 60 dni od zawarcia Umowy.
3) przedtozenie projektu budowlanego w zakresie wystarczajgcym do uzyskania pozwolenia
na budowe przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego - w terminie 150 dni od zawarcia umowy.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45232421 Notekldenu attiriSsanas buves
Papildu klasifikacija (cpv): 71320000 Inzeniertehniskas projektéSanas pakalpojumi, 45200000
Pilntgas vai dal&jas izblves darbi un inZeniertehniskie darbi, 45252100 Notektdenu
attiriSanas iekartas celtniecibas darbi, 45332000 Sanitartehniskie un caurulu ielikSanas darbi,
45332300 Caurulu ielikSana, 45332400 Sanitartehnisko iericu uzstadisanas darbi, 45252200
AttiriSanas iekartu aprikojums, 45111200 Bavlaukuma sagatavoSanas un tiriS8anas darbi,
45310000 Elektribas vadu instalacijas darbi

2.1.2. |Izpildes vieta
Pilséta: Nowy Targ
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija
Papildu informacija: - Przedsiewziecie polegajgce na zaprojektowaniu oraz wykonaniu
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow nie moze wptyngc¢ na pogorszenie sie jakosci
odprowadzanych $ciekéw. Scieki oczyszczone muszg spetniaé normy okreslone w przepisach
krajowych réwnoczesnie spetnia¢ wszelkie normy i obostrzenia wykazane w polskich i
europejskich aktach prawnych. Wykonawca zaprojektuje inwestycje w petnym zakresie
sporzgdzajgc i uzyskujgc wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia i decyzje wraz z
pozwoleniem na budowe oraz z decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie. Zakres projektowania
szczegobtowo opisano w PFU. - Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Oprécz jednoznacznie wskazanych robot, Wykonawca wykona pozostate
roboty niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami. Prace budowlane majg zosta¢ zorganizowane tak, aby nie
zaktéci¢ biezgcego funkcjonowania pozostatych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.
GWARANCJA: Wymagany okres gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi minimum
24 miesigce od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Wykonawca udzieli rekojmi i
gwarancji na caty przedmiot zamowienia liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, na okres i na warunkach okreslonych projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamoéwienia publicznego (zat. nr 2 do SWZ). WIZJA
LOKALNA: Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Termin
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pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, na ktorej uczestnikom (upowaznionym
przedstawicielom wykonawcy) zostanie przekazana dokumentacja zastrzezona tj. PFU,
wyznacza sie na dzieh 15.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00 (ul. Polna 51, 34-400
Nowy Targ), natomiast termin drugiej nieobowigzkowej wizji lokalnej, po zapoznaniu sie z
dokumentacjg, wyznacza sie na dzieh 22.06.2026 r. (poniedziatek) na godz. 12.00.
Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcoéw dowodow upowaznienia uczestnikow do
reprezentowania wykonawcy. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Panem Grzegorzem
Nowakiem, Kierownikiem oczyszczalni Sciekow, tel.: 609 194 500. Pierwsza wizja lokalna ma
charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike robét oraz zakres inwestycji. Wizja jest
realizowana celu dodatkowego oszacowania na wiasng odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka
planowanych do wykonania roboét, jakie mogg okazac sie niezbedne do realizacji inwestycji i
jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia pierwszej wizji bedzie postawg do
odrzucenia oferty. Podczas pierwszej wizji Wykonawcy otrzymajg dostep do petnej
dokumentacji postepowania (PFU). UWAGA: Zamawiajgcy na podstawie art. 133 ust. 2 w zw.
z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w ten sposéb, iz
PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi Wykonawcy
podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufnosci
(NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w tym zakresie
sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami wrogich
podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tancucha dostaw w
zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle przepisow
krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy oceni¢
praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczng, budowlana,
ktora wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych systemow, sieci,
czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celow swoich operacji
odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT, wprowadzenie
ograniczenia w dostepie do poszczegodlnych czesci SWZ poprzez udostepnianie informacji po
zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji na podstawie art. 133 ust. 3
ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz stanowi¢ bariere, ktora odstraszy
potencjalnych cyberprzestepcéw”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie wyraza zgody na
doreczenie PFU drogg elektroniczng. Zamawiajgcy z tych samych powoddéw nie wyraza takze
zgody na doreczenie tej dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. -
Zamawiajgcy, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga ztozenia wraz z ofertg
nastepujgcych przedmiotowych srodkéw dowodowych: 1) zestawienia parametréw
technicznych ofertowanych urzgdzenh zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do SWZ
- Wykaz podstawowych urzgdzenh z kartami katalogowymi. Zamawiajgcy przewiduje
zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Zamawiajgcy przewiduje
dokonanie badania i oceny ofert na zasadach okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp
(procedura odwrécona). KOMUNIKACJA: W postepowaniu o udzielenie zamowienia
komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie JEDZ muszg byé
pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym a
zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi by¢ opatrzone takim
podpisem lub potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez ten podmiot z uzyciem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu
Platformy, ktdra jest dostepna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg.
Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
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2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
108 oraz art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zamdwienia. Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w
zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. Dodatkowa podstawa
wykluczenia: Z postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku zamoéwienia o wartosci
réwnej lub przekraczajgcej wyrazong w ztotych rownowartosc¢ kwoty dla robét budowlanych -
20 000 000 euro, wyklucza sie wykonawce, ktory udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywa ich pochodzenie, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798). PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE: Zamawiajgcy
przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona
do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na dzien ztozenia
podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb, informacja banku,
potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS, KRK, oswiadczenie o
aktualnosci informacji zawartych w Jedz, oswiadczenie o grupie kapitatowej - nazwy
dokumentéw podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. Wszystkie odwiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Klauzule informacyjng
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wskazano w dokumentach zamowienia. Szczegdtowy Wykaz oswiadczen i dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia oraz wytyczne,
zawarte sg w dokumentach zamowienia. Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 17 listopada 2026 r. (120 dni). Zamawiajgcy dopuszcza udziat
podwykonawcéw w realizacji zamowienia.
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/25/ES
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamdwien Publicznych - art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zaméwien Publicznych Przetarg nieograniczony

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu
Apraksts: Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizaciji i
budowy czesci mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow w Nowym Targu. Planowana
inwestycja ma zapewnic¢ przeptyw sredniodobowy oczyszczalni $ciekdédw na poziomie 21 000
m3/d i RLM na poziomie 110 264. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, roboty
budowlane, uruchomienie, szkolenie, proby i przekazanie do eksploatacji oraz wykonanie
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wszelkich opracowan i uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zatgczonym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Zatgcznik nr 1) okreslono wymagania dotyczgce
zaréwno projektowania, jak i wykonawstwa w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejgcych
elementéw czesci mechaniczne, biologicznej i osadowej na terenie oczyszczalni sciekow w
Nowym Targu. Opisano dane i minimalne wymagania, ktére majg stanowi¢ podstawe realizaciji
inwestycji. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia nie moze
powodowac¢ utrudnien w funkcjonowaniu oczyszczalni Sciekéw. Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze oczyszczalni sciekow w Nowym Targu nalezgcej do Miejskiego Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0. Teren inwestycji zajmuje gtéwnie
centralng i wschodnig cze$¢ obszaru oczyszczalni. W tym rejonie znajdujg sie obiekty
nalezgce do linii mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekdw. Modernizacja dotyczy
réwniez obiektow czesci osadowej oraz infrastruktury towarzyszgcej. W zakres inwestycji tj.
projektowania i wykonania wchodzg w szczegdlnosci: « Modernizacja kanatu
doprowadzajgcego wraz z budowg by-passu * Modernizacja pompowni gtdwnej « Modernizacja
i rozbudowa budynku krat gestych - Wymiana istniejgcych krat na panelowo hakowe kraty o
perforacji 6-8mm. Kraty wyposazone w prasoptuczke i uktad do rozdrabniania skratek. ¢
Modernizacja piaskownikow i separatoréw piasku - Modernizacja i renowacja budynku.
Montaz zgarniaczy farnicuchowych/ Renowacja istniejgcych zgarniaczy. Doposazenie
piaskownikow w nowe pompy dostosowane do wiekszej ilosci pulpy piaskowej. Remont
przykry¢. Wymiana armatury. Dostawienie nowych separatorow piasku. « Modernizacja
istniejgcych osadnikow wstepnych wraz z rozbudowg pompowni osadu wstepnego- Wymiana
zgarniaczy w osadnikach prostokatnych. Renowacja Scian, reprofilacja dna. Modernizacja
spustu osadu wstepnego. Rozbudowa pompowni osadu wstepnego i montaz separatora
czes$ci widknistych. « Budowa zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego - Budowa
drugiego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego na wzoér obiektu istniejgcego.
Rozbudowa czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw - Modernizacja i rozbudowa istniejgcych
reaktorow. Adaptacja reaktoréw z SBR na reaktory przeptywowe. Wydzielenie komory
defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Montaz mieszadet wolno- i Srednioobrotowych. Montaz
rusztow napowietrzajgcych. Montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej. Wykonanie AKPIA.
Wprowadzenie systemu sterowania - uktad naprzemienny. Budowa trzech osadnikéw
wtornych wyposazonych w zgarniacze powierzchniowe i denne z uktadem zgarniania flotatu i
pompami flotatu. Pompownia osadu nadmiernego sktadajgca sie w uktad do recyrkulacji
zewnetrznej (3 pompy pracujgce + 1 rezerwowa), i drugi uktad do odprowadzenia osadu
nadmiernego do zageszczaczy osadu nadmiernego (3 pompy + 1 rezerwowa). Osadniki
wtdrne wyposazone w koryto odptywowe dwukrawedziowe — przelew pilasty trapezowy. °
Budowa pompowni czes$ci ptywajgcych - Budowa zbiornika flotatu sktadajgcego sie z komory
mokrej i suchej. Czes¢ sucha wyposazona w dwie pompy kierujgce flotat do czesci osadowej
oczyszczalni $ciekéw. « Modernizacja stacji dmuchaw wraz z wyposazeniem w instalacje i
urzagdzenia: technologiczne, energetyczne: zasilajgce i sterownicze, wentylacji — Doposazenie
uktadu dmuchaw w nowg jednostke wysokowydajng i energooszczedng umozliwiajgce
elastyczng i przerywang prace z reaktorami biologicznymi oraz wspétpracujgca z istniejgcym
uktadem dmuchaw. Renowacja i wymiana rurociggdéw sprezonego powietrza. Wyposazenie w
przepustnice z regulacjg oraz armature kompensujgcg. Montaz pomiarow przeptywu powietrza
oraz pomiaru ci$nienia na gtdwnych rurociggach doprowadzajgcych powietrze do reaktoréw.
Dostosowanie uktadu sterowania w zaleznosci od sposobu prowadzenia procesu
biologicznego. * Modernizacja budynku odwadniania osadu przefermentowanego -
Modernizacja catego budynku. Wymiana urzgdzen odwadniajgcych osad po WKF na wirowki
dekantacyjne. Dostosowanie catego wyposazenia obiektu do nowych urzgdzen. Wykonanie
transportu osadu odwodnionego poprzez ukfad przenosnikow kierujgcych osad do dalszej
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przerdbki (suszarni). « Nowy uktad pomiarowy $ciekéw oczyszczonych - Wyposazenie nowego
uktadu pomiarowego sciekow oczyszczonych. « Modernizacja i rozbudowa suszarni osadu
odwodnionego - Budowa suszarni. ¢ Sieci technologiczne - Rozbudowa i modernizacja sieci
technologicznych w tym, sieci wodociggowej, sieci wody technologicznej, sieci cieptowniczej,
sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, innych rurociggéw technologicznych prowadzgcych
medium takie jak Scieki surowe, pulpa piaskowa, ttuszcz, osad nadmierny, osad wstepny,
rurociggi flotatu system sterowania na oczyszczalni sciekdw i wszelkie inne niezbedne sieci
zapewniajgce prawidtowg eksploatacje oczyszczalni $ciekow. « Hermetyzacja i dezodoryzacja-
Hermetyzacja i dezodoryzacja i prowadzenie odorow do filtréw- Obiekty do hermetyzaciji i
dezodoryzacji na oczyszczalni to stacja zlewna, kanat doprowadzajgcy, suszarnia.

lekSejais identifikators: ZS.263.2.2026/FENX

5.1.1. Merkis
LTiguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45232421 Notekldenu attiriSsanas buves
Papildu klasifikacija (cpv): 71320000 Inzeniertehniskas projektéSanas pakalpojumi, 45200000
Pilntgas vai dal&jas izblves darbi un inZeniertehniskie darbi, 45252100 Notektdenu
attiriSanas iekartas celtniecibas darbi, 45332000 Sanitartehniskie un caurulu ielikSanas darbi,
45332300 Caurulu ielikSana, 45332400 Sanitartehnisko iericu uzstadisanas darbi, 45252200
AttiriSanas iekartu aprikojums, 45111200 Bavlaukuma sagatavoSanas un tiriSanas darbi,
45310000 Elektribas vadu instalacijas darbi
lespéjas:
Opciju apraksts: nie przewiduje sie

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Nowy Targ
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 01/09/2026
llguma beigu datums: 30/06/2029

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma
lepirkuma projekts, ko pilniba vai daléji finansé no ES fondiem
Informacija par Eiropas Savienibas fondiem:
ES fondu programma: Kohézijas fonds (2021/2027)
ES fondu finanséjuma identifikators: FENX.01.03-IW.01-0059/25
ES fondu detalizétaka informacija: dofinansowanie projektu ,Modernizacja, rozbudowa i
remont oczyszczalni sciekow w Nowym Targu” w ramach projektu FEnIKS ,Rozbudowa i
modernizacja Gospodarki sciekowej w Nowym Targu — Il Etap” (umowa o dofinansowanie nr
FENX.01.03-IW.01-0059/25).
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots arf maziem un vid&jiem uznémumiem (MVU): ja
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Papildu informacija: Link bezposredni do postepowania: https://platformazakupowa.pl
/transakcja/1320290 Wskazany "Szacowany okres obowigzywania (GR-Lot-PlannedDuration)
- Data poczgtkowa 01.09.2026" - jest datg orientacyjna.

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Cena - 70 %, liczone zgodnie z wzorem wskazanym w SWZ
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs decimaldalskaitlis)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 0,7
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Doswiadczenie kierownika budowy - 10 %, liczone zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SWZ
Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (precizs decimaldalskaitlis)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 0,1
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Doswiadczenie kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych - 10 %, liczone
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs decimaldalskaitlis)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 0,1
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Apraksts: Doswiadczenie kierownika rozruchu (technologa) - 10 %, liczone zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w SWZ
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs decimaldalskaitlis)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 0,1

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Piekluve konkrétiem iepirkuma procediras dokumentiem ir ierobezota
Pamatojums, kapéc piekluve konkrétiem iepirkuma procediras dokumentiem ir ierobezota:
Ipasi sensitivas informacijas aizsardziba
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: polu valoda
Adrese, kur pieejama informacija par dokumentiem ar ierobezotu piekluvi:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: polu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atlauts
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Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts

FinanSu garantijas apraksts: WADIUM: Wykonawca przystepujgcy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamdwienia w kwocie: 1 000 000,00
zt (stownie ztotych: milion ztotych 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okoliczno$ciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wniesc
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed terminem podpisaniem umowy.
Piedavajumu sanems$anas termins: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 120 Dienas

Informacija par publisko atvérsanu:

AtvérSanas datums: 21/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks

Vieta: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

Papildu informacija: Otwarcie odbywa sie poprzez odszyfrowanie ofert przy uzyciu
mechanizmu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja
/1320290

Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar liguma izpildi saistitie nosacijumi: Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz warunki
realizacji zamdwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych postanowieniach
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Tiek prasits informéacijas neizpausanas ligums: ja

Papildu informacija par informacijas neizpauSanas ligumu: Zamawiajgcy na podstawie art. 133
ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 3 ustawy Pzp zastrzega dostep do PFU w
ten sposaob, iz PFU bedzie wreczany osobiscie za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas pierwszej obowigzkowej wizji lokalnej, po podpisaniu umowy o
zachowaniu poufnosci (NDA) w tym zakresie. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci
dokumentacji w tym zakresie sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym
zagrozeniem dziataniami wrogich podmiotow.

Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

Juridiska forma, kas vajadziga pretendentu grupai, kurai pieskirtas ligumslégSanas tiesibas: -
Wykonawcy mogg wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. -W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z warunkéw udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcow albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. -Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Z oSwiadczenia musi wynika¢ w jakim zakresie wykonawca, ktory
wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu, zrealizuje roboty budowlane/
ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w warunku sg wymagane. -Kazdy z
Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia dotgcza do oferty
o$wiadczenie (Zatgcznik nr 15 do SWZ) dotyczgce przestanek wykluczenia z art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa

375498-2026 Page 9/12


https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320290

narodowego - Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ), wypetniony w zakresie
zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SWZ, dotyczacy wykonawcy, a w przypadku
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia - kazdego z nich.
FinanséSanas kartiba: wskazano w Zatgczniku nr 2 - Projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalne;j
Rzeczypospolitej Polskiej
ParskatiSanas organizacija: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacija par parskatiSanas terminiem: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja
wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawierac¢ zwiezte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
whniesienie odwofania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul.
Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg Izbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegdtowe uregulowanie sSrodkow
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru: Miejski Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem: Miejski
Zakfad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatisanas procediru: Krajowa lzba
Odwotawcza
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w
Nowym Targu sp. z 0.0.
Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Miejski Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w Nowym
Targu sp. z 0.0.

8. Organizacijas
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8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z 0.0.
Registracijas numurs: 7352869568
Pasta adrese: ul. Dtuga 21
Pilséta: Nowy Targ
Pasta indekss: 34-400
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Nowotarski (PL219)
Valsts: Polija
E-pasts: mzwik@mzwik.nowytarg.pl
Talrunis: +48182663614
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Krajowa |zba Odwotawcza
Registracijas numurs: 5262239325
Pasta adrese: ul. Postepu 17A
Pilséta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Talrunis: +48224587777
Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas procedaru

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Registracijas numurs: 5262883664
Pasta adrese: ul. Hoza 76/78
Pilséta: Warszawa
Pasta indekss: 00-682
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: sp@prokuratoria.gov.pl
Talrunis: +48226958504
Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/spprokuratoria/mediacja3
Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://www.gov.pl/web/spprokuratoria
/danekontaktowe
Sis organizacijas lomas:
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija

8.1. ORG-0000
Oficialais nosaukums: Publications Office of the European Union
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Registracijas numurs: PUBL

Pilséta: Luxembourg

Pasta indekss: 2417

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Luxembourg (LUOQQ)
Valsts: Luksemburga

E-pasts: ted@publications.europa.eu

Talrunis: +352 29291

Interneta adrese: https://op.europa.eu

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: ce81dce9-e940-4c02-beef-09ac776a96ed - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 17

Pazinojuma nosuatiSanas datums: 01/06/2026 09:05:14 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kuras oficiali pieejams Sis pazinojums: polu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 375498-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 104/2026

PublicéSanas datums: 02/06/2026
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