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See the notice on TED website

38282-2026 - Konkurss
Beļģija – Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi – Aanstellen 
ontwerper campus De Witte Mol
OJ S 12/2026 19/01/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Stijn vzw
E-pasts: ann.bergmans@stijn.be
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Apraksts: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte 
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik 
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De 
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In 
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren 
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen 
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de 
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking 
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het 
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat 
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden 
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele 
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen 
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele 
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige 
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de 
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en 
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of 
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel) 
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2 
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Procedūras identifikators: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6
Iekšējais identifikators: PPP0YE-400/6003/AB/2025/301
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Valsts: Beļģija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Valsts: Beļģija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Apraksts: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte 
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik 
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De 
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In 
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren 
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handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen 
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de 
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking 
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het 
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat 
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden 
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele 
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen 
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele 
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige 
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de 
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en 
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of 
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel) 
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2 
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv 
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte 
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats 
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd 
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast 
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet 
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1: 
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder 
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte 
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden 
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project. 
Qua m² denken we aan 45 m² voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18 
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m² zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet 
minimaal 15 m² per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze 
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit 
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op 
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet 
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt 
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep 
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet 
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het 
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht. 
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige 
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend, 
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de 
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Iekšējais identifikators: AB/2025/301_1

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 
pārbaudes pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
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Valsts: Beļģija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Ilgums – cits: Nezināms

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Netiek prasīts
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments
Informācija par divposmu procedūras otro posmu: 
Minimālais kandidātu skaits, ko paredzēts uzaicināt uz procedūras otro posmu: 3
Procedūra notiks secīgos posmos. Katrā posmā daži dalībnieki var tikt izslēgti
Pircējs patur tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības, pamatojoties uz sākotnējiem 
piedāvājumiem, bez turpmākām sarunām

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Secība pēc nozīmīguma
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 1
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Secība pēc nozīmīguma
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 2
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Secība pēc nozīmīguma
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 3

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Procedūras noteikumi: 
Paredzamais datums, kad tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus: 02/03/2026
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://www.publicprocurement.be
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: holandiešu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas 
laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Līguma noteikumi: 
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Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Organisatie die informatie verstrekt over 
beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Stijn vzw
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Stijn vzw
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Stijn vzw

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Stijn vzw
Reģistrācijas numurs: BE 0439452461
Pasta adrese: Kempische Steenweg 555
Pilsēta: Hasselt
Pasta indekss: 3500
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Valsts: Beļģija
Kontaktpunkts: Ann Bergmans
E-pasts: ann.bergmans@stijn.be
Tālrunis: +32 11198911
Interneta adrese: http://www.stijn.be/
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Reģistrācijas numurs: 0308.357.753
Pasta adrese: Parklaan 25/2
Pilsēta: Hasselt
Pasta indekss: 3500
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Valsts: Beļģija
E-pasts: rechtbank@hasselt.be
Tālrunis: +32 11374154
Interneta adrese: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Šīs organizācijas lomas: 
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Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Reģistrācijas numurs: BE 0475.480.736
Pilsēta: Antwerpen / Anvers
Pasta indekss: 2000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Valsts: Beļģija
E-pasts: info@3p.eu
Tālrunis: +32 3 294 30 51
Šīs organizācijas lomas: 
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: FPS Policy and Support
Reģistrācijas numurs: BE 0671.516.647
Pilsēta: Brussels
Pasta indekss: 1000
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Valsts: Beļģija
E-pasts: e.proc@publicprocurement.be
Tālrunis: +32 2 740 80 00
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Centrāleiropas laiks, 
Rietumeiropas vasaras laiks
Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) 
Centrāleiropas laiks, Rietumeiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: holandiešu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 38282-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 12/2026
Publicēšanas datums: 19/01/2026
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