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See the notice on TED website 390999-2022 - Rezultāts
Vācija-Lēverkūzene: Tērauda konstrukcijas
OJ S 137/2022 19/07/2022
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebäudewirtschaft
Pasta adrese: Hauptstr. 101
Pilsēta: Leverkusen
NUTS kods: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 51373
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabestelle@stadt.leverkusen.de

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: https://www.leverkusen.de

Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde

Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch, 
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Atsauces numurs: 007-2022

Galvenās CPV kods
45223210 Tērauda konstrukcijas

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil 
Schlebusch. Die Sporthalle gehört zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkörper, den vorgelagerten, 
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt. 
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im 

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/390999-2022
mailto:vergabestelle@stadt.leverkusen.de?subject=TED
https://www.leverkusen.de
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die 
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nötigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der 
Sporthalle zu einer Versammlungsstätte.
Das äußere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt größtenteils erhalten. die Treppenanlagen 
und Zugänge werden durch Einhausungen und Vordächer vor unbefugtem Betreten geschützt. 
Außerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere räumliche 
Optimierung, leicht verschoben.
Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

Iepirkuma kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 72 146,00 EUR

Apraksts

Papildu CPV kods(-i)
45223210 Tērauda konstrukcijas

Izpildes vieta
NUTS kods: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str. 4 
51375 Leverkusen

Iepirkuma apraksts
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Träger für 
ein Vordach, verschiedene Lüftungskanäle, Basketballkörbe und eine Absturzsicherung im 
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkörbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in 
verschiedenen Längen zur Tragkonstruktion verbaut.
Für die Unterkonstrukion der Lüftungskanäle werden Rechteckrohre mit Stützfüßen versehen. 
Diese Böcke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Böcken werden letztendlich 
die Lüftungskanäle installiert. Die Böcke an sich werden mit weiteren Längsträgern aus 
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahlträgern ausgeführt. 
Hierfür werden circa 750 kg IPE180 Träger in verschiedenen Längen benötigt. Als 
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Dacheindeckung sind circa 32m² Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden 
müssen.
Das Stahlrahmengeländer im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird 
bauseits mit Holz beplankt.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena

Informācija par iespējām
Iespējas: nē

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Procedūras veids
Atklāta procedūra

Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 028-070375

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais 
iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 6500082497

Nosaukums:
Stahlbauarbeiten

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
16/05/2022

Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 11
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 11

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/070375-2022
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To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 11
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Pasta adrese: Auguststraße 33
Pilsēta: Bonn
NUTS kods: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 53229
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā

Informācija par līguma/daļas vērtību
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 100 000,00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 72 146,00 EUR

Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente für dieses Verfahren stehen ausschließlich im 
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter  kostenfrei zum https://www.vmp-rheinland.de
Herunterladen zur Verfügung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht 
möglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der 
Auftraggeberin erfolgt schriftlich über die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes 
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis möglichst 
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Für die unter Pkt. III.1) aufgeführten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin / 
der Auftragnehmer über Präqualifizierungsmaßnahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern 
diese Unterlagen frei abrufbar sind, müssen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesen Fällen Ihre Präqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch für 
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln
Pasta adrese: Zeughausstr. 2-10
Pilsēta: Köln
Pasta indekss: 50667
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 

https://www.vmp-rheinland.de


390999-2022 Page 5/5

VI.5.

Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
14/07/2022


