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Polija — Notekiidenu attirisanas biives — Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie

OJ S 110/2026 10/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims - Izmainu pazinojums
Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
E-pasts: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzéja darbibas joma: Ar Gdensapgadi saistita darbiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Apraksts: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbiérke obiektéw na terenie oczyszczalni sciekdéw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdéwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehnstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegdlne uwarunkowania: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdbw w Bukownie. Réwnolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu iloSci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wdd podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszaréw podmoktych w szczegdlno$ci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
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drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

Proceduras identifikators: 14658143-85dc-4297-b07b-aa867f7eebd0

lek$€jais identifikators: ZP/02/2026

Proceduras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

Procediras galvenas iezimes: Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych oraz ofert
wariantowych.

2.1.1. Merkis
LTiguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45232421 Notekudenu attiriSanas buves

2.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Bukowno
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Valsts: Polija
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Papildu informacija: - Zamawiajgcy przewiduje dokonanie badania i oceny ofert na zasadach
okreslonych w art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp (procedura odwrécona). - Zamawiajgcy wymaga
przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 11 maja
2026 r. 0 godz. 11.00 na terenie oczyszczalni Sciekow w Bukownie, pod adresem: ul. Puza 5,
32 — 332 Bukowno. W tym celu nalezy skontaktowa¢ sie z Panig Karoling Ochab , tel. 32 643
14 15 w. 162, 881 951 279. Wizja lokalna ma charakter obowigzkowy ze wzgledu na specyfike
robét oraz obiektywnie krotki termin realizacji robét, a takze fakt realizacji rob6t drogowych w
poblizu placu budowy. Wizja jest realizowana celu dodatkowego oszacowania na wlasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka planowanych do wykonania robét, jakie mogg okazac¢ sie
niezbedne do realizacji inwestyciji i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Brak odbycia
wizji bedzie postawg do odrzucenia oferty. - Obowigzki wykonawcy i zamawiajgcego oraz
warunki realizacji zamoéwienia przedstawiono w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. - Wymagania zwigzane z
realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia zostaty okreslone w zat. nr 2 do SWZ — projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. UWAGA Zamawiajgcy na
podstawie art. 133 ust. 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zastrzega dostep do czesci
OPZ w ten sposob, iz dokumentacja projektowa - wytgcznie w zakresie branzy AKPIA bedzie
osobiscie wreczana na nosniku elektronicznym za potwierdzeniem odbioru przedstawicielowi
Wykonawcy podczas wizji lokalnej. Uzasadnieniem odstgpienia od jawnosci dokumentacji w
tej czesci sg wzgledy cyberbezpieczenstwa w zwigzku z realnym zagrozeniem dziataniami
wrogich podmiotow. Zgodnie z publikacjg UZP w tym zakresie pn. ,Zabezpieczenie tahcucha
dostaw w zamowieniach publicznych. Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w Swietle
przepisodw krajowych i unijnych dotyczgcych cyberbezpieczenstwa”: ,Jako negatywng nalezy
ocenic¢ praktyke zamawiajgcych publikujgcych w ramach SWZ dokumentacje techniczna,
budowlang, ktéra wrogim podmiotom umozliwia zapoznanie sie z budowg newralgicznych
systemow, sieci, czy budynkow. Zwazywszy, ze czesto wybor przez wrogie podmioty celéw
swoich operacji odbywa sie zdalnie, przy pomocy powszechnie dostepnych narzedzi OSINT,
wprowadzenie ograniczenia w dostepie do poszczegoélnych czesci SWZ poprzez
udostepnianie informacji po zawarciu umowy o poufnosci i ograniczeniu dostepu do informacji
na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp wytgcznie w siedzibie zamawiajgcego moze juz
stanowi¢ bariere, ktéra odstraszy potencjalnych cyberprzestepcdéw”. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na doreczenie dokumentacji w czesci AKPiA drogg
elektroniczng. Zamawiajgcy z tego samego powodu nie wyraza takze zgody na doreczenia tej
dokumentacji za pomocg operatora pocztowego/kuriera. KOMUNIKACJA: - W postepowaniu o
udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, przy czym oferta, petnomocnictwo, oswiadczenie
JEDZ muszg by¢ pod rygorem niewaznosci podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym a zobowigzanie do udostepnienia potencjatu przez podmiot trzeci musi byc¢
opatrzone takim podpisem lub potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem przez ten podmiot z
uzyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. - Sposob sporzadzenia dokumentéw
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczehn musi by¢
zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie. (tj. Dz.U z 2020 r. poz.
2452). - W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamowienia, ktora jest
dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - Korzystanie z Platformy e-Zamdwienia
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jest bezptatne. - Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzacy
bezposrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamodwienia): https://ezamowienia.gov.
pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

2.1.3. Vertiba
Paredzama vértiba bez PVN: 47 386 690,45 PLN

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/25/ES
art. 132 i nastepne ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych Przetarg
nieograniczony -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
Apraksts: 1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie i rozbiérce w ramach modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Bukownie
w nastepujgcym zakresie: 4. 2. Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje kompleksowg
budowe, przebudowe i rozbidrke obiektow na terenie oczyszczalni sciekdw w Bukownie, w
ramach, ktérej wykonana zostanie modernizacja zaktadu. Zakres inwestycji dostosowano do
aktualnych potrzeb zwigzanych ze zidentyfikowanymi niedoborami techniczno-
technologicznymi istniejgcej oczyszczalni sciekow, opisem przedmiotu zamowienia oraz
wymagan formalno-prawnych. Planowane w ramach inwestycji nowe oraz istniejgce obiekty
po rozbudowie stanowi¢ bedg projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdéw. -
W ogdlnym ujeciu rzeczowym zakres wskazano w SWZ. - Wykonawca jest ponadto
zobowigzany do uwzglednienia w zamdwieniu wymagan zwigzanych z cyberbezpieczenstwem
w oparciu o aktualizowany stan prawny. Wymagania te szczegotowo opisuje Zatgcznik nr 4 do
OPZ - Wymagania Techniczne Dostaw w ramach cyberbezpieczehAstwa (WTDC). - Stan
istniejgcy oraz szczegolne uwarunkowania: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0. 0. w dniu 05.01.2024 r. uzyskat pozwolenie na budowe, decyzja nr 3/2024, prawomocna z
dniem 25.01.2024 r. Na tej podstawie, dnia 24.10.2024 r. Przedsiebiorstwo rozpoczeto
pierwsza procedure przetargowg wytonienia Wykonawcy robét budowlanych modernizacji
oczyszczalni sciekdw w Bukownie. Rownolegle odnotowano znaczgcy wzrost doptywu ilosci
Sciekdw do oczyszczalni przez infiltracje wod gruntowych do kanalizacji. Po zlokalizowaniu
nieszczelnosci kolektora kanalizacyjnego, ktérym $cieki doptywajg do Oczyszczalni Sciekéw w
Bukownie rozpoczeto usuwanie awarii. Jednak powyzsza sytuacja spowodowana jest
procesem podnoszenia sie poziomu wod podziemnych zwigzanych z procesem zatapiania
nieczynnych kopaln rud cynku i otowiu. Jednoczesnie po przeprowadzeniu wizji terenowej
stwierdzono wystepowanie nowych obszarow podmoktych w szczegolnosci przy ul. Nowe;j i ul.
Puza w Bukownie, zlokalizowane w niewielkiej odlegto$ci od Oczyszczalni Sciekdéw w
Bukownie. W trakcie procedury przetargowej Przedsiebiorstwo, majgc na uwadze nowe
okolicznosci, zlecito wykonanie badan geologicznych w celu weryfikacji warunkéw gruntowo —
wodnych w stosunku do zatozenh projektowych. Po wykonaniu nowych odwiertow okazato sie,
ze warunki gruntowo — wodne w poréwnaniu do badan wykonanych w kwietniu 2023 ulegty
drastycznemu pogorszeniu. W konsekwencji zaistniatej sytuacji zmieniajgcych sie stosunkéw
gruntowo — wodnych w obrebie terenu przylegajgcego do oczyszczalni, jak i na same;j
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oczyszczalni oraz potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badan hydrogeologicznych,
Przedsiebiorstwo w dniu 18.12.2024 r. uniewaznito przetarg na roboty budowlane zwigzane z
modernizacjg oczyszczalni $ciekdw. - Przedmiotem aktualnie procedowanego wniosku o
zmiane pozwolenia na budowe jest projekt budowlany zmian, odnoszacy sie do projektu
budowlanego pierwotnego, decyzja pozwolenie na budowe nr 3/2024 z dnia 5.01.2024 roku
[SAB.6740.3.74.2023]. W ramach zmian przewiduje sie: zmiane wymiarow zewnetrznych
komory kraty rzadkiej (ob.02) oraz kanatu pomiedzy ob.02,a obiektem wielofunkcyjnym (ob.
03), docigzenie komor zblokowanych reaktorow biologicznych ze stacjg dmuchaw (ob.06),
zwiekszenie wymiarow zewnetrznych osadnikow wtérnych oraz komory rozdziatow sciekow
oraz komory zbiorczej osadow ob.08a, 08b, 07a i 07b oraz zwiekszenie wymiarow
zewnetrznych zbiornika sciekdw dowozonych (ob.11). - Petny i szczegdtowy opis stanu
prawnego i faktycznego zawiera OPZ — Zatgcznik nr 1. Istotne sg rowniez zapisy umowne w
tym zakresie — w szczegdlnosci w § 2 w Projektowanych postanowieniach umownych
(Zatgcznik nr 2 do SWZ). - Zamawiajgcy w konsekwencji prowadzi postepowanie
administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej dla
inwestycji objetej niniejszym postepowaniem. W przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego,
w trakcie realizacji Umowy, ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania robot na podstawie zmienionej decyzji o pozwoleniu na
budowe, po przekazaniu mu przez Zamawiajgcego stosownej dokumentacji. Zamawiajgcy
przewiduje, iz do dnia zawarcia umowy z Wykonawcg uzyska decyzje o zmianie pozwolenia
na budowe. - Zaktualizowana ww. dokumentacja stanowi integralng czesc niniejszej SWZ i
jest wymieniona w pkt 4 OPZ — Zatgcznik nr 1 do SWZ. - Wykonawca winien wycenic oferte w
oparciu o projekt zamienny opisany w pkt 3.2 OPZ (Zatgcznik nr 1 do SWZ). - W przypadku
przedtuzenia sie procedury administracyjnej dotyczgcej zmiany pozwolenia na budowe
powyzej 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawcy przystuguje wytgcznie roszczenie o
przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas trwania przeszkody. Wykonawca zrzeka sie
roszczen z tytutu utraconych korzysci oraz kosztéw gotowosci, o ile Zamawiajgcy powiadomi o
opoznieniu z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym. - Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w
oparciu o projekty branzowe poszczegolnych obiektow oraz opracowania uzupetniajgce
zawierajgce sie w zakresie dokumentacji projektowej dla zamierzenia. Wymagany okres
gwarancji na caty Przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, za wyjgtkiem urzgdzen, na ktore
okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego.

lekS€jais identifikators: ZP/02/2026

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45232421 Notekldenu attiriSsanas buves
lespéjas:
Opciju apraksts: nie przewiduje sie

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Bukowno
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Valsts: Polija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Sakuma datums: 01/09/2026
llguma beigu datums: 29/02/2028

5.1.4. Parjaunojums

395997-2026 Page 5/10



Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vertiba
Paredzama vértiba bez PVN: 47 386 690,45 PLN

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: leklaujams
piedavajuma
lepirkuma projekts, ko pilniba vai dalé&ji finansé no ES fondiem
Informacija par Eiropas Savienibas fondiem:
ES fondu programma: Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF) (2021/2027)
ES fondu finanséjuma identifikators: Zadanie 4 w ramach projektu ,Modernizacja gospodarki
wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Bukowno — Bolestaw”, numer projektu: FEMP.
02.12-12.00-0028/24 realizowanego w ramach projektu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Malopolski 2021 - 2027
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots arl maziem un vid&jiem uznémumiem (MVU): ja
Papildu informacija: - Zamawiajgcy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia (JEDZ) wraz z ofertg. - Zamawiajgcy wyznacza warunki udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Warunki opisano w SWZ. - Zamawiajacy przewiduje przedmiotowe i podmiotowe srodki
dowodowe - opisane w SWZ. - Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 109 ustawy (fakultatywne postawy wykluczenia) - szczegétowo wskazano w
dokumentach zamdéwienia. - Zamawiajgcy przewiduje dodatkowe wykluczenie na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. -
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni, aktualnych
na dzienh ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych tj. wykaz robot, wykaz oséb,
informacja banku, potwierdzenie ubezpieczenia, zaswiadczenie US, zaswiadczenie ZUS,
KRK, o$wiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w Jedz, o$swiadczenie o grupie
kapitatowej - podano hastowo, szczegétowo wskazano w SWZ. - Wszystkie oswiadczenia i
dokumenty muszg zosta¢ podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez
wystawce dokumentu lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. - Klauzule
informacyjng z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego wskazano w dokumentach zamoéwienia. - Szczegotowy Wykaz oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamowienia
oraz wytyczne, zawarte sg w dokumentach zamowienia. - Bezposredni link do strony
prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
c5cebb62-7048-46¢ca-beab-1ac881303b64 - Ustala sie, ze sktadajgcy oferte pozostaje nig
zwigzany do dnia 16 wrzesnia 2026r. - Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcéw w
realizacji zamowienia. - Wskazany w ogtoszeniu szacowany okres obowigzywania - data
poczatkowa 01.09.2026 r. jest orientacyjna.

5.1.9. Atlases kritéeriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments
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5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kritérijs:
Veids: Cena
Nosaukums: Cena - 100%
Apraksts: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium
ceny brutto za realizacje przedmiotu zamowienia obliczonej przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujgcym przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego i podanej w Formularzu
oferty (zat. nr 3 do SWZ). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto,
obejmujgca realizacje catosci zamowienia.
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (preciza procentuala attieciba)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 100

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Piekluve konkrétiem iepirkuma proceduras dokumentiem ir ierobezota
Pamatojums, kapéc piekluve konkrétiem iepirkuma procediras dokumentiem ir ierobezota:
Ipasi sensitivas informacijas aizsardziba
Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: polu valoda
Adrese, kur pieejama informacija par dokumentiem ar ierobezotu piekluvi: https://ezamowienia.
gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64
Ad hoc sazinas kanals:
Nosaukums: platforma e-zamowienia
URL.: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-
1ac881303b64

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesnieg$ana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-
7048-46ca-beab-1ac881303b64
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: polu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Vajadzigs uzlabots vai kvalificéts elektroniskais paraksts vai zimogs (ka definéts Regula (ES)
Nr. 910/2014)
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
FinanSu garantijas apraksts: WADIUM: Wykonawca przystepujacy do przetargu jest
zobowigzany do wniesienia wadium na catos¢ przedmiotu zamdwienia w kwocie: 600 000,00
zt (stownie ztotych: szeséset tysiecy 00/100) pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Wadium jest zatrzymywane w okolicznosciach wskazanych
Ustawg Pzp. ZABEZPIECZENIE: Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
Piedavajumu sanems$anas termins: 19/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks
Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 3 Ménesi
Informacija par publisko atvérsanu:
AtvérSanas datums: 19/06/2026 11:15:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centraleiropas
vasaras laiks
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Vieta: Adres strony internetowej prowadzonego postepowania (link prowadzgcy bezposrednio
do widoku postepowania na Platformie e-Zamowienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client
/search/list/ocds-148610-c5ce5b62-7048-46ca-beab-1ac881303b64

Papildu informacija: Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platormy www.ezamowienia.gov.pl
Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar Iiguma izpildi saistitie nosacijumi: wskazano w Zatgczniku nr 2 - projektowane
postanowienia umowne w sprawie zamowienia publicznego,

Tiek prasits informéacijas neizpausanas ligums: né

Elektroniskie rékini: Prasits

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: ja

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: ja

Juridiska forma, kas vajadziga pretendentu grupai, kurai pieskirtas llgumslégsanas tiesibas: -
Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. - W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,
kazdy z warunkow udziatu w postepowaniu powinien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdlnie. - Wykonawcy wspaolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia, sktadajg oswiadczenia, kazdy w swoim zakresie, zgodnie z przepisami
art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (wzor — Zatgcznik nr 12). Z oswiadczenia musi wynika¢ w jakim
zakresie wykonawca, ktory wykazuje spetnianie danego warunku udziatu w postepowaniu,
zrealizuje roboty budowlane/ ustugi/ dostawy, do realizacji ktérych zdolnosci okreslone w
warunku sg wymagane.

FinanséSanas kartiba: Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z
zasadami wskazanymi w Zatgczniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowne w
sprawie zamowienia publicznego,

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Krajowa Izba Odwotawcza
Informacija par parskatisanas terminiem: 25.1. Srodki ochrony prawnej przystuguja
wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy Pzp. 25.2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami
ustawy Pzp czynnosci Zamawiajgcego, podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
25.3. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
whniesienie odwofania. 25.4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (ul.
Postepu 17a, 02- 676 Warszawa) zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowg Izbe
Odwotawczg (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2453). 25.5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sgdu Okregowego w Warszawie — sgdu
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zamowien publicznych za posrednictwem Prezesa Izby. W postepowaniu toczgcym sie
wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
— Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy Dziatu IX Ustawy Pzp nie
stanowig inaczej. 25.6. Zamawiajacy informuje, iz szczegétowe uregulowanie srodkéw
ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp. 25.7. Zrédio, gdzie mozna uzyskaé
informacje na temat sktadania odwotan: Urzad Zaméwien Publicznych Departament Odwotan
ul. Postepu 17a 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78
01 Internet: www.uzp.gov.pl

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekl|uvi iepirkuma procediras dokumentiem:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas proceddru: Krajowa Izba
Odwotawcza

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizaciji
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscig

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
Registracijas numurs: 273567471
Registracijas numurs: 273567471
Pasta adrese: ul. Kluczewska 4
Pilséta: Olkusz
Pasta indekss: 32-300
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Oswiecimski (PL21A)
Valsts: Polija
Kontaktpunkts: Tl
E-pasts: k.ochab@pwik.olkusz.pl
Talrunis: +48881951279
Interneta adrese: https://pwik.olkusz.pl/
Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://pwik.olkusz.pl/
Sis organizacijas lomas:
Pircéjs
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Krajowa lzba Odwotawcza
Registracijas numurs: 5262239325
Registracijas numurs: 010828091
Pasta adrese: ul. Postepu 17A
Pilséta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
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8.1.

Valsts apakSiedalijums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Valsts: Polija

Kontaktpunkts: Sekretariat Biura Odwotan

E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl

Talrunis: +48224587801

Fakss: +48224587800

Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowaizbaodwolawcza

Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta

/katalogspraw/opisuslugi/odwolaniedokrajowejizbyodwolawczej/UZP

Sis organizacijas lomas:

ParskatiSanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSsanas procediru

ORG-0000

Oficialais nosaukums: Publications Office of the European Union
Registracijas numurs: PUBL

Pilséta: Luxembourg

Pasta indekss: 2417

Valsts apaksiedalijums (NUTS): Luxembourg (LUOOO)
Valsts: Luksemburga

E-pasts: ted@publications.europa.eu

Talrunis: +352 29291

Interneta adrese: https://op.europa.eu

Sis organizacijas lomas:

TED eSender

10. Izmainas

Pazinojuma versija, kura veicamas izmainas

367725-2026
Galvenais izmainu iemesls

Informéacija atjauninata

Informacija par pazinojumu

395997-2026

Pazinojuma identifikators/versija: cfff6165-e7c5-4eb0-84ef-23a1bc00039f - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pazinojuma apaksveids: 17

Pazinojuma nosutisanas datums: 09/06/2026 07:39:57 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams Sis pazinojums: polu valoda
Pazinojuma publikacijas numurs: 395997-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 110/2026

PublicéSanas datums: 10/06/2026
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