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398204-2026 - Konkurss

Vacija — Celtniecibas darbi — Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhohung
OJ S 110/2026 10/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
E-pasts: andrea.kuhimann@rege-hamburg.de
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Ekonomikas lietas

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufhdhung
Apraksts: Gegenstand der Leistung ist die flachige Gelandeaufhéhung zur Schaffung eines
tragfahigen Sandplanums fir die nachfolgenden Hochbau- und ErschlieBungsmallinahmen
des Innovationsparks Bergedorf. Das Vorhabengebiet liegt in der Freien und Hansestadt
Hamburg, Bezirk Bergedorf, sldlich des Bergedorfer Zentrums und umfasst im Wesentlichen
das rund 38 ha grol3e Gebiet des Bebauungsplans "Bergedorf 99". Das Gebiet wird im Westen
durch den Curslacker Neuen Deich, im Stiden durch die Bundesautobahn A 25 sowie den
parallel verlaufenden Autobahngraben, im Norden durch eine bestehende Bahntrasse
(Bergedorf - Geesthacht) und im Osten durch angrenzende Grinflachen begrenzt. Innerhalb
des Plangebietes errichtet die Kérber Technologies GmbH bereits auf einer zentral gelegenen
Teilflache von rund 7 ha den Kérber Technology Campus (KTC) und fungiert hierbei als
Bauherr fUr die temporare Erschlielfung und hochbauliche Herrichtung dieser Flache innerhalb
des kunftigen Gewerbegebietes. Da das Plangebiet marschtypisch von setzungsempfindlichen
holozanen Weichschichten gepragt ist, soll zur Vorbereitung der spateren Bebauung und
Erschlieung eine flachige Gelandeaufhéhung mittels Sandschittung vorgenommen werden.
Die Malinahme umfasst im Wesentlichen die Aufschittung des Gelandes bis zur planerisch
festgelegten Sollgelandehdhe sowie eine Vorbelastung der spateren Verkehrsflachen zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten. Zur Beschleunigung der Konsolidierung der
Weichschichten und zur Begrenzung von Restsetzungen werden in Teilbereichen
Vertikaldrainagen eingesetzt. Die Ausfuhrung erfolgt in zwei nacheinander herzustellenden
Baufeldern mit einer definierten Liegezeit, an deren Ende ein Teilriickbau der Schuttung auf
das Ubergabeniveau und die Ubergabe an die Folgegewerke stehen. Zur Fassung und
gezielten Ableitung des aus den Weichschichten ausgepressten Porenwassers sowie des in
den Aufschuttungskorper versickernden Niederschlagswassers ist eine bauzeitliche
Entwasserung mittels Horizontaldrainagen, Pumpensimpfen und Sammelleitungen
vorgesehen, die das anfallende Sickerwasser einer temporaren Wasseraufbereitungsanlage
zufuhrt. Zusatzlich werden temporare Malinahmen zur Sicherstellung der Entwasserung
benachbarter Oberlieger und Nebenflachen vorgesehen, die nach Erreichen des Endzustands
wieder zurtickgebaut und durch die permanenten Entwasserungssysteme der inneren
Erschlielung ersetzt werden.
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Procediras identifikators: 389bf7ea-57db-4daf-8b9d-6ba1932dcce9
lek$éjais identifikators: IPB - 028

Procediras veids: Atklata

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45112000 RakSanas un zemes parvietoSanas darbi, 45112310
Apbuves darbi, 45112410 Gravju rakSana, 45112500 Zemes parvietoSanas darbi, 45232454
Lietusudens tvertnes celtniecibas darbi

2.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Hamburg
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: #Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6GM9J8#
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
vob-a-eu -

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: Pazinojums, lepirkuma dokuments
Valsts tiesibu aktos noteikto pienakumu neizpilde, kas izraisa izslegSanu: gem. § 124 GWB

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Innovationspark Bergedorf - Gelandeaufh6hung
Apraksts: Herstellung einer lagenweise eingebauten Sandaufschittung mit Béschungsneigung
1:2 bis zur Sollgelandehdhe gemaf B-Plan, abschnittsweise erganzt durch Vertikaldrainagen
sowie horizontale Geotextilbewehrung zur Setzungsbeschleunigung und Sicherstellung der
Standsicherheit. Ziel ist die Konsolidierung der Weichbéden und Erstellung eines
gebrauchstauglichen Sandplanums zur Ubergabe an die Folgegewerke. Im Bereich der
spateren Verkehrsflachen wird die Normalschiittung um eine Uberlastschittung zur
Vorwegnahme der Verkehrslasten erganzt. Die MaRnahme umfasst zwei aufeinanderfolgende
Baufelder mit einer Liegezeit von jeweils ca. einem Jahr. Fir die Gebrauchstauglichkeit ist
nachzuweisen, dass die Restsetzungen kleiner als 4 cm sind oder ein Konsolidierungsgrad
von mindestens 95 % bei Ubergabe der Flachen erreicht wird. MaRgebliche Randbedingungen
fur die Ausfuhrung sind die setzungsempfindlichen holozanen Weichschichten, die Lage in der
Wasserschutzzone Il des Wasserschutzgebietes Curslack/Altengamme sowie die
angrenzenden Bestandsnutzungen, insbesondere der Kérber Technology Campus. Zur
Durchfiihrung der Baumalinahme wird eine bauzeitliche Entwasserung in Form von
Horizontaldrainagen, Sammelleitungen, temporaren Pumpensumpfen erforderlich. Erganzend
ist eine mehrstufige Wasseraufbereitungsanlage einzusetzen. Die Wiedereinleitung des
aufbereiteten Porenwassers erfolgt in die Vorflut des nérdlichen Autobahngrabens.
lek$éjais identifikators: IPB - 028

5.1.1. Meérkis
Liguma veids: Bavdarbi
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Galvena klasifikacija (cpv): 45000000 Celtniecibas darbi

Papildu klasifikacija (cpv): 45112000 Rak$anas un zemes parvietoSanas darbi, 45112310
Apbaves darbi, 45112410 Gravju rak8ana, 45112500 Zemes parvietoSanas darbi, 45232454
Lietustdens tvertnes celtniecibas darbi

5.1.2. Izpildes vieta
Pilséta: Hamburg
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 723 Dienas

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Sis iepirkums ir piemérots art maziem un vidéjiem uznémumiem (MVU): né

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Atsauksmes par noteiktam darbibam
Atlases kritérija apraksts: Vorlage von Referenzen zu Projekten der vergangenen zehn Jahre.
Der Nachweis der technischen Leistungsfahigkeit des Bieters ist anhand von Leistungen aus
vergleichbaren Referenzprojekten zur ausgeschriebenen Leistung zu fuhren. Dabei sind
folgende Mindestanforderungen nachzuweisen: 1. Nachweis zu Arbeiten zur
Gelandeaufhdhung bzw. Setzungsvorwegnahme fir eine Flache von mehr als 5 Hektar 2.
Nachweis Uber die Herstellung von Vertikaldrainagen 3. Nachweis von Erdarbeiten auf
Marschbdden Jede der genannten Leistung ist mindestens einmal nachzuweisen. Die
Nachweise kénnen durch ein oder mehrere Referenzprojekten nachgewiesen werden.

Kritérijs: Kopé&jais gada apgrozijums
Atlases kritérija apraksts: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahren 2023, 2024 und 2025.

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Cena
Nosaukums: Wertungssumme
Apraksts: Der Preis (in EUR, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt:
Die Wertungssumme (in EUR, netto) wird ermittelt aus den nachgerechneten
Angebotssummen, Bedarfspositionen flieRen mit 100 % ihres Gesamtpreises in die Wertung
ein, Stundensatze flieRen mit den im Leistungsverzeichnis eingetragenen Vordersatzen in die
Wertung eine - die Vordersatze flieRen nicht in die Auftragssumme ein.
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
Pieskirsanas kritérija skaitlis: 80
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
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5.1.11.

5.1.12.

398204-2026

Nosaukums: Bauablauf und Gerateeinsatz

Apraksts: Darstellung des geplanten Bauablaufs mit dazugehdrigen Gerateeinsatz, welcher
unter anderem einen abgestimmten Bauablauf zwischen Materiallieferung, Einbau des
Materials und Herstellung der Drainagen darstellt. Es ist insbesondere darzulegen, inwieweit
die angelieferten Bodenmengen mit dem dazugehorigen Gerateeinsatz verarbeitet werden um
einen flussigen Lieferverkehr (An- und Abfahrt) zu gewahrleisten. Ebenso ist darzustellen,
inwieweit die Arbeitsschritte zum Teil parallel bzw. direkt nacheinander erfolgen. Es kommt
dem Auftraggeber darauf an nachvollziehen zu kénnen, inwieweit der Bieter die Bauaufgaben
verstanden und seine Herangehensweise darauf abgestimmt hat. Bewertet wird: - Qualitat und
Nachvollziehbarkeit des Bauablaufs unter Darstellung aller wesentlichen Hauptarbeitsschritte -
SchlUssige und logisch aufgebaute Beschreibung des Gesamtprozesses - Darstellung des
vorgesehenen sowie tatsachlich erfor?derlichen Gerateeinsatzes inkl. Reserven - Abstimmung
von Gerateleistung und -kapazitat auf die vorgesehenen Liefermengen und Baufortschritt
Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)

PieskirSanas kritérija skaitlis: 20

lepirkuma dokumenti

Valodas, kuras ir oficiali pieejami iepirkuma dokumenti: vacu valoda

Termin$ papildu informacijas pieprasiSanai: 20/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GM9J8
/documents

Ad hoc sazinas kanals:

Nosaukums: Fragen kénnen ausschlief3lich Uber die Vergabeplattform dtvp an die
Vergabestelle gestellt werden.

URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6GM9J8

lepirkuma noteikumi

lesniegSanas noteikumi:

Elektroniska iesnieg$ana: Prasits

lesniegSanas adrese: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4Y6GM9J8

Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: vacu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts

Varianti: Nav atlauts

Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts

Piedavajumu sanemsanas termins: 27/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Laiks, kura piedavajumam jasaglabajas derigam: 60 Dienas

Informacija, ko var papildinat péc iesniegSanas termina beigam:

Pircéjs péc saviem ieskatiem daZus ar pretendentu saistitos trikstoSos dokumentus var
iesniegt velak.

Papildu informacija: Es durfen keine Unterlagen nachgefordert werden, die die
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebot anhand der Zuschlagskriterien betreffen.
Liguma noteikumi:

Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né

Ar liguma izpildi saistitie nosacijumi: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Dauer der
Bauzeit und bis zum Ablauf der Verjahrungszeit fir Mangelanspriiche auf seine Kosten eine
Betriebshaftpflichtversicherung mit den folgenden Mindestdeckungssummen fur das
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vorliegende Bauvorhaben abzuschlieRen und zu unterhalten: a) Personenschaden EUR
5.000.000,00, 2fach-jahresmaximiert b) Sach- und Vermégensschaden EUR 1.500.000,00
2fach-jahresmaximiert

Elektroniskie rékini: Atlauts

Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né

Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistemu:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija: Vergabekammer der Behorde flur Stadtentwicklung
und Wohnen
ParskatiSanas organizacija: Vergabekammer der Behorde fiir Stadtentwicklung und Wohnen
Informacija par parskatisanas terminiem: Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist fur die
Einlegung von Rechtsbehelfen in § 160 Abs. 3 GWB. Dort heildt es: "Der Antrag ist unzulassig,
soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrages erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2
bleibt unberthrt, 2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
er-kennbar sind, nicht spatestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 3.
VerstdRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe
gegenuber dem Auftraggeber gerlgt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt
nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1
Nr. 2. § 134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberihrt.".
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Vergabekammer der
Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Hamburg Invest Entwicklungsgesellschaft c/o ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgesellschaft mbH
Registracijas numurs: HRB 17592
Pasta adrese: Uberseeallee 1
Pilséta: Hamburg
Pasta indekss: 20457
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija
E-pasts: andrea.kuhimann@rege-hamburg.de
Talrunis: +49 4038088084
Sis organizacijas lomas:
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Pircéjs
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Vergabekammer der Behdrde fur Stadtentwicklung und Wohnen
Registracijas numurs: 02000000-KBSW000001-97
Pasta adrese: Neuenfelder Strale 19
Pilséta: Hamburg
Pasta indekss: 21109
Valsts apakSiedalijums (NUTS): Hamburg (DE600)
Valsts: Vacija
E-pasts: vergabekammer@bsw.hamburg.de
Talrunis: +49 4042840-3230
Fakss: +49 4042794-0997
Interneta adrese: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11335239/
Sis organizacijas lomas:
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
ParskatiSanas organizacija
Starpniecibas jeb mediacijas organizacija

8.1. ORG-0003
Oficialais nosaukums: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registracijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilséta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vacija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Talrunis: +49228996100
Sis organizacijas lomas:
TED eSender

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: b2cdd4e1-e94b-4421-982{-145a9a775d28 - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutiSanas datums: 09/06/2026 10:22:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams Sis pazinojums: vacu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 398204-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 110/2026

PublicéSanas datums: 10/06/2026
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