

Vācija-Frankfurte pie Mainas: Celtniecības projekta vadības pakalpojumi

OJ S 162/2019 23/08/2019

Paziņojums par izmaiņām

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1. Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums: DB Netz AG (Bukr 16)

Pasta adrese: Theodor-Heuss-Allee 7

Pilsēta: Frankfurt am Main

NUTS kods: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Pasta indekss: 60486

Valsts: Vācija

Kontaktpersona: Waldherr, Astrid

E-pasts: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Tālrunis: +49 89130872592

Fakss: +49 89130872858

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Atsauces numurs: 15TEI18075

II.1.2. Galvenās CPV kods

71541000 Celtniecības projekta vadības pakalpojumi

II.1.3. Līguma veids

Pakalpojumi

II.2. Apraksts

II.2.1. Nosaukums

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Daļas numurs: 1

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 01/02/2016 Beigu datums: 29/06/2018

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Paziņojums par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Paziņojuma numurs ES OV: [2016/S 026-042825](#)

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 15TEI18075

Nosaukums:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Līguma/koncesijas piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums

15/01/2016

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Nickol & Partner GmbH

Pilsēta: Gröbenzell

NUTS kods: DE21C Fürstenfeldbruck

Valsts: Vācija

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammer des Bundes

Pasta adrese: Villemomblerstr. 76

Pilsēta: Bonn

Pasta indekss: 53123

Valsts: Vācija

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

21/08/2019

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VII.1.1. Galvenās CPV kods

71541000 Celtniecības projekta vadības pakalpojumi

VII.1.2. Papildu CPV kods(-i)

71541000 Celtniecības projekta vadības pakalpojumi

VII.1.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Iepirkuma apraksts

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Līguma, pamatlīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks

Sākuma datums: 01/02/2016 Beigu datums: 31/12/2019

VII.1.6. Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību

VII.1.7. Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Nickol & Partner GmbH

Pilsēta: Gröbenzell

NUTS kods: DE21C Fürstenfeldbruck

Valsts: Vācija

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: nē

VII.2. Informācija par izmaiņām

VII.2.1. Izmaiņu apraksts

Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Izmaiņu iemesli

Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Cenas pieaugums