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413458-2026 - Konkurss

Niderlande — InZeniertehnisko komunikaciju izblive, iznemot tunelus, Sahtas un pazemes ejas —
Civiele werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam

OJ S 114/2026 16/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: GVB Infra B.V.
E-pasts: ron.pieterse@gvb.nl
Pircéja juridiskais statuss: Publiskais uznémums
Ligumslédzéja darbibas joma: Pilsétas dzelzcela, tramvaju, trolejbusu vai autobusu
pakalpojumi

2. Procedura

2.1. Procedira
Nosaukums: Civiele werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam
Apraksts: Op dit moment staat GVB Infra BV voor de taak om de civiele werkzaamheden in en
rond de trambaan vanaf 1 januari 2027 onder te brengen bij een externe partij, die hierin
duurzaamheidsaspecten dient mee te nemen. GVB vindt dit aspect vanuit maatschappelijk
oogpunt nu en voor de toekomst van groot belang. Een nieuwe overeenkomst met een
externe partij dient dan ook te voorzien in deze vooruitstrevende ambitie. De
duurzaamheidsdoelstellingen voor uitstootreductie, zero emissie of emissievrij en circulariteit
van de gemeente Amsterdam en de VRA in 2030 en 2035 worden meegenomen binnen de
looptijd van de overeenkomst en zijn relevant voor de omvang van deze aanbesteding. Zie de
selectieleidraad Deze aanbesteding van GVB richt zich op civiele werkzaamheden in en rond
de traminfrastructuur vanuit het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Hieruit volgt het dagelijks
onderhoud (DO), de calamiteitendienst (CD) en Meerjarige Vervangings Projecten (MVP) in
Groot-Amsterdam. GVB beheert namens de VRA 500 tramhaltes en ca. 200 km trambaan.
Voor de waarborging van de exploitatie trams is het noodzakelijk dat er periodiek, en in
sommige gevallen spoedeisend, onderhoud wordt gepleegd aan de trambaanverhardingen.
Het gaat hier onder meer om: * Opbreken/ aanleggen bestratingen; « Opbreken/ aanbrengen
asfalt in trambaan of rijbaan; « Trambaanplaten verwijderen en/of opnieuw leggen;
Aanbrengen van PVC-leidingen voor de afvoer van hemelwater en ten behoeve van kabels en
leidingen; « Onderbaan (cunet) van trambaanfundering aanleggen; « Verwijderen/ aanbrengen
betonnen trambaanfundering (onderbed); « Verwijderen/ aanbrengen betonnen
trambaanverharding tussen de spoorstaven; « Ondergieten spoordelen; « Plaatsen,
onderhouden en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen: afzettingen, omleidingsbebording
etc. « Diverse civiele werkzaamheden naast en rond de trambaan. Zie de selecctieleidraad
Proceduras identifikators: 35aa9f87-d50d-46a0-a835-33ca78cd2aea
lekS€jais identifikators: 2026-26
Proceduras veids: Slegta
Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Mérkis
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Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45222000 InZeniertehnisko komunikaciju izbuve, iznemot tunelus,
Sahtas un pazemes ejas

2.1.2. Izpildes vieta
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Valsts: Niderlande
Papildu informacija: Amsterdam

2.1.4. Vispariga informacija
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/25/ES

2.1.6. lIzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: Eiropas vienotais iepirkuma procediras dokuments (ESPD)

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0000
Nosaukums: Civiele werkzaamheden in en om de trambaan Amsterdam
Apraksts: Op dit moment staat GVB Infra BV voor de taak om de civiele werkzaamheden in en
rond de trambaan vanaf 1 januari 2027 onder te brengen bij een externe partij, die hierin
duurzaamheidsaspecten dient mee te nemen. GVB vindt dit aspect vanuit maatschappelijk
oogpunt nu en voor de toekomst van groot belang. Een nieuwe overeenkomst met een
externe partij dient dan ook te voorzien in deze vooruitstrevende ambitie. De
duurzaamheidsdoelstellingen voor uitstootreductie, zero emissie of emissievrij en circulariteit
van de gemeente Amsterdam en de VRA in 2030 en 2035 worden meegenomen binnen de
looptijd van de overeenkomst en zijn relevant voor de omvang van deze aanbesteding. Zie de
selectieleidraad Deze aanbesteding van GVB richt zich op civiele werkzaamheden in en rond
de traminfrastructuur vanuit het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Hieruit volgt het dagelijks
onderhoud (DO), de calamiteitendienst (CD) en Meerjarige Vervangings Projecten (MVP) in
Groot-Amsterdam. GVB beheert namens de VRA 500 tramhaltes en ca. 200 km trambaan.
Voor de waarborging van de exploitatie trams is het noodzakelijk dat er periodiek, en in
sommige gevallen spoedeisend, onderhoud wordt gepleegd aan de trambaanverhardingen.
Het gaat hier onder meer om: « Opbreken/ aanleggen bestratingen; « Opbreken/ aanbrengen
asfalt in trambaan of rijbaan; « Trambaanplaten verwijderen en/of opnieuw leggen; ¢
Aanbrengen van PVC-leidingen voor de afvoer van hemelwater en ten behoeve van kabels en
leidingen; « Onderbaan (cunet) van trambaanfundering aanleggen; « Verwijderen/ aanbrengen
betonnen trambaanfundering (onderbed); ¢« Verwijderen/ aanbrengen betonnen
trambaanverharding tussen de spoorstaven; « Ondergieten spoordelen; * Plaatsen,
onderhouden en verwijderen tijdelijke verkeersmaatregelen: afzettingen, omleidingsbebording
etc. « Diverse civiele werkzaamheden naast en rond de trambaan. Zie de selecctieleidraad
lek$€jais identifikators: 1

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Galvena klasifikacija (cpv): 45222000 InZeniertehnisko komunikaciju izbave, iznemot tunelus,
Sahtas un pazemes ejas
lespéjas:
Opciju apraksts: GVB heeft de optie om de af te sluiten Raamovereenkomst, onder
gelijkblijvende voorwaarden en condities, eenzijdig na een initiéle looptijd van 4 jaar te
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verlengen met 2 jaar en daaropvolgend 2 keer met 1 jaar. GVB is hiertoe echter niet verplicht.
GVB behoudt zich het recht voor, om in voorkomende gevallen, de opties als separate
opdracht aan een of meerdere partijen te verstrekken. GVB geeft geen volumegarantie af ten
aanzien van deze vermeldde opties.

5.1.2. Izpildes vieta
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Valsts: Niderlande
Papildu informacija: Amsterdam

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 4 Gadi

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 3
Cita informacija par parjaunojumiem: GVB heeft de optie om de af te sluiten
Raamovereenkomst, onder gelijkblijvende voorwaarden en condities, eenzijdig na een initi€le
looptijd van 4 jaar te verlengen met 2 jaar en daaropvolgend 2 keer met 1 jaar. GVB is hiertoe
echter niet verplicht. GVB behoudt zich het recht voor, om in voorkomende gevallen, de opties
als separate opdracht aan een of meerdere partijen te verstrekken. GVB geeft gee

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Janorada liguma izpildei norikoto darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Netiek prasits
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja

5.1.7. Stratégiskais iepirkums
Stratégiska iepirkuma mérkis: Nav stratégiska iepirkuma

5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Eiropas vienotais iepirkuma procediras dokuments (ESPD)
Informacija par divposmu procediras otro posmu:
Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 0

5.1.10. PieskirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Plan van Aanpak DO en CD; Organisatie/ beschikbaarheid/ reactietijd/
samenwerking
Apraksts: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Kategorija pieskirsanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 4
Kriterijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Plan van aanpak MVP: Organisatie/ samenwerking/ afstemming/ voorstellen/
projectplanning MVP en MOP;
Apraksts: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 10
Kriterijs:
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Veids: Kvalitate

Nosaukums: Plan van Aanpak technische uitvoering

Apraksts: Wordt in de Inschrijvingsleidraad nader beschreven
Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 4

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Risico-inventarisatie (DO-CD-MVP)

Apraksts: Risico-inventarisatie (DO-CD-MVP)

Kategorija pieSkirSanas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 7

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Duurzaamheid nu en in toekomst

Apraksts: Duurzaamheid nu en in toekomst

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 14

Kriterijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Inschrijfprijs RAW bestek

Apraksts: Inschrijfprijs RAW bestek

Kategorija pieSkirS8anas kritérija svars: Svérums (precizs punktu skaits)
PieskirSanas kritérija skaitlis: 61

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Termins papildu informacijas pieprasisanai: 30/06/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht
/429093

5.1.12. lepirkuma noteikumi
Procediras noteikumi:
Paredzamais datums, kad tiks nosutits uzaicinajums iesniegt piedavajumus: 05/08/2026
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/429093
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: holandieSu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Dalibas pieprasijumu sanemsanas termins: 17/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Ar liguma izpildi saistitie nosacijumi: NVT
Elektroniskie rékini: Prasits
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né
FinanséSanas kartiba: -

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
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5.1.16.

Pamatnoligums bez konkursa atsak8anas
Maksimalais dalibnieku skaits: 1

Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: GVB Infra B.V. - Rechtbank Amsterdam
Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: GVB Infra B.V.

Organizacija, kas sniedz stkaku informaciju par parskatisanas procediru: GVB Infra B.V.

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: GVB Infra B.V.

8. Organizacijas

8.1.

ORG-0001

Oficialais nosaukums: GVB Infra B.V.

Registracijas numurs: 81781884

Pasta adrese: Arlandaweg 106

Pilséta: AMSTERDAM

Pasta indekss: 1043 HP

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Valsts: Niderlande

Kontaktpunkts: Ron Pieterse

E-pasts: ron.pieterse@gvb.nl

Talrunis: +31 651603282

Interneta adrese: http://www.gvb.nl

Citi kontaktpunkti:

Oficialais nosaukums: Rechtbank Amsterdam

Pasta adrese: Parnassusweg 280

Pilséta: Amsterdam

Pasta indekss: 1076 AV

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Groot-Amsterdam (NL32B)
Valsts: Niderlande

Kontaktpunkts: Rechtbank Amsterdam

E-pasts: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl

Talrunis: +31 883611408

Interneta adrese: http://www.rechtspraak.nl

Sis organizacijas lomas:

Pircéjs

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
ParskatiSanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatisanas proceddru

Informacija par pazinojumu

413458-2026

Pazinojuma identifikators/versija: 9d16e4c3-f37d-4e71-97¢9-832b0f1c854e - 01
Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pazinojuma apaksveids: 17
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Pazinojuma nosutisanas datums: 13/06/2026 16:23:13 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: holandieSu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 413458-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 114/2026

PubliceSanas datums: 16/06/2026
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