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See the notice on TED website

417161-2026 - Konkurss
Ungārija – Ceļu būvdarbi – Csongrádi sgt. közlekedésfejl.,kerékpárút építés
OJ S 115/2026 17/06/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
E-pasts: kozbeszcsop@szeged.eu
Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Csongrádi sgt. közlekedésfejl.,kerékpárút építés
Apraksts: Vállalkozási szerződés a „Csongrádi sgt. fenntartható közlekedésfejlesztése, 
kerékpárút kiépítése" projekt kivitelezési munkáinak teljeskörű ellátására.
Procedūras identifikators: 223d596a-ad53-4dae-be73-c18d0e48850b
Iekšējais identifikators: EKR001707182025
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45233120 Ceļu būvdarbi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: 11642; 11641; 11640; 11489/1; 16051/1; 11643/1; 16051/2; 16051/3; 15786/48; 
15786/51; 15786/1; 16124/1; 15786/50; 15786/49; 16124/3; 16124/1; 15687; 16123/1; 16124
/18; 15866/115  
Pilsēta: Szeged
Pasta indekss: 6720
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Valsts: Ungārija
Papildu informācija: Csongrádi sgt. (Rózsa u. – Makkosházi krt. közötti szakaszon). A 
Csongrádi sgt.- Rózsa u. és Makkosházi krt. közötti szakasz K-i és Ny-i oldala, a Sárosi u. és 
az Ág u-i átvezetés(ek), valamint a Makkosházi krt-i csomópont. A helyszín pontos leírását a 
kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: 1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján 
feltételes a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése alapján azzal, hogy a feltétel a 254. 
§ (3) bekezdése szerinti vélemény rendelkezésre állása. 2. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - műszaki, illetve 
szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § 
(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz ill. a Közbeszerzési Hatóság 
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„bronz” fokozatú minősítéséhez képest szigorúbban határozta meg. 3. Ajánlatkérő jelen 
eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, azaz eredménytelenné nyilvánítja az 
eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 4. Több 
gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ajánlatkérő e tekintetben felhívja a gazdasági 
szereplők figyelmét a Kbt. 35. és 36. §-ára. 5. Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 71. § (6) 
bekezdése szerinti korlátozást. 6. Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
n) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevők az ukrajnai helyzetet destabilizáló 
orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 
alapján a tilalom hatálya alá tartoznak. A nyilatkozatra vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről 
érhető el:  Ajánlattevők kötelesek az előbbiek https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552
szerinti nyilatkozatukat az ajánlatban benyújtani. 7. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti - megfelelően kitöltött - felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap 
benyújtásával. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és a 66. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint, nemleges esetben is. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. 9. 
Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy 
tekintetében a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési 
eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a benyújtott ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről 
szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is 
csatolni kell. 10. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkozniuk szükséges az üzleti titok 
vonatkozásában. Az EKR rendelet 11. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások 
értelmében a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot 
tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 
alkalmazza. 11. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár érték arányt 
megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az ajánlatok értékelése során. Az értékelés 
módszere: Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, a szakemberek többlettapasztalata 
és a többlet jótállás tekintetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentációban 
foglaltak szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 ahol 0 pont a 
legkedvezőtlenebb, 10 pont a legkedvezőbb érték. Értékelési módszer: 1. Egyösszegű - 
tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft): AK számára legelőnyösebb ajánlat(legalacsonyabb 
ár) kap 10 pontot, többi ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül 
meghatározásra fordított arányosítás módszerét követve, Közbeszerzési Hatóság (KH)nyertes 
AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója 
alapján a dokumentációban részletezett képlet /P=(Alegjobb /Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin/ 
szerint. Minőségi szempontok (Többlet gyakorlati idő, többlet jótállás): A többletvállalást nem 
tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot 
(0) kap. Többletvállalást tartalmazó ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az 
értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap, míg a többi 
ajánlat pontértéke a legelőnyösebbhez arányosítva kerül meghatározásra egyenes 
arányosítás módszerét követve a KH, nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója alapján a dokumentációban részletezett 
képlet(P=(Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax- Pmin)+Pmin)szerint. 12. Az eljárás nyelve kizárólag a 
magyar. 13. Irányadó idő: aktuális magyarországi idő. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, 
hogy ajánlattevők a dokumentációban foglaltak szerint szakmai ajánlatot kötelesek benyújtani. 
15. AK térítésmentesen, teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a 
közbeszerzési dokumentumokat az AT-k rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a 

 címen. A részvétel feltétele az oldalon történő regisztrációt követően a https://ekr.gov.hu
dokumentumok letöltése. 16. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra 
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meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy 
a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-mintáját az ajánlatban csatolni szükséges. Amennyiben az ajánlatban szereplő 
valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, 
a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közokiratba vagy 
teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát szükséges csatolni! Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező 
kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá! 17. Az 
ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban 
szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind 
a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti 
jogosultsággal rendelkezők esetében a meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk. 18. Az 
ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § 
rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a 
Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en 
keresztül történik. 19. AK rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) bekezdése alapján a vállalkozási 
szerződés megkötésekor már a vállalkozó rendelkezésére álló és kivitelezéshez felhasznált 
anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Erre tekintettel a szerződéskötés 
feltétele, hogy nyertes AT benyújtsa az aláírt „Nyilatkozat a már rendelkezésre álló anyagok 
mennyiségéről és beszerzési áráról" nyilatkozatot a szerződéskötés időpontjáig. 20. Az ajánlat 
benyújtásának módja: az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló 
funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott 
dokumentum nem minősül ajánlatnak. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a 
dokumentáció tartalmazza. 21. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (9) a) pontjára. 22. 
Ajánlattevők kötelesek az Ábtv. 46. § (2) 3. pontja alapján megadni ajánlatukban az 
alkalmazott építőipari rezsióradíjat. 23. AK helyszíni bejárást nem tart. 24. Faksz: Máté Gergő 
(lajstromszám: 01180)
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Dalība noziedzīgā organizācijā: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban 
nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § 
(1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t, alkalmasság igazolásában részt 
vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás 
során következett be. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján (közös) 
ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet 
köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321
/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a 
figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Közös 
ajánlattétel esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő teszi meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a értelmében az Ajánlattevő az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak 
az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon 
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az 
ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (EKR űrlap). AT-nek 
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EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e 
változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat csatolása is szükséges). A 321/2015. (X. 
30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési 
eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
A Kr. 1. § (3)-(4) bek. és a 6. § (1) bek. irányadó. Utólagos igazolási mód: A Kbt. 69. § (4) 
bekezdése, illetőleg (6)-(7) bekezdései szerint az igazolások benyújtására felhívott 
ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12., 14-16. § szerinti kell 
igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) 
-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7),(9) bek. rendelkezéseire.
Korupcija: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Krāpšana: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 
2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Ar nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu maksājumiem saistīti iemesli: Részletesen 
egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) 
pontját.
Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Bankrots: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Maksātnespēja: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Vienošanās ar kreditoriem: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró 
okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Uzņēmējdarbību aptur: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első 
(Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci: Részletesen 
egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) 
pontját.
Interešu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;: Részletesen 
egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) 
pontját.
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos 
dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā: Részletesen egységes 
szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.
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Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: Részletesen 
egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) 
pontját.
Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā: Részletesen egységes szerkezetben lásd a 2.1.6. 
Kizáró okok első (Bűnszervezetben való részvétel) pontját.

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Csongrádi sgt. kölekedésfejl.,kerékpárút építés
Apraksts: Kerékpárút létrehozása a Csongrádi sgt. – Rózsa u. – Makkosházi krt. közötti 
szakaszon. Az építési munka leírása: - Új, kétirányú kerékpárút kerül kiépítésre, a K-i oldalon 
675 m, a Ny-i oldalon 690 m hosszban. A K-i oldalon 103 m hosszban elválasztott gyalog- és 
kerékpárút, a Ny-i oldalon 673 m hosszban új járda épül, mely összesen 4915,7 m2 
kerékpárút, gyalog- és kerékpárút és járda építést jelent. - A Sárosi utca – Ág utcánál lévő 2 
db gyalogos és kerékpáros átvezetés felújítása, a jelzőlámpákkal együtt. - A Csongrádi sgt. – 
Makkosházi krt. csomópont részben átalakításra kerül. - A Ny-i oldalon épülő új járda mellett, 
új közvilágítási hálózat létesül. - Az új létesítmények által érintett hírközlési hálózatok részben 
kiváltásra, részben bevédésre kerülnek. - A nem tervszerűen telepített, invazív, illetve rossz 
állapotú (kiszáradt) növények, fák kivágásra kerülnek. A két oldalon összesen 91 db új fa kerül 
elültetésre a projekt területén, és 131 db fa Szeged közigazgatási területén, más helyszíneken 
(külső helyszínen: 81 db fa a Gyevi park területén, 38 db fa Tápé 17841 hrsz-ú területen), 12 
db fa a Dobó-Halas utcai tér Bencfahát utcai végén (17942 hrsz.), a Piac tér, játszótér 
környéke (17529/3 hrsz.), és a Tanító tér (17615/2 hrsz.) területeken, valamint 2255 m2-en 
történik cserjetelepítés és 3340 m2-en gyepesítés. A külső helyszínekről terv, illetve címlista 
kerül kiadásra. - Vízvételi helyek (vízkonnektor) kialakítása a K-i és Ny-i oldalon, 5-5 db. A 
vízvételi helyek kiépítése előtt el kell végezni az érintett nyomvonalakon a fakivágási, 
cserjeirtási burkolatbontási munkákat. A beruházás főbb munkanemei, tervezett mennyiségi 
adatai: Útépítés (kerékpárút, járda): - Tükörkészítés: 3.999,5 m2 - Talajjavító rtg. készítés 
(homokos kavics): 799,9 m3 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés (FZKA): 537,93 m3 
- Talajstabilizáció készítése (Ckt): 71,89 m3 - Szegély készítése: 4.436,1 m - Aszfalt 
alapréteg: 17,57 m3 - Aszfalt kötőréteg: 145,49 m3 - Aszfalt kopóréteg: 313,44 m3 - 
Fakivágás: 215 db - Fatelepítés: 222 db - Cserjetelepítés: 2.255 m2 - Füvesítés: 3.340 m2 
Elektromos munkák: - Közvilágítási kábel fektetése: 2.485 m - Közvilágítási oszlop 
elhelyezése, lámpatesttel: 59 db - Közvilágítási lámpatest elhelyezése: 119 db - 
Kisfeszültségű vezetékek átépítése, kiváltása: 1.320 m - Forgalomirányító berendezés 
bővítése, átalakítása: 2 csomópont A létesítményre kiadott engedélyeket és a feladat részletes 
leírását a kivitelezési dokumentáció tartalmazza. A tárgyi építési beruházás az állami építési 
beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartozik. A 321/2015. (X.30.) 
Kr. 46. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű 
dologra, ill. konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,szabadalomra, tevékenységre, személyre, 
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozásesetén a hivatkozás 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Iekšējais identifikators: EKR001707182025/1

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45233120 Ceļu būvdarbi
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Papildu klasifikācija (cpv): 45112700 Ainavas veidošana, 45231000 Cauruļvadu, komunikāciju 
un elektropadeves līniju būvdarbi, 45112000 Rakšanas un zemes pārvietošanas darbi, 
45113000 Būvlaukuma iekārtošanas darbi

5.1.2.  Izpildes vieta
Pasta adrese: 11642; 11641; 11640; 11489/1; 16051/1; 11643/1; 16051/2; 16051/3; 15786/48; 
15786/51; 15786/1; 16124/1; 15786/50; 15786/49; 16124/3; 16124/1; 15687; 16123/1; 16124
/18; 15866/115, 17942, 17529/3, 17615/2  
Pilsēta: Szeged
Pasta indekss: 6710
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Valsts: Ungārija
Papildu informācija: Csongrádi sgt. (Rózsa u. – Makkosházi krt. közötti szakaszon). A 
Csongrádi sgt.- Rózsa u. és Makkosházi krt. közötti szakasz K-i és Ny-i oldala, a Sárosi u. és 
az Ág u-i átvezetés(ek), valamint a Makkosházi krt-i csomópont. A helyszín pontos leírását a 
kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 8 Mēneši

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams 
piedāvājumā
Iepirkuma projekts, ko pilnībā vai daļēji finansē no ES fondiem
Informācija par Eiropas Savienības fondiem: 
ES fondu programma: Kohēzijas fonds (2021/2027)
ES fondu finansējuma identifikators: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SG1-2024-00001
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā
Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā
Papildu informācija: 1) A nyertes ajánlattevő teljesítési határideje a munkaterület átadásától 
számított 8 hónap azzal, hogy határidőben teljesít a nyertes ajánlattevő, ha az átadás-átvétel 
a fenti határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama max. 30 nap. 2) 
Amennyiben a 2-4. értékelési szempontokra adott megajánlás nem 0 (nulla), abban az 
esetben az ajánlatba csatolni kell a vonatkozó szakember szakmai önéletrajzát oly módon, 
hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a felolvasólapon feltüntetett adat 
(megajánlás) alátámasztottsága valamint a vonatkozó alkalmassági követelménynek való 
megfelelés azzal, hogy az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások az 
ajánlatban benyújtandóak. A szakmai önéletrajz hiánypótolható azzal, hogy amennyiben az 
ajánlat nem tartalmazza az adott értékelési szempontra bemutatni kívánt szakember nevét, 
akkor annak hiánypótlására nincs lehetőség, az ajánlat érvénytelenítésre kerül. 3) Nyertes 
ajánlattevő a szerződésben vállalt építőipari kivitelezési tevékenységre építés-szerelés 
biztosítási szerződést köteles kötni a közbeszerzési dokumentációban részletezett 
tartalomnak és előírásoknak megfelelően. A biztosítás tartalmi követelménye: Építés-szerelési 
biztosítás (C.A.R. I. - II.): Felelősségi károk fedezete (C.A.R. II. fejezet) Kártérítési limit, 
személyi sérüléses és dologi károkra összevontan: Minimum 50 000 000,- Ft/biztosítási 
esemény és 150 000 000,- Ft/biztosítási időszak 4) Szerződéskötés feltétele, hogy az M/2. 
pontban felsorolt szakemberek a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara 
névjegyzékében szerepeljenek a következő(az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) 
Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2. a): „MV-KÉ” besorolású vagy azzal 
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egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, M/2. b): „MV-ÉV” besorolású 
vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, M/2. c): „MV-K” 
besorolású vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, A 
nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - 
amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtóval köti meg a szerződést. 5) A részajánlattétel lehetőségének kizárásának indoka: A 
részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel, a teljesítés 
nem osztható, az egy építési beruházásnak számít. Tekintettel az elvégzendő feladatok 
volumenére, a munkafolyamatok egymásra épülésére, a folyamatos, zavartalan munkavégzés 
biztosítására, ésszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel lehetőségének 
biztosítása. A projekt során mindkét oldali kerékpárút megvalósítása indokolt hálózati és 
közlekedésbiztonsági okokból. A beruházás kivitelezési idejének minimalizálása a mindkét 
oldali kerékpárút megvalósítás egyben kezelését indokolja, az elvégzendő feladatok 
szerteágazóak (útépítés, elektromos munkák, zöldterületi munkák), melyek nem végezhetőek 
folyamatosan, azok egymásra épülnek, megfelelő szervezettséget igényelve. Egy generál 
kivitelező esetén az erőforrások átcsoportosíthatóak, az egyes munkarészek megfelelően 
ütemezhetőek a határidőben történő teljesítés érdekében. Több kivitelező (generál kivitelező) 
esetén az egyes munkarészek, technológiai kapcsolódások ütemezése, a kivitelezők 
munkájának összehangolása és a kivitelezési határidők betartása lehetetlen. A beszerzést 
annak okán nem lehet műszakilag helyrajzi számonként részekre bontani, mivel a 
nyomvonalas létesítmények ingatlanonként történő (helyrajzi számonkénti) elhatárolása a 
kivitelezési gyakorlatban nem megvalósítható. A közművek ingatlan-határokon történő 
megszakítása műszakilag nem szakszerű. Közművezetékek esetében minden kötési pont 
elkerülhető meghibásodási lehetőséget okoz, amely felesleges minőségi kockázatot jelent. Az 
aszfaltozási munkák helyrajzi-számonként történő külön végrehajtása felesleges építési 
hézagokat eredményez, ezek a helyek a burkolat meghibásodásának kockázatát növelik. Az 
egyes rétegek szakszerű összeépítése a burkolatra ható erő hatásvonala miatt a megfelelő 
tömöríthetőség elérése érdekében, lépcsőzetesen valósítható meg. A lépcsőzetes kialakítás 
az ingatlanhatárokon belül szakszerűen nem lehetséges. A műszaki kifogásolhatóság mellett 
további, társadalmilag értékelhető szempont, hogy a darabokban történő kivitelezés 
műszakilag indokolatlan inhomogén esztétikai hatást, átgondolatlan, pazarló kivitelezést 
sugall. Az aszfaltozási munkák tekintetében hangsúlyozandó, hogy az egybefüggő, 
hézagmentes, azonos minőségű, egy időben elkészült burkolat elvárható egy uniós 
támogatásból megvalósuló, megyei jogú várost érintő nagyberuházásnál. A műszaki indokok 
mellett a gazdaságossági szempontok, a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének szem 
előtt tartása miatt hangsúlyozandó, hogy amennyiben műszakilag lehetséges is lenne a 
részekre bontás, a többszöri felvonulás egyértelműen felesleges költségeket eredményezne. 
Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény 1. § (2) bekezdésében rögzítve van 
azon alapelv, hogy az állami építési beruházásokat a felelős gazdálkodás és a legkisebb 
költség elvét szem előtt tartva kell megvalósítani. Ennek kapcsán az is megjegyzendő, hogy 
az előkészítési szakaszban, ha műszakilag lehetséges is lenne, a különböző szakági vagy 
helyrajzi szakaszolás külön-külön részekre bontott tervkészítést igényelne, mely tovább 
növelné a beruházás megvalósítása kapcsán felmerülő költségeket. Hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy a közvilágítási munka esetében, a tervezett földkábelt a SzMJV Építési Szabályzatáról 
szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet alapján a burkolat alá kell elhelyezni, ezért az 
útépítési munkától való el- és leválasztása nem jelent organizáció tekintetben előnyösebb 
helyzetet. Rögzítendő, hogy a beruházás helyszíne Szeged város egyik nagy forgalmú 
sugárútja, nagymértékű gépjármű (trolibuszt is beleértve), kerékpáros- és gyalogos 
forgalommal, ahol óriási kockázatot jelentene több vállalkozó együttes jelenléte, több 
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vállalkozás felvonulása miatti területfoglalás és jelenlét indokolatlanul zavarná a környék 
lakosságát. A legnagyobb körültekintés mellett sem tudná Ajánlatkérő kellő gondossággal 
előkészíteni azt, hogy pl. a burkolat alá helyezendő földkábel kivitelezését végző vállalkozó 
munkájának műszaki átadás-átvételét követően azonnal felvonulhasson az aszfaltozást végző 
vállalkozó, vagy hogy egyes Vállalkozók akadályoztatása esetén az más szakági munkát 
végző kivitelezésre ne legyen negatív hatással. A zöldterületi munkák projektben történő 
kivitelezése (azokkal járó előkészítő munkák, telepítési munkák) olyan mértékben függ a többi 
szakág munkáinak előrehaladásától, ütemezésétől, hogy az egyik vállalkozó nem megfelelő 
munkavégzése esetén az az egyes vállalkozások közötti viták, sorozatos akadályoztatások 
felmerülését okozná. Az európai uniós támogatásból megvalósuló projekt esetében van egy 
dedikált fizikai befejezési nap, melynek betarthatóságát Ajánlatkérőnek biztosítania kell, 
mindez Ajánlatkérő és Támogató részéről is elvárás, mely több szakági vállalkozó esetén nem 
lenne biztosítható. A fenti műszaki és gazdaságossági indokokra is tekintettel az építési 
beruházás szakaszolása műszakilag nem kivitelezhető. Továbbá hangsúlyozandó, hogy a 
beruházás kivitelezési idejének minimalizálása szintén a projekt egyben kezelését indokolja, 
az elvégzendő feladatok szerteágazóak (útépítés, közvilágítási munkák, hírközlési vezetékek 
bevédése – és kiváltás, zöldterületi munkák), melyek nem végezhetőek folyamatosan, de azok 
egymásra épülnek. Egy generál kivitelező esetén az erőforrások átcsoportosíthatóak, az 
egyes munkarészek megfelelően ütemezhetők a határidőben történő teljesítés érdekében. 
Több kivitelező (generál kivitelező) esetén az egyes munkarészek, technológiai 
kapcsolódások ütemezése, a kivitelezők munkájának összehangolása és a kivitelezési 
határidők betartása lehetetlen. A munkálatok területén sokféle tevékenységnek kell 
párhuzamosan történnie, de munkálatok térbeli és időbeni organizációja csak úgy oldható 
meg, ha egy generál vállalkozó szervezi a munkálatokat. Több vállalkozó esetén fennáll a 
térbeni és/vagy időbeni ütközés lehetősége, amely a munkálatok megcsúszásához vezet, ami 
nem kívánatos. Ezenfelül egymástól független vállalkozások egymás munkáját tönkretehetik, a 
felelősségviszonyokat bírósági úton lehetne kezelni, ami még inkább hátráltatná a munkálatok 
időben történő befejezését. A komplex, egymásra épülő feladatok egységet képeznek, így 
több szerződés keretében - adott esetben több vállalkozóval - történő megvalósításuk nem 
szolgálná a sikeres és hatékony megvalósítást. több generál kivitelező esetén, a megvalósítás 
során a munkaterületen a kivitelezési munkákat és az egyes Vállalkozások együttműködését 
szervezni, koordinálni kell, mivel a munkavégzések azonos időben történnek, illetve egymásra 
épülnek, ezen feladatok hatékony ellátására Ajánlatkérő nem rendelkezik erőforrással, külső 
erőforrás bevonása költségeket generálnak. 6) Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző 
ajánlattevőnek, valamint az ajánlatában megnevezett, építőipari kivitelezési tevékenységet 
végző gazdasági szereplőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szerepelnie szükséges 
a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a 
névjegyzéki adatok alapján. A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő 
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely 
esetben ajánlatkérő - amennyiben az összegezésben megjelölésre került - a második 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām



417161-2026 Page 9/17

Atlases kritērija apraksts: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az 
ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. 
Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D 
szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 
Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az 
alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/1: Kbt. 
65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt (5) év 
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (3) 
bekezdés alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell 
adni: - szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, valamint a részéről információt adó 
személy neve; telefonszáma és /vagy e-mail címe; - építési beruházás tárgyát és 
mennyiségét, - teljesítés kezdő és befejező időpontját (év,hó,nap pontossággal) és helyét - a 
szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítés nem a szerződésnek 
megfelelően történt, ismertetni kell az igazolásban vagy nyilatkozatban az eltérés okát és 
mértékét, valamint a gazdasági szereplő szerződésszegése esetén annak tényét, hogy a 
gazdasági szereplő szerződésszegésért való felelőssége fennáll-e. Ha az alkalmasság 
igazolása az ajánlattevő, a részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő más szervezet nyilatkozatával történik, a nyilatkozat tartalmazza azt is, hogy a 
szerződést kötő másik fél vitatja-e a teljesítés szerződésszerűségét vagy – amennyiben a 
gazdasági szereplő erről nyilatkozott – azt a körülményt, hogy a gazdasági szereplő 
szerződésszegésért való felelőssége nem áll fenn. Igazolás tartalmazzon minden olyan 
adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra 
került! Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21 § (2a) bekezdésének a) pontja 
alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt (5) éven belül befejezett, de 
legfeljebb nyolc (8) éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. 
Amennyiben a referenciát ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet közös 
ajánlattevőként teljesítette, és a teljesítés oszthatatlansága miatt a ref. igazolás nem állítható 
ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint 
fogadható el a referencia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re. Ajánlatkérő 
az igazolások vizsgálata során a Kr. 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el. M/1: Ajánlattevő 
műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel 
lezárt, a) legalább 2500 m2 kerékpárút-, és/vagy út-, és/vagy járda építésre és/vagy felújításra 
és/vagy átépítésre vonatkozó referenciával, és b) legalább 160 db fa telepítést és/vagy 
legalább 1500 m2 cserjetelepítést tartalmazó építési munkára vonatkozó referenciával. Az M/1 
a) és b) pontban elvárt referenciák adott esetben 1 vagy több, alpontonként maximum 5 
kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthetők.

Kritērijs: Atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas
Atlases kritērija apraksts: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az 
ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdése szerint az EEKD 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. 
Ajánlatkérő az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével történő előzetes igazolás során 
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk (A-D 
szakasz kitöltésének mellőzésével) kérése nélkül. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 
Kr. 1. § (7) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az 
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alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M/2: 
Mutassa be azon szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember szakmai 
tapasztalatát, gyakorlati idejét bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz mellett a 
végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatának csatolásával vagy adott 
esetben a névjegyzéki jogosultság igazolásával (bejegyző határozat csatolásával vagy 
regisztrációs szám megadásával) (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/. Amennyiben 
a névjegyzéki jogosultság az ajánlattétel időszakában már fennáll, abban az esetben a 
jogosultság megszerzésének első időpontja a kamarai szám megadása mellett a szakmai 
önéletrajzban feltüntetendő! Figyelem! Az azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat 
ideje külön időnek nem számít. A szakmai tapasztalat tárgyát év/hónap bontásban szükséges 
megadni!!! Továbbá csatolandó a szakemberek rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozata is. 
Gyakorlati idő vizsgálata körében végzett munkák esetében kérjük megadni a munkakezdést 
és befejezés idejét év és hónap megadásával. Csak a teljes hónapok kerülnek értékelésre. 
Azonos időszakban más munkán szerzett gyakorlat ideje külön időnek nem számít, pl. az 1 
hónapban végzett 2 külön munka kapcsán szerzett gyakorlati idő 1 hónapként kerül 
elfogadásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alkalmasságra bemutatott szakember 
tekintetében többlet tapasztalat kerül megajánlásra, úgy a szakemberek önéletrajzát teljes 
körűen (mind alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés 
szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az 
ajánlatban benyújtani. Az alkalmasság minimumkövetelménye: M/2: Az ajánlattevő műszaki és 
szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: a) legalább 
1 fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ kódú (Közlekedési építmények szakterület) 
felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő 
felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év 
szakmai gyakorlati idővel és okleveles építőmérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai 
gyakorlati idővel és építőmérnök és/vagy mélyépítési mérnök és/vagy közlekedésépítési 
mérnök és/vagy vízellátási mérnök és/vagy csatornázási mérnök és/vagy vízgazdálkodási 
mérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel; b) legalább 1 fő építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) kódú felelős műszaki vezetői 
jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel 
egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és 
okleveles villamosmérnök és/vagy okleveles biztonságtechnikai mérnök és/vagy okleveles 
mechatronikai mérnök végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök 
és/vagy biztonságtechnikai mérnök és/vagy mechatronikai mérnök végzettséggel rendelkező 
szakemberrel; c) legalább 1 fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-K (Építési szakterület 
tájépítészeti részszakterülete) kódú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, 
kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel 
és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és táj- és kertépítészeti szakon végzett 
okleveles kertészmérnök és/vagy okleveles tájépítészmérnök és/vagy okleveles tájépítész-
kertművész végzettséggel, vagy 5 év szakmai gyakorlati idővel és tájrendező és kertépítő 
mérnök (Bsc) végzettséggel, vagy 8 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles kertészmérnök 
végzettséggel rendelkező szakemberrel; Egy szakember több pozícióra is jelölhető, az előírt 
végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogadja Ajánlatkérő. 
Továbbá Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot is elfogadja. 
(Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, 
vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít. Amennyiben a 
bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
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(megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), 
úgy a szakember alvállalkozónak minősül, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni 
a teljesítésben.). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a bemutatott szakemberek tekintetében 
a névjegyzéki jogosultság igazolását (bejegyző határozat csatolását vagy regisztrációs szám 
megadását) is elfogadja ajánlatkérő a végzettségre és gyakorlati időre vonatkozó 
minimumkövetelmény igazolásaként a szakmai önéletrajz benyújtása mellett. Amennyiben a 
bemutatott szakemberek kapcsán a jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, 
nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben 
szereplés tényét.

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: 2. A felhívás M/2 a) pontja szerinti szakember előírt alkalmassági követelményen 
felüli többlet szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 10
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: 3. A felhívás M/2 b) pontja szerinti szakember előírt alkalmassági követelményen 
felüli többlet szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 8
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: 4. A felhívás M/2 c) pontja szerinti szakember előírt alkalmassági követelményen 
felüli többlet szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 24 hónap)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 8
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Apraksts: 5. Többletjótállás időtartama az előírt 48 hónapon felül (legkedvezőtlenebb: 0 
hónap, legkedvezőbb: 12 hónap)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 4
Kritērijs: 
Veids: Cena
Apraksts: 1. Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - ajánlati ár (nettó Ft)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 70

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: ungāru valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras
/EKR001707182025

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001707182025
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: ungāru valoda

https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001707182025
https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001707182025
https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR001707182025
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Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosíték nyújtási kötelezettséget.
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 02/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 60 Dienas
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 02/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Vieta: EKR
Papildu informācija: Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 
60 perccel később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a 
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan az 
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárásra a Kbt. 68.
§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése irányadók.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: A szerződés biztosítékainak mértéke, a jótállás 
időtartama: - késedelmi kötbér: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,5%-a
/naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó szerződéses ár 20 %-a. - hibás teljesítési kötbér: 
a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 2 %-a (aszfaltkeverékekre vonatkozó 
előírás megszegése esetén) - meghiúsulási kötbér:a teljes nettó szerződéses ár 25%-a, - 
jótállás időtartama: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított min. 
48 hónap (értékelési szempont), - teljesítési biztosíték: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
vállalkozói díj 5%-a - jótállási biztosíték: a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 
5%-a A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 
szerződéstervezet tartalmazza.
Tiek prasīts informācijas neizpaušanas līgums: nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā
Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: 
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a 
szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevőtől (közös ajánlattevőktől) nem követeli 
meg, valamint a nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 
140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók. Fő finanszírozási és fizetési feltételek 
folytatása: A szerződést a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SG1-2024-00001 azonosító számú 
projektből finanszírozza azzal, hogy a forrás - illetve az összetételének a - változása nem 
vonja maga után a szerződés módosításának kötelezettségét. A támogatás intenzitása: 100%, 
a finanszírozás típusa: utófinanszírozás Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db végszámla 
kiállítására jogosult az alábbiak szerint: - Vállalkozó a munka Megrendelő helyszíni képviselője 
és a műszaki ellenőr által megállapított 15%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által 
aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy, a teljes nettó szerződéses ár 15%-
ának megfelelő összegű részszámla kiállítására - Vállalkozó a munka Megrendelő helyszíni 
képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 40%-os műszaki készültségénél és 
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy, a teljes nettó 
szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegű részszámla kiállítására - Vállalkozó a munka 
Megrendelő helyszíni képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 60%-os műszaki 
készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult egy, a 
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teljes nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő összegű részszámla kiállítására - Vállalkozó 
a munka Megrendelő helyszíni képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 80%-os 
műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően 
jogosult egy, a teljes nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő összegű részszámla 
kiállítására - Vállalkozó 100%-os műszaki készültségnél és a kivitelezési munkák 
szerződésszerű teljesítését követően jogosult a teljes nettó szerződéses ár 20%-a összegben 
1 db végszámla benyújtására az elfogadott teljesítés alapján. A tartalékkeret terhére adott 
esetben elvégzett munkákat a végszámlázással egy időben, vagy külön számlában vagy a 
végszámlán külön sorban egyértelműen feltüntetetten lehet elszámolni. A részszámlák és 
végszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Az ajánlattétel, a 
szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A 
tartalékkeret mértéke: 5 %. A tartalékkeret kizárólag a beruházás teljesítéséhez szükséges, a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munka ellenértékének 
elszámolására használható fel. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező szerződéstervezet tartalmazza.
Finansēšanas kārtība: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő szerződésszerű 
teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) 
bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi 
szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt azonosító számát is tartalmazó számla 
alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti 
figyelemmel a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozó szabályaira. A Kbt. 135.§ (7) 
bekezdései alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetése kérhető. Előleg 
igénylése esetén az előleget a Megrendelő az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül utalja át, az előleggel a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni.

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére 
vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások 
tartalmazzák.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Szeged Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Közbeszerzési 
Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
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Oficiālais nosaukums: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Reģistrācijas numurs: 15735629206
Pasta adrese: Széchenyi Tér 10.
Pilsēta: Szeged
Pasta indekss: 6720
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Valsts: Ungārija
Kontaktpunkts: Dr. Tapasztó Magdolna
E-pasts: kozbeszcsop@szeged.eu
Tālrunis: +36 62564363
Fakss: +36 62564292
Interneta adrese: http://www.szegedvaros.hu
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas apstrādā piedāvājumus

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság
Reģistrācijas numurs: 23734094241
Pasta adrese: Bimbó Út 1-5. A. lház. 3. em. 1.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1022
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Budapest (HU110)
Valsts: Ungārija
Kontaktpunkts: Máté Gergő
E-pasts: mate.gergo@imperialkft.hu
Tālrunis: +36 12053512
Interneta adrese: http://www.imperialkft.hu/
Šīs organizācijas lomas: 
Iepirkuma pakalpojumu sniedzējs
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Reģistrācijas numurs: EKRSZ_40664534_2
Pasta adrese: Riadó u. 5
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Budapest (HU110)
Valsts: Ungārija
E-pasts: dontobizottsag@kt.hu
Tālrunis: +36 18828592
Fakss: +36 18828593
Interneta adrese: https://kozbeszerzes.hu
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1.  ORG-0003

mailto:kozbeszcsop@szeged.eu
http://www.szegedvaros.hu
mailto:mate.gergo@imperialkft.hu
http://www.imperialkft.hu/
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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Oficiālais nosaukums: Közbeszerzési Hatóság
Reģistrācijas numurs: EKRSZ_40664534
Pasta adrese: Riadó utca 5.
Pilsēta: Budapest
Pasta indekss: 1026
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Budapest (HU110)
Valsts: Ungārija
E-pasts: hirdetmeny@kt.hu
Tālrunis: +36 18828635
Interneta adrese: https://kozbeszerzes.hu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
: 
373602-2026
Galvenais izmaiņu iemesls
: 
Informācija atjaunināta
Apraksts
: 
Ajánlatkérő módosítja a felhívás 5.1. pontja szerinti leírást, az 5.1.2. pont szerinti teljesítés 
helyét, és a kivitelezési dokumentációt a módosító dokumentumok "További közbeszerzési 
dokumentumok" közé csatolásával, továbbá meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt. 
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt 
előírásoknak.

10.1.  Izmaiņas
Iedaļas identifikators: PROCEDURE
Izmaiņu apraksts: A(z) II.2.3) Helyrajzi szám (BT-5101(a)) mezőben a következő változás 
történt: A következő helyett: 11642; 11641; 11640; 11489/1; 16051/1; 11643/1; 16051/2; 16051
/3; 15786/48; 15786/51; 15786/1; 16124/1; 15786/50; 15786/49; 16124/3; 16124/1; 15687; 
16123/1; 16124/18; 15866/115 Helyesen: 11642; 11641; 11640; 11489/1; 16051/1; 11643/1; 
16051/2; 16051/3; 15786/48; 15786/51; 15786/1; 16124/1; 15786/50; 15786/49; 16124/3; 
16124/1; 15687; 16123/1; 16124/18; 15866/115, 17942, 17529/3, 17615/2

10.1.  Izmaiņas
Iedaļas identifikators: PROCEDURE
Izmaiņu apraksts: A felhívás 5.1. pontjában a következő változás történt: A következő helyett: 
Az építési munka leírása: - Új, kétirányú kerékpárút kerül kiépítésre, a K-i oldalon 675 m, a Ny-
i oldalon 690 m hosszban. A K-i oldalon 103 m hosszban elválasztott gyalog- és kerékpárút, a 
Ny-i oldalon 673 m hosszban új járda épül, mely összesen 4915,7 m2 kerékpárút, gyalog- és 
kerékpárút és járda építést jelent. - A Sárosi utca – Ág utcánál lévő 2 db gyalogos és 
kerékpáros átvezetés felújítása, a jelzőlámpákkal együtt. - A Csongrádi sgt. – Makkosházi krt. 
csomópont részben átalakításra kerül. - A Ny-i oldalon épülő új járda mellett, új közvilágítási 
hálózat létesül. - Az új létesítmények által érintett hírközlési hálózatok részben kiváltásra, 
részben bevédésre kerülnek. - A nem tervszerűen telepített, invazív, illetve rossz állapotú 
(kiszáradt) növények, fák kivágásra kerülnek. A két oldalon összesen 79 db új fa kerül 

mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
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elültetésre a projekt területén, és 145 db fa Szeged közigazgatási területén, más helyszíneken 
(külső helyszínen: 107 db fa a Gyevi park területén, 38 db fa Tápé 17841 hrsz-ú területen), 
valamint 2255 m2-en történik cserjetelepítés és 3340 m2-en gyepesítés. A külső helyszínekről 
terv, illetve címlista kerül kiadásra. - Vízvételi helyek (vízkonnektor) kialakítása a K-i és Ny-i 
oldalon, 5-5 db. A vízvételi helyek kiépítése előtt el kell végezni az érintett nyomvonalakon a 
fakivágási, cserjeirtási burkolatbontási munkákat. A beruházás főbb munkanemei, tervezett 
mennyiségi adatai: Útépítés (kerékpárút, járda): - Tükörkészítés: 3.999,5 m2 - Talajjavító rtg. 
készítés (homokos kavics): 799,9 m3 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés (FZKA): 
537,93 m3 - Talajstabilizáció készítése (Ckt): 71,89 m3 - Szegély készítése: 4.436,1 m - 
Aszfalt alapréteg: 17,57 m3 - Aszfalt kötőréteg: 145,49 m3 - Aszfalt kopóréteg: 313,44 m3 - 
Fakivágás: 224 db - Fatelepítés: 224 db - Cserjetelepítés: 2.255 m2 - Füvesítés: 3.340 m2 
Helyesen: Az építési munka leírása: - Új, kétirányú kerékpárút kerül kiépítésre, a K-i oldalon 
675 m, a Ny-i oldalon 690 m hosszban. A K-i oldalon 103 m hosszban elválasztott gyalog- és 
kerékpárút, a Ny-i oldalon 673 m hosszban új járda épül, mely összesen 4915,7 m2 
kerékpárút, gyalog- és kerékpárút és járda építést jelent. - A Sárosi utca – Ág utcánál lévő 2 
db gyalogos és kerékpáros átvezetés felújítása, a jelzőlámpákkal együtt. - A Csongrádi sgt. – 
Makkosházi krt. csomópont részben átalakításra kerül. - A Ny-i oldalon épülő új járda mellett, 
új közvilágítási hálózat létesül. - Az új létesítmények által érintett hírközlési hálózatok részben 
kiváltásra, részben bevédésre kerülnek. - A nem tervszerűen telepített, invazív, illetve rossz 
állapotú (kiszáradt) növények, fák kivágásra kerülnek. A két oldalon összesen 91 db új fa kerül 
elültetésre a projekt területén, és 131 db fa Szeged közigazgatási területén, más helyszíneken 
(külső helyszínen: 81 db fa a Gyevi park területén, 38 db fa Tápé 17841 hrsz-ú területen), 12 
db fa a Dobó-Halas utcai tér Bencfahát utcai végén (17942 hrsz.), a Piac tér, játszótér 
környéke (17529/3 hrsz.), és a Tanító tér (17615/2 hrsz.) területeken, valamint 2255 m2-en 
történik cserjetelepítés és 3340 m2-en gyepesítés. A külső helyszínekről terv, illetve címlista 
kerül kiadásra. - Vízvételi helyek (vízkonnektor) kialakítása a K-i és Ny-i oldalon, 5-5 db. A 
vízvételi helyek kiépítése előtt el kell végezni az érintett nyomvonalakon a fakivágási, 
cserjeirtási burkolatbontási munkákat. A beruházás főbb munkanemei, tervezett mennyiségi 
adatai: Útépítés (kerékpárút, járda): - Tükörkészítés: 3.999,5 m2 - Talajjavító rtg. készítés 
(homokos kavics): 799,9 m3 - Mechanikailag stabilizált alapréteg készítés (FZKA): 537,93 m3 
- Talajstabilizáció készítése (Ckt): 71,89 m3 - Szegély készítése: 4.436,1 m - Aszfalt 
alapréteg: 17,57 m3 - Aszfalt kötőréteg: 145,49 m3 - Aszfalt kopóréteg: 313,44 m3 - 
Fakivágás: 215 db - Fatelepítés: 222 db - Cserjetelepítés: 2.255 m2 - Füvesítés: 3.340 m2

10.1.  Izmaiņas
Iedaļas identifikators: LOT-0001
Izmaiņu apraksts: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, 
dátum, helyi idő (BT-131,BT-1311) mezőben a következő változás történt: A következő 
helyett: Thu Jun 18 13:00:00 CEST 2026 Helyesen: Thu Jul 02 13:00:00 CEST 2026

10.1.  Izmaiņas
Iedaļas identifikators: LOT-0001
Izmaiņu apraksts: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő (BT-132) 
mezőben a következő változás történt: A következő helyett: Thu Jun 18 14:00:00 CEST 2026 
Helyesen: Thu Jul 02 14:00:00 CEST 2026

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: f54bac10-4d98-45f3-a24a-4a7ddef23873  -  02
Veidlapas tips: Konkurss
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Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 16/06/2026 08:48:56 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Paziņojuma nosūtīšanas datums (e- sūtītājs): 15/06/2026 16:01:28 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: ungāru valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 417161-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 115/2026
Publicēšanas datums: 17/06/2026
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