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424624-2026 - Konkurss

Francija — Tehniskas testéSanas, analizes un konsultaciju pakalpojumi — Missions de Controle
technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2

OJ S 117/2026 19/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Société Aéroport Marseille Provence
E-pasts: ambre.bouderlique@mrs.aero
Ligumslédzeja darbibas joma: Ar lidostu parvaldi saistita darbiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Apraksts: Dans le cadre de I'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves.
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de I'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris I'examen des rapports d'études de sols, -
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. -
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour |'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
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outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative a la solidité des ouvrages
existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la stabilité
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SE| sécurité des personnes
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires et
industriels - TH relative a isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de
I'attestation d'accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu'a usage d'habitation Le contréleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de 'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront I'ensemble des
avis émis.

Proceduras identifikators: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da

lek$€jais identifikators: 26 T0380000

Procediras veids: Sarunu procedira ar iepirkuma iepriek$€ju izsludinaSanu/konkursa
procedura ar sarunam

Proceddra ir paatrinata: né

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71600000 Tehniskas testéSanas, analizes un konsultaciju
pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Aéroport Marseille Provence
Pilséta: Marignane
Pasta indekss: 13700
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Valsts: Francija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel a candidatures et
sélection des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code
permettant aux candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil
acheteur. Etape 2 : remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises
des candidatures : Les dossiers de candidatures doivent étre transmis par voie électronique
sur la plate-forme https://marches.mrs.aero Veillez a anticiper la remise de votre candidature
avant I'heure limite de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet.
La remise de pli en deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré aprés la date et I'heure
limites fixées est rejeté sans étre ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit
parvenir dans les mémes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché
», a : Société Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 -
13727 Marignane Cedex (adresse de dépdét : Aéroport Marseille Provence - Batiment Le
Mistral, Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h a 12h et 13h30 a
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17h. Tout pli recu ou déposé aprés la date et I'heure limites fixées ne sera pas pris en compte.
Les documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'a la date et
heure limite de remise des offres. Durée de validité de I'offre : 4 mois.

Juridiskais pamats:

Direktiva 2014/25/ES

2.1.6. lzslegSanas iemesli
IzslegSanas iemeslu avoti: Pazinojums
Pirmstermina izbeigS8ana, zaudéjumu atlidzinaSana vai citas lldzigas sankcijas: Conformément
a l'article L.2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été
sanctionné au cours des 3 derniéres années (soit par le versement de dommages et intéréts,
soit par la résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou
persistant aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le
cas échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en ceuvre prouvant
qgue son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus étre mis en cause. A défaut de
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Apraksts: Dans le cadre de I'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’ceuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de 'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris 'examen des rapports d’études de sols, - L
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d’'un tableau de suivi d’'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d’opération notamment de vérification de solidité a froid,
de I'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour I'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
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les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d’utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative a la solidité des
ouvrages existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEl sécurité des
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires
et industriels - TH relative a isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de I’
attestation d’accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'’hygiéne
et santé des batiments autres qu’a usage d’habitation Le contrbleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront 'ensemble des
avis emis.

lek$€jais identifikators: 26 T0380000

5.1.1. Merkis
Liguma veids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 71300000 Inzeniertehniskie pakalpojumi
lespéjas:
Opciju apraksts: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir aux
marchés similaires, tel que prévu a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Aeroport Marseille Provence
Pilséta: Marignane
Pasta indekss: 13700
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRL04)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 69 Ménesi

5.1.4. Parjaunojums
Maksimalais parjaunojumu skaits: 0

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: né
Papildu informacija: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 a R.
21447 et L.21411 a L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures
présentant les garanties techniques, financiéres et professionnelles suffisantes au regard de
I'objet et de I'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de
groupement, chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-
traitance, chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les
documents remis par les candidats doivent étre rédigés en frangais, ou a défaut, étre
accompagneés d’une traduction
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5.1.9. Atlases kritériji
Atlases kritériju avoti: Pazinojums
Kritérijs: Atsauksmes par noteiktam pakalpojumiem
Atlases kritérija apraksts: Ce critére comprend les Références dont la Présentation de projets
de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en exploitation, tri
bagages et infrastructures aéronautiques... (Dont 10 points spécifiquement attribués au
références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références : 7
maximum (5 batimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contrble en lots séparés ou macro-lots ayant
des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date de réalisation,
dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des honoraires de la
mission Bureau de contréle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Dossier de
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contréleur technique en lots séparés ou
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date
de réalisation, dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Liste
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) :
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant
Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu
Svérums (preciza procentuala attieciba): 40,00

Kritérijs: Vidéjais gada darbaspéks

Atlases kritérija apraksts: Ce critére comprend les garanties techniques et professionnelles
des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la pertinence de
son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens humains, et des
moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu
Svérums (preciza procentuala attieciba): 45,00

Kritérijs: Vidéjais gada apgrozijums

Atlases kritérija apraksts: Capacités et garanties financiéres des membres du groupement
Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux types de
prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois derniéres années (ainsi que
des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financiére du mandataire solidaire o
Capacité financiere de chaque membre du groupement a la lueur des prestations assurées o
Déclaration du CA global et du CA relatif a I'objet du marché des 3 derniéres années de la
structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de bilans des 3
derniéres années uniquement pour le mandataire.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu
Svérums (preciza procentuala attieciba): 10,00

Kritérijs: Studiju, tehniskie un pétniecibas objekti

Atlases kritérija apraksts: Le candidat explicitera I'utilisation des GED lors de divers projets
réalisés.

Kritérijus izmantos, lai atlasitu kandidatus, kurus uzaicinas uz procediras otro posmu
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Svérums (preciza procentuala attieciba): 5,00

Informacija par divposmu proceduras otro posmu:

Maksimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procedudras otro posmu: 3
Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti

5.1.10. PieskirSanas kriteriji
Kriterijs:
Veids: Cena
Apraksts: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://marches.mrs.aero

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://marches.mrs.aero
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran¢u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Pretendenti var iesniegt vairakus piedavajumus: Nav atlauts
Dalibas pieprasijumu sanems$anas termins: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Ar [iguma izpildi saistitie nosacijumi: Voir DCE
Tiek prasits informéacijas neizpausanas ligums: ja
Papildu informacija par informacijas neizpausanas ligumu: Un engagement de confidentialité
est a transmettre a I'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
Juridiska forma, kas vajadziga pretendentu grupai, kurai pieskirtas ligumslégSanas tiesibas:
Les groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le
cas d'un groupement conjoint, I'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché,
plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche
avoir I'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
FinanséSanas kartiba: Il n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15. Panpémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistémas

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Informacija par parskatiSanas terminiem: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline)
Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le
Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5 et 11 de I
ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 a 1441-3 du Code de procédure civile, contre
la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
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passation jusqu'a la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours a
compter de la notification du contrat ou de la publication d’un avis d’attribution.

Organizacija, kas sniedz papildu informaciju par iepirkuma procediru: Société Aéroport
Marseille Provence

Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem: Société
Aéroport Marseille Provence

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatidanas procedudru: Tribunal Judiciaire
d'Aix-en-Provence

Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Société Aéroport Marseille Provence
Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Société Aéroport Marseille Provence

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Société Aéroport Marseille Provence
Registracijas numurs: 79004395400029
Pasta adrese: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Pilséta: Marignane
Pasta indekss: 13727
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRL04)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: BOUDERLIQUE Ambre -
E-pasts: ambre.bouderlique@mrs.aero
Talrunis: 0442142026
Interneta adrese: https://www.marseille.aeroport.fr
Informacijas apmainas beigupunkts (URL): https://marches.mrs.aero
Pircéja profils: https://marches.mrs.aero
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas nodrosina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Registracijas numurs: 17130111200024
Pasta adrese: 40 boulevard Carnot
Pilséta: Aix-en-Provence cedex 1
Pasta indekss: 13616
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRL04)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Talrunis: 0465861000
Sis organizacijas lomas:
ParskatiSanas organizacija
Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatisanas procediru

Informacija par pazinojumu
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Pazinojuma identifikators/versija: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 17

Pazinojuma nosutisanas datums: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: francu valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 424624-2026

OV S sérijas izdevuma numurs: 117/2026

PubliceSanas datums: 19/06/2026
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