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429138-2026 - Konkurss

Francija — Laboratorijas ékas celtniecibas darbi — Marché Global de Performance Energétique a
Paiement Différé (MGPEPD) — Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et
Bibliotheque universitaire et Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et
chimie dans le batiment TPR - Campus Saint-Jéréme - Aix- Marseille Université

OJ S 119/2026 24/06/2026

Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims

Buvdarbi - Pakalpojumi

1. Pircéjs

1.1. Pircéjs
Oficialais nosaukums: Aix-Marseille Université
E-pasts: stephanie.septier@univ-amu.fr
Pircéja juridiskais statuss: Publisko tiesibu subjekts
Ligumslédzéjas iestades darbibas joma: Izglitiba

2. Procedura

2.1. Procedura
Nosaukums: Marché Global de Performance Energétique & Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-Jérébme - Aix- Marseille Université
Apraksts: Le campus Saint-Jérdome, situé au nord-est de Marseille, constitue I'un des
principaux sites scientifiques d’Aix-Marseille Université. Il accueille environ 4 000 étudiants et
1 300 personnels, au sein d’'un ensemble de formation et de recherche structuré autour des
sciences expérimentales (physique-chimie, biologie, informatique et sciences de I'éducation),
ainsi que plusieurs services universitaires centraux. Le site s’étend sur 17 hectares et
comprend une cinquantaine de batiments représentant environ 102 000 m? de surface utile
brute. Le parc immobilier, majoritairement construit entre les années 1 960 et 1980, présente
aujourd’hui un niveau d’obsolescence important. Environ 67 % des surfaces sont jugées peu
satisfaisantes, notamment en raison de performances énergétiques insuffisantes, d’'un confort
d’'usage dégradé et d’'une inadéquation partielle aux besoins actuels. Ce constat est renforcé
par la présence d’environ 8 000 m? de surfaces vacantes et de batiments préfabriqués
obsolétes, désaffectés ou sous-utilisés, représentant environ 2 500 m?. Malgré ces constats, le
campus Saint-Jérbme constitue un péle stratégique pour la Faculté des Sciences, regroupant
neuf unités de recherche, deux fédérations et un institut a rayonnement international, au sein d’
un ensemble urbain mélant batiments d’enseignement, de recherche, de documentation et
espaces de vie étudiante. L’'opération s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le
cadre des précédents contrats de plan Etat-Région (CPER), visant & moderniser et
redynamiser le site, qui joue également un réle important dans la politique territoriale en faveur
des quartiers Nord de Marseille. Elle porte sur la réhabilitation énergétique et partiellement
fonctionnelle de trois batiments structurants du campus : le batiment TPR, la bibliothéque
universitaire et le batiment Fresnel. Le batiment TPR, construit en 1964, constitue le principal
ensemble du site avec une surface d’environ 45 800 m? et regroupe des activités d’
enseignement, de recherche et des services administratifs. La bibliothéque universitaire,
edifiee en 1 994 sur environ 6 100 m?, constitue un équipement central pour les usagers. Le
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batiment Fresnel, également construit en 1964, développe environ 5 100 m? dédiés a des
activités de recherche. L'opération vise une amélioration globale de la qualité du parc
immobilier, avec des objectifs portant notamment sur la performance énergétique (réduction
des consommations d’au moins 40 %, amélioration de I'enveloppe et modernisation des
systemes), le confort d’'usage (maitrise des conditions thermiques, qualité de I'air intérieur), I
image architecturale du site, la continuité d’activité pendant les travaux ainsi que la maitrise du
cout global incluant I'exploitation et la maintenance. Le périmétre de 'opération comprend
notamment des travaux d’amélioration de I'enveloppe des batiments (isolation thermique par I
extérieur, remplacement des menuiseries, réfection des toitures), la modernisation des
systemes de chauffage, ventilation et climatisation, I'intégration de solutions de production d’
énergie renouvelable, ainsi que des travaux intérieurs associés (mise en sécurite,
accessibilité, relamping, aménagements nécessaires a la continuité d’activité). Il inclut
également des opérations de démolition, désamiantage et curage, ainsi que des
réhabilitations fonctionnelles ciblées visant notamment la restructuration de péles d’
enseignement et de recherche au sein du batiment TPR. L'opération est conduite sous forme
d’'un marché global de performance énergétique a paiement différé (MGPEPD), intégrant la
conception, la réalisation ainsi que I'exploitation et la maintenance des ouvrages, incluant les
prestations de gros entretien et renouvellement (GER). Ce montage contractuel vise a garantir
une approche intégrée du projet et a engager le titulaire sur I'atteinte d’objectifs de
performance définis et mesurables. Les engagements portent notamment sur la qualité de
service (confort thermique, qualité de I'air intérieur, disponibilité des locaux), I'efficacité
énergétique (réduction des consommations, suivi des usages, production d’énergies
renouvelables) ainsi que I'incidence environnementale du projet. Il est précisé que 'opération
a fait 'objet d'une communication préalable, a titre purement informatif, par le pouvoir
adjudicateur a I'occasion de la publication d’un avis de pré-information au Journal Officiel de I
Union Européenne (JOUE), n°228038-2026 en date du 02/04/2026.

Proceduras identifikators: 627dede1-17ad-4e88-a512-4948d26baa45

lepriekSéjs pazinojums: 228038-2026

lek$¢jais identifikators: AMU42-2026

Proceduras veids: Konkursa dialogs

Proceduras galvenas iezimes: La procédure de passation du marché est un dialogue
compeétitif, en application des dispositions des articles R.2124-5 et R.2124-3 3° du Code de la
commande publique, ainsi que des articles R.2161-24 a R.2161-31 du méme code. Le
dialogue compétitif est organisé de la fagon suivante : - Phase candidature : sélection des
candidats admis a participer au dialogue compétitif. Le nombre minimal et maximal de
candidats admis a participer au dialogue compétitif est de trois sous réserve d’'un nombre
suffisant de candidatures admissibles. - Phase dialogue a deux 2 tours : o 1er tour de dialogue
: alissue de la remise de la note d’intention et de compréhension de type « Esquisse » o
2éme tour de dialogue : a l'issue de la remise de la proposition intermédiaire de type « APS ».
Les tours de dialogue sont réalisés avec 'ensemble des candidats admis a participer au
dialogue et n'ont pas pour objet de réduire le nombre de solutions a discuter. - Phase offre
finale : cloéture du dialogue et remise de I'offre finale de type « APD ». Conformément aux
articles R. 2171-19 et suivants du Code de la commande publique, il est prévu le versement d’
une prime dans les conditions détaillées a l'article 5.5 du Réglement de la consultation.

2.1.1. Merkis
Liguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45214610 Laboratorijas €kas celtniecibas darbi
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Papildu klasifikacija (cpv): 45321000 Siltumizolacijas darbi, 45443000 Fasades darbi,
50700000 Eku instalaciju remonta un uzturé3anas pakalpojumi, 71240000 Arhitektdras,
inZeniertehniskie un plano8anas pakalpojumi

2.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Campus Saint-Jérdbme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
Pilséta: Marseille
Pasta indekss: 13013
Valsts apaksiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Valsts: Francija

2.1.4. Vispariga informacija
Papildu informacija: Les candidats ont la faculté de prévoir la constitution d'une société de
projet. Dans ce cas, la société de projet est constituée entre la notification de I'attribution et la
signature du marché. Le marché est signé par le groupement composé de la société de projet,
en qualité de mandataire, et de I'architecte, en qualité de cotraitant conjoint. Les candidats qui
envisagent de recourir a cette faculté joignent a leur offre finale un projet de statuts de la
société de projet précisant sa forme juridique, sa capitalisation minimale et la répartition initiale
du capital entre les membres du groupement. La société de projet regroupe en qualité
d'actionnaires les membres du groupement dont les capacités ont été prises en compte lors
de la sélection des candidatures. L'architecte ne peut étre actionnaire ou associé de la société
de projet, en application des régles d'indépendance propres a la profession d'architecte issues
de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. |l intervient en qualité de cotraitant conjoint de la société de
projet, ses missions étant limitées a la phase de conception-réalisation et a la période de
garantie de parfait achévement. Le marché prévoit la possibilité pour I'architecte de quitter le
groupement titulaire a l'issue de la période de garantie de parfait achévement, dans les
conditions définies au Contrat.
Juridiskais pamats:
Direktiva 2014/24/ES
Sans objet
Parrobezu situacijas piemeérojamie tiesibu akti: Sans objet

2.1.6. lzslegSanas iemesli
Izsleg8anas iemeslu avoti: lepirkuma dokuments

5. Dala

5.1. Dala: LOT-0001
Nosaukums: Marché Global de Performance Energétique & Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-Jérome - Aix-Marseille Université
Apraksts: Le présent marché s’inscrit dans le cadre de I'opération de réhabilitation énergétique
et fonctionnelle du campus Saint-Jérédme d’Aix-Marseille Université, portant sur les batiments
TPR, la bibliothéque universitaire et le batiment Fresnel. Cette opération vise a améliorer
significativement la performance énergétique, le confort d’'usage et I'attractivité du site, tout en
assurant la continuité des activités d’enseignement et de recherche. L'opération sera réalisée
dans le cadre d’'un marché global de performance a paiement différé (MGPEPD). Le marché a
pour objet les prestations de réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et la
bibliotheéque universitaire et la restructuration fonctionnelle du batiment TPR du campus Saint-
Jérdbme d’Aix-Marseille Université, incluant des prestations de conception, de réalisation des
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travaux ainsi que d’exploitation-maintenance/GER avec engagement contractuel de
performance. La phase conception comprend I'ensemble des études nécessaires a la
définition, a la mise au point et a la validation du projet architectural, technique, énergétique et
fonctionnel, depuis les études de niveau esquisse jusqu’aux études d’exécution, incluant
notamment : « Les études architecturales, techniques et environnementales. * Les études de
restructuration fonctionnelle des espaces d’enseignement, de recherche et des laboratoires. ¢
Les études relatives a la performance énergétique et environnementale du projet.  Les études
de phasage et d’organisation des travaux en site occupé garantissant la continuité des
activités universitaires, scientifiques et administratives. « Les études de synthése et de
coordination technique. * Les études d’exploitation-maintenance et de gestion des
équipements techniques. ¢ Les études réglementaires nécessaires a I'obtention des
autorisations administratives et au respect des exigences de sécurité incendie, d’accessibilité,
de slreté et des contraintes propres aux laboratoires et locaux scientifiques. Une attention
particuliere sera portée a la conception des espaces scientifiques et techniques, notamment
aux laboratoires, plateformes expérimentales, équipements sensibles et réseaux de fluides
spéciaux, afin de garantir la continuité, la sécurité et la pérennité des activités de recherche. L’
opération s’inscrit dans la stratégie de modernisation du patrimoine immobilier de I
établissement et comprend quatre volets principaux : Volet 1 — Performance énergétique :
Amélioration globale de I'enveloppe des batiments TPR (45 800 m? SHON), Fresnel (5 100 m?
SHON) et de la bibliothéque universitaire (6 100 m? SHON), incluant la mise en ceuvre de
solutions industrialisées permettant une rapidité et une facilité d’installation, notamment : «
Isolation thermique par I'extérieur. « Remplacement des menuiseries extérieures non traitées
lors des opérations précédentes. « Réfection et isolation des toitures non traitées : -
Modernisation compléte des systemes de chauffage, ventilation et climatisation. -Installation
de panneaux photovoltaiques et/ou de solutions d’autoconsommation. Volet 2 — Travaux
intérieurs embarqués : Mise aux normes des systémes de sécurité incendie (SSI) et traitement
de I'accessibilité des établissements recevant du public, notamment pour la barre du batiment
TPR et la bibliotheque universitaire. Relamping et reprise des réseaux électriques lorsque
nécessaire. Gestion des opérations tiroirs et des déménagements liés, ainsi que I’
aménagement de locaux tampons permettant d’assurer la continuité d’activité en site occupé.
Volet 3 — Démolition, désamiantage et curage : Réalisation des travaux préparatoires
nécessaires dans les zones concernées avant rénovation, incluant notamment : « Le
désamiantage et le curage des locaux ; * La démolition de batiments préfabriqués du site
(environ 2 500 m?). Volet 4 — Réhabilitation fonctionnelle ciblée : Création d’un pble Physique
et d’un péle Chimie respectivement dans les ailes 1 et 5 du batiment TPR, comprenant : « La
réhabilitation des locaux de 'IM2NP (aile 1) ; « La réorganisation et la densification des
laboratoires de chimie (ICR, ISM2, Spectropéle) dans l'aile 5 ; Réhabilitation et création d’
espaces d’enseignement dans la barre du batiment TPR (blocs TP-A, TP-B et TP-C) ;
Déplacement du laboratoire MADIREL (environ 1 700 m?) vers l'aile 4 du batiment TPR et
réalisation des opérations tiroirs associées, permettant d’assurer la cohérence fonctionnelle et
spatiale du projet. Volet 5 — Exploitation maintenance et GER : Suivi de la performance,
exploitation et mise en oeuvre du GER. Les travaux seront réalisés en site occupé avec
maintien des activités. Le marché intégre des engagements contractuels de performance
énergeétique et environnementale, incluant notamment des objectifs de consommation
énergétique, de réduction des émissions de gaz a effet de serre et la recherche de
labellisations environnementales (type BDM). Le marché s’inscrit dans le cadre de I
expérimentation prévue par la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant a ouvrir le tiers
financement a I'Etat, & ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour
favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il a donc donné lieu a la conduite de I
ensemble des formalités préalables, y compris d’instruction, prévues par la loi susvisée et le
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décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance
énergétique a paiement différé (MGPEPD). Le marché a été précédé de I'étude préalable
décrite a I'article 1er du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 et de I'étude de soutenabilité
budgétaire de l'article 4 dudit décret.

lek$€jais identifikators: AMU42-2026

5.1.1. Merkis
LTiguma veids: Buvdarbi
Liguma papildveids: Pakalpojumi
Galvena klasifikacija (cpv): 45214610 Laboratorijas €kas celtniecibas darbi
Papildu klasifikacija (cpv): 45321000 Siltumizolacijas darbi, 45443000 Fasades darbi,
50700000 Eku instalaciju remonta un uzturé3anas pakalpojumi, 71240000 Arhitektdras,
inZeniertehniskie un planoSanas pakalpojumi

5.1.2. Izpildes vieta
Pasta adrese: Campus Saint-Jérbme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
Pilséta: Marseille
Pasta indekss: 13013
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRL04)
Valsts: Francija

5.1.3. Paredzamais ilgums
Darbibas termins: 30 Gadi

5.1.6. Vispariga informacija
Rezervéta daliba:
Daliba nav rezervéta.
lepirkuma projekts, kas netiek finanséts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Noligums par valsts iepirkumu: ja
Informacija par iepriekS&jiem pazinojumiem:
lepriek$éja pazinojuma identifikators: 228038-2026
Papildu informacija: durée globale prévisionnelle et maximum du présent marché est de 30
ans. Des Prestations supplémentaires éventuelles PSE obligatoires sont prévues dans le
cadre du présent marché (cf. article 7.2 du réglement de la consultation. 1. Caractéristiques et
modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 1 imposée par 'administration : Cette
PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration de la performance
énergétique du Batiment « TD Langues » (M101-36) visant a obtenir une réduction des
consommations d’énergie entre 10% et 30% par rapport aux résultats de I'audit énergétique
du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais pourront étre : «
Calorifugeage des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur,
canalisations) * Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de
colonne) « Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’'une GTB * Mise
en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers ¢ Isolation thermique par I'extérieur de la fagade SUD
* Remplacement des menuiseries extérieures de la fagade SUD en R+1 et RdC - Protections
solaires sur la fagade SUD, BSO au R+2 et volets roulants en R+1 et RdC « Reprise de I
isolation et de I'’étanchéité de la toiture « Mise en ceuvre de panneaux photovoltaiques sur
toiture - Remplacement des lanterneaux et mise en ceuvre d'une protection solaire sur la
fenétre de toit « Isolation thermique par I'extérieur des fagades Nord, Est, Ouest et de la cage
d’escalier / sanitaires * Remplacement des menuiseries en fagades NORD et OUEST + stores
intérieurs « Remplacement des portes d'entrées vitrées- Isolation du plancher bas du R+1
donnant sur rue * Mise en ceuvre d’une ventilation double-flux « Reprise de I'éclairage
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(relamping) « Remplacement des ballons de production ’ECS En complément, I'« Audit
énergétique TD Langues”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°1 doit
inclure également la prestation d’exploitation-maintenance apres la réception des ouvrages. 2.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 2 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment « Couches Minces » (M101-13) visant a obtenir
une réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de I
audit énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement
mais pourront étre : Mise en ceuvre de brasseurs d™air plafonniers * Calorifugeage des
éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, canalisations) ¢
Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de colonne) et
désembouage * Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’'une GTB
Isolation thermique par I'extérieur de toutes les fagades En complément, I'« Audit énergétique
Couche Mince”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°2 doit inclure
également la prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages. 3.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 3 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment “H. Poincaré” (M101-14) visant a obtenir une
réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de I'audit
énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais
pourront étre : ¢ Isolation des dalles de faux plafond du R+2 ¢ Isolation thermique par I
extérieur (mur a ossature bois) * Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et mise
en ceuvre de protections solaires fixes « Remplacement des portes d'accés « Mise en ceuvre d’
une ventilation simple flux « Mise en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers < Mise en ceuvre d’
une GTB-Reprise de I'éclairage (relamping) En complément, I'« Audit énergétique Couche
Mince” , est fourni dans le DCE Phase candidatures. "La PSE n°3 doit inclure également la
prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages.

5.1.9. Atlases kriteriji
Atlases kritériju avoti: lepirkuma dokuments
Informacija par divposmu proceduras otro posmu:
Minimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz procediras otro posmu: 3
Maksimalais kandidatu skaits, ko paredzéts uzaicinat uz proceddras otro posmu: 3
Procedura notiks secigos posmos. Katra posma dazi dalibnieki var tikt izslégti

5.1.10. PieSkirSanas kritériji
Kriterijs:
Veids: Izmaksas
Nosaukums: Colt global du marché
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Optimisation du partage des risques, solidité et robustesse du montage juridique
et financier
Kritérijs:
Veids: Kvalitate
Nosaukums: Qualité globale des solutions proposées
Apraksts: Sous-Critére 3.1 — Qualité architecturale et fonctionnelle au regard du programme
Sous-Critere 3.2 — Qualité technique des solutions proposées au regard du programme Sous-
Critére 3. 3 — Qualité des solutions d’exploitation-maintenance
Kritérijs:
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Veids: Kvalitate

Nosaukums: Performances énergétiques et environnementales

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Organisation, délais et pilotage

Kriterijs:

Veids: Kvalitate

Nosaukums: Optimisation des 20% de la part minimale réglementaire du marché que le
soumissionnaire s’engage a confier a des PME ou a des artisans

Pamatojums tam, kapéc nav noradits pieskirSanas kritériju svérums: En application de I'article
R.2144-9 du code de la commande publique, la pondération des critéres d'attribution du
marché sera précisée dans le courrier d’invitation envoyé aux candidats admis a participer au
dialogue compétitif.

5.1.11. lepirkuma dokumenti
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.12. lepirkuma noteikumi
lesniegSanas noteikumi:
Elektroniska iesniegSana: Prasits
lesniegSanas adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
Valodas, kuras var iesniegt piedavajumus vai dalibas pieprasijumus: fran¢u valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atlauts
Varianti: Nav atlauts
Dalibas pieprasijumu sanems8anas termins: 20/07/2026 16:00:00 (UTC+02:00)
Austrumeiropas laiks, Centraleiropas vasaras laiks
Liguma noteikumi:
Liguma izpilde javeic saskana ar aizsargatas nodarbinatibas programmam: Né
Elektroniskie rékini: Prasits
Tiks izmantoti elektroniskie pasatijumi: né
Tiks izmantoti elektroniskie maksajumi: né
FinanséSanas kartiba: A titre indicatif, le montant du marché estimé est de 135,9 MEUR
(millions d’euros) HT, décomposé comme suit : - Part du prix payée par amU lié a la
conception et la réalisation et au financement (Prix P1) : 111,6 MEUR, valeur 2026. Ce prix
est calculé sur la base de : o Montant correspondant au colt de conception et de réalisation
des travaux, y compris frais annexes : 89,9 MEUR HT valeur 2026 o Autre montant
correspondant notamment a la couverture des frais de financement découlant du caractéere
différé d’'une partie du prix : 21,7 MEUR valeur 2026 - Part du prix payée par amU pour les
missions d’exploitation, d’entretien-maintenance et de GER : 24,3 MEUR HT valeur 2026,
décomposée comme suit : 0 Part du prix pour les missions d’entretien-maintenance (Prix P2) :
9,9 MEUR HT valeur 2026 o Partie du prix pour les missions de GER (Prix P3) : 14,1 MEUR
HT valeur 2026 o Part du prix pour la gestion de la société de projet (Prix P4) : 0,4 MEUR HT
valeur 2026

5.1.15. Panémieni
Pamatnoligums:
Nav pamatnoliguma
Informacija par dinamisko iepirkumu sistému:
Nav dinamiskas iepirkumu sistemas

429138-2026 Page 7/9


https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.16. Papildu informacija, mediacija un parskatiSana
ParskatiSanas organizacija: Tribunal Administratif de Marseille
Informacija par parskatiSanas terminiem: Conformément a I'ordonnance n°2009-515 du 07/05
/09 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les
recours juridictionnels propres aux contrats administratifs sont : - Le référé précontractuel
(articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative). - Le référé contractuel (articles
L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). - Le recours en contestation de
validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et- Garonne " par les tiers au contrat, sans
considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois a compter des mesures de publicité
appropriées* (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, n°358994s). *Tout
intéressé peut prendre connaissance du contrat en le consultant sur place a I’'Université, pour
cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel auprés du référent marché suivant
: stephanie.septier@univamu.fr Le droit d'acceés aux informations/documents doit s'exercer
dans le respect du secret en matiére industrielle et commerciale conformément a l'article L.
311-6 du Code des relations entre le public et I'administration (CRPA).
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru: Aix-Marseille Université
Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem: Aix-
Marseille Université
Organizacija, kas sniedz stkaku informaciju par parskatisanas procedaru: Tribunal
Administratif de Marseille
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus: Aix-Marseille Université
Organizacija, kas apstrada piedavajumus: Aix-Marseille Université

8. Organizacijas

8.1. ORG-0001
Oficialais nosaukums: Aix-Marseille Université
Registracijas numurs: 13001533200013
Pasta adrese: 58 boulevard Charles Livon
Pilséta: Marseille Cedex 7
Pasta indekss: 13284
Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Valsts: Francija
Kontaktpunkts: Direction de la commande publique - Pble des marchés publics
E-pasts: stephanie.septier@univ-amu.fr
Talrunis: +33413944493
Interneta adrese: https://www.marches-publics.gouv.fr
Pircéja profils: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Sis organizacijas lomas:
Pircejs
Organizacija, kas sniedz papildu informéaciju par iepirkuma proceddru
Organizacija, kas nodroSina bezsaistes piekluvi iepirkuma procediras dokumentiem
Organizacija, kas sanem dalibas pieprasijumus
Organizacija, kas apstrada piedavajumus

8.1. ORG-0002
Oficialais nosaukums: Tribunal Administratif de Marseille
Registracijas numurs: 17130005600024
Pasta adrese: 31 rue Jean Francois Leca
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Pilséta: Marseille Cedex 02

Pasta indekss: 13235

Valsts apaksSiedalijums (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)

Valsts: Francija

E-pasts: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Talrunis: +33491134813

Interneta adrese: https://marseille.tribunal-administratif.fr/

Sis organizacijas lomas:

ParskatiSanas organizacija

Organizacija, kas sniedz sikaku informaciju par parskatiSanas proceddru

Informacija par pazinojumu

Pazinojuma identifikators/versija: 700b4bf4-6¢38-48f0-8165-f27df27ccf56 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Pazinojuma veids: Pazinojums par ligumu vai pazinojums par koncesiju — standarta rezims
Pazinojuma apaksveids: 16

Pazinojuma nosutiSanas datums: 19/06/2026 18:44:14 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks,
Centraleiropas vasaras laiks

Valodas, kuras oficiali pieejams $is pazinojums: fran€u valoda

Pazinojuma publikacijas numurs: 429138-2026

QV S sérijas izdevuma numurs: 119/2026

PublicéSanas datums: 24/06/2026

429138-2026 Page 9/9


mailto:greffe.ta-marseille@juradm.fr
https://marseille.tribunal-administratif.fr/

	1. Pircējs
	1.1. Pircējs
	2. Procedūra
	2.1. Procedūra
	2.1.1. Mērķis
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.4. Vispārīga informācija
	2.1.6. Izslēgšanas iemesli
	5. Daļa
	5.1. Daļa: LOT-0001
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.3. Paredzamais ilgums
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.9. Atlases kritēriji
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.11. Iepirkuma dokumenti
	5.1.12. Iepirkuma noteikumi
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	8. Organizācijas
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	Informācija par paziņojumu

