

Vācija-Bochum: Kanālu izbūve

OJ S 166/2021 27/08/2021

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvdarbi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1. Nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH

Pasta adrese: Viktoriastraße 10

Pilsēta: Bochum

NUTS kods: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

Pasta indekss: 44787

Valsts: Vācija

Kontaktpersona: Vergabestelle

E-pasts: anna.beckmann@bochum-wirtschaft.de

Tālrunis: +49 23461063-270

Fakss: +49 23461063-270

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.bochum-wirtschaft.de

I.4. Līgumslēdzējas iestādes veids

Cits veids: Wirtschaftsentwicklung

I.5. Galvenā darbības joma

Cita darbība: Wirtschaftsentwicklung

II iedaļa: Priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1. Nosaukums

MARK 51°7 - Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau

Atsauces numurs: 2021-06-28-11

II.1.2. Galvenās CPV kods

45247110 Kanālu izbūve

II.1.3. Līguma veids

Būvdarbi

II.1.4. Īss apraksts

Im Zuge der Entwicklung des Projektareals MARK 51°7 sollen der westliche Abschnitt der Planstraße A sowie ein weiteres Teilstück der Planstraße F mit Anbindung an den vorhandenen Kreisverkehr vor dem sog. O-Werk, die Planstraße C, die Planstraße E (Nord) und die Planstraße I im Endausbau hergerichtet werden. Im Süden der Planstraße E (Nord)

schließt eine ebenfalls herzustellende, bauzeitliche Wendeanlage an. Des Weiteren ist ein Teilstück der Planstraße B herzurichten; die Entwässerungsanlage im Endausbau, der Straßenbau als Baustraße.

Mit dem Bau der Planstraße A (West) und der Planstraße F erfolgt der Lückenschluss zwischen Opelring und Wittener Straße. Die übrigen Planstraßen dienen der Anbindung der Investorengrundstücke. Die

Gesamtbreite der Planstraße A ist aufgrund der unterschiedlichen Breiten der Mittelinsel sowie der Grünfläche und Gehwege variabel. Das Regelprofil teilt sich wie folgt auf:

- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Nordseite B = 5,35 m
- Fahrbahnbreite einschl. Radfahrstreifen Südseite B = 8,85 m
- Gehwege (beidseitig) (Pflasterfläche) B = variabel

II.1.6. Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās: nē

II.1.7. Iepirkuma kopējā vērtība

Vērtība bez PVN: 6 580 702,60 EUR

II.2. Apraksts

II.2.2. Papildu CPV kods(-i)

45233120 Ceļu būvdarbi

II.2.3. Izpildes vieta

NUTS kods: DEA51 Bochum, Kreisfreie Stadt

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: MARK 51°7 Opelring 1 Bochum

II.2.4. Iepirkuma apraksts

Der wesentliche Leistungsumfang beinhaltet die Ausführung von:

- ca. 13.750 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, Belastungsklasse 32/75,
- ca. 930 m² bituminöse Fahrbahnbefestigung gem. RSTO 12, BK 3.2/65,
- ca. 1.700 m² Parkstreifenbefestigung aus Doppelverbundpflaster gem. RSTO 12, BK 1,0/55,
- ca. 9.500 m² Gehwegbefestigung aus Beton-Rechteckpflaster 20/10/8 ,
- ca. 5.750 m Bordsteine (Hochbordsteine, Rundbordsteine und Tiefbordsteine) ,
- ca. 570 m Verlegung Straßenablaufleitungen aus PE100 DN 150 ,
- ca. 1.500 m³ Aushub für Straßenablaufleitungen ,
- ca. 800 m³ Aushub für Baumscheiben und Wurzelgräben ,
- ca. 600 m³ Aushub für Versorgungsleitungsgräben

Im Zuge der hier ausgeschriebenen Maßnahme umfassen die Kanalbauarbeiten im Wesentlichen die Verlegung / die Ausführung von:

- - 2.700 m PE 100 Abwasserrohre (DN 300 bis DN 1000)
- - 1.150 m Hausanschlussleitungen (PE 100)
- 70 St Entwässerungsschächte,
- 20.000 m³ Bodenaushub bis ca. 6,0 m Tiefe
- 13.300 m² Baugrubenverbau

Die Kanalbauarbeiten des Regenwasserkanals und des qualifizierten Mischwasserkanals liegen vollständig innerhalb der Projektfläche. Zusätzlich zu den Kanalbaumaßnahmen sind nachfolgende Arbeiten auszuführen:

- Erdarbeiten für Versorgungsleitungen
- Endausbau der Schächte der Drainageentwässerung
- entwässerungs- und versorgungstechnische Erschließung des Verbindungswegs nach Laer (befindet sich ebenfalls innerhalb des Projektgebietes)

II.2.5. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena

II.2.11. Informācija par iespējām

Iespējas: nē

II.2.13. Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:
nē

II.2.14. Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1. Apraksts

IV.1.1. Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3. Informācija par pamat nolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

IV.1.8. Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē

IV.2. Administratīvā informācija

IV.2.1. Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV: [2021/S 104-272778](#)

IV.2.8. Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

IV.2.9. Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2021-06-28-11

Daļas numurs: 1

Nosaukums:

Baulos 2.5.1 - Kanal- und Straßenbau

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

V.2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1. Līguma noslēgšanas datums

23/08/2021

V.2.2. Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits: 5

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 5

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

V.2.3.

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese

Pilns nosaukums: Depenbrock Bau GmbH & Co. KG

Pasta adrese: Blumenhorst 6

Pilsēta: Stemwede

NUTS kods: DEA46 Minden-Lübbecke

Pasta indekss: 32351

Valsts: Vācija

Darbuzņēmējs ir MVU: nē

V.2.4. Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas kopējā vērtība: 6 580 702,60 EUR

V.2.5. Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3. Papildu informācija

Bekanntmachungs-ID: CXPSYYSD631

VI.4. Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1. Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster

Pasta adrese: Albrecht-Thaer-Str. 9

Pilsēta: Münster

Pasta indekss: 48147

Valsts: Vācija

E-pasts: Vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Tālrunis: +49 2514111691

Fakss: +49 2514112165

VI.4.3. Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach den §§ 160 ff. GWB. Die Fristen insbesondere des § 160 Abs. 3 GWB sind zu beachten. Ein Antrag auf Nachprüfung ist u.a. gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, erhoben wird.

VI.5. Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

23/08/2021