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See the notice on TED website

436325-2026 - Konkurss
Spānija – Tehniskās palīdzības pakalpojumi – ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA 
EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC)
OJ S 120/2026 25/06/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
E-pasts: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Pircēja juridiskais statuss: Reģionāla iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vides aizsardzība

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA 
(DHTOPC)
Apraksts: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
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condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Procedūras identifikators: d14f54e8-90c0-48b1-8824-7e3f1b8c65cd
Iekšējais identifikators: CONTR 2025 746717
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71356200 Tehniskās palīdzības pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71356200 Tehniskās palīdzības pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Pilsēta: HUELVA
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Huelva (ES615)
Valsts: Spānija

2.1.3.  Vērtība
Paredzamā vērtība bez PVN: 549 497,57 EUR

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0002
Nosaukums: ASISTENCIA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA 
(DHTOPC)
Apraksts: El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE 
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 
TINTO, ODIEL, PIEDRAS Y CHANZA (DHTOPC) . La declaración de excepcional sequía en 
el Sistema Andévalo-Chanza-Piedras, declarada en virtud de la Orden de 24 de octubre de 
2023, de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se generó la necesidad 
de inmediatez en la ejecución de actuaciones debido a la situación de grave peligro para el 
suministro de agua a la población por el riesgo de acontecimiento catastrófico, debido a la 
falta de funcionalidad de las infraestructuras existentes, y suponía la imposibilidad de 
suministrar los volúmenes almacenados a los usuarios de la Demarcación. Por esta razón se 
declaran de emergencia las OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL 
EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE 
ESCASEZ. Y tras la correspondiente tramitación el 12 de enero de 2024 dieron comienzo las 
obras. Durante la ejecución de la obra de emergencia, la situación hidrológica cambió, por lo 
que el 09 de mayo de 2025 se publicó en BOJA la Orden del Consejero de Declaración formal 
de estado de normalidad. Este cambio de la situación hidrológica supuso que cesaban las 
causas que motivaron la Declaración de Emergencia, como era la necesidad inmediata de 
garantizar el total aprovechamiento de los recursos embalsados en el embalse del Andévalo 
para su uso. En estas condiciones, la Dirección General adoptó la decisión de que no debían 
continuar las obras por el procedimiento excepcional previsto en el artículo 120 de la Ley 9
/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Con fecha 30 de septiembre de 
2025 se firmó la Resolución de Revocación de las obras de emergencia de mejora de las 
condiciones de toma en el embalse de Andévalo por parte de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua. La situación actual es de obra no terminada, por lo que se hace 
necesario la redacción de un PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE TOMA EN EL EMBALSE DEL ANDÉVALO PARA SU 
APROVECHAMIENTO EN SITUACIONES DE ESCASEZ, para comenzar con el expediente 
de contratación ordinario de las obras pendientes, tal y como se resuelve en la Resolución de 
Revocación (Anexo I de la Memoria), ya que aunque no existe la situación de escasez que 
motivara la necesidad inmediata de disponer de los 110 hm³ del embalse del Andévalo, los 
volúmenes actualmente concesionados en la Demarcación suponen un déficit de hasta 80 
Hm³ anuales, sin considerar lo dispuesto en el Acuerdo Hispano-Luso de Albufeira, que 
elevaría dicho déficit hasta 95-125 hm³ anuales, en función de la situación hidrológica en 
Alqueva-Pedro Gao. Por ello, el déficit del Sistema se compensa con recursos hiperanuales 
de Andévalo que, caso de no existir, no pueden garantizar la demanda anual. A su vez, las 
demandas anuales que se suministran desde el hiperembalse igualan o superan la regulación 
anual del mismo. Por tanto, el aprovechamiento total de los recursos debe quedar asegurado 
para aumentar la garantía de abastecimiento en situaciones de escasez, por lo que parece 
claro que debe acometerse la obra de la toma del embalse de Andévalo.
Iekšējais identifikators: CONTR 2025 746717

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71356200 Tehniskās palīdzības pakalpojumi
Papildu klasifikācija (cpv): 71356200 Tehniskās palīdzības pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Huelva (ES615)
Valsts: Spānija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Darbības termiņš: 6 Mēneši
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5.1.5.  Vērtība
Paredzamā vērtība bez PVN: 549 497,57 EUR

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: spāņu valoda
Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 22/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) 
Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-
publica.html

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://sirecftdpriexp.chap.junta-andalucia.es/licitacion-electronica/index.
action
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: spāņu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 29/07/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 6 Mēneši
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Prasīts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Recurso Especial en Materia de Contratación. Los 
contratos cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros serán susceptibles de recurso 
especial en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, 
en este caso, ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía, previo a la interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones: 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las 
condiciones que deban regir la licitación. b) Los actos de trámite adoptados en el 
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procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano 
de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas licitadoras, o la 
admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar 
anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP. c) Los 
acuerdos de adjudicación. d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo 
establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación. Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas 
mediante el recurso especial no procederá la interposición de recursos administrativos 
ordinarios. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter 
potestativo, será gratuito para las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP y a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 
13/2020, en el sentido de que se establece la obligación de relacionarse por medios 
electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en el artículo 1.1 
del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. El procedimiento de recurso se iniciará 
mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles, de conformidad 
con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la LCSP y 
en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020. Contra la resolución del recurso solo cabrá la 
interposición de recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, 
letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, Ley 29
/1998).

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Reģistrācijas numurs: S4111001F
Departaments: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural
Pasta adrese: Avda. Manuel Siurot, 50
Pilsēta: Sevilla
Pasta indekss: 41071
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Sevilla (ES618)
Valsts: Spānija
Kontaktpunkts: Servicio de Contratación (Aguas)
E-pasts: contratacion.agua.cagpds@juntadeandalucia.es
Tālrunis: 955909090
Interneta adrese: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Pircēja profils: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones
/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS06.html
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía
Reģistrācijas numurs: 1122334D
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Pasta adrese: C/Castelar 22 - Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía
Pilsēta: Sevilla
Pasta indekss: 41071
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Sevilla (ES618)
Valsts: Spānija
E-pasts: tarcja@juntadeandalucia.es
Tālrunis: +34 671530856
Fakss: +34 955515041
Interneta adrese: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea
/consejeria/adscritos/tarc.html
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0000
Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union
Reģistrācijas numurs: PUBL
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2417
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)
Valsts: Luksemburga
E-pasts: ted@publications.europa.eu
Tālrunis: +352 29291
Interneta adrese: https://op.europa.eu
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 85b9c348-b4b3-470b-aedd-83e01ff2a327  -  01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 23/06/2026 05:37:05 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: spāņu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 436325-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 120/2026
Publicēšanas datums: 25/06/2026
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