

## 445899-2026 - Konkurss

Francija – Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi –

HCT\_202642\_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

OJ S 123/2026 30/06/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Būvdarbi

### 1. Pircējs

---

#### 1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

E-pasts: [hugo.cadenat@external.shem.engie.com](mailto:hugo.cadenat@external.shem.engie.com)

Pircēja juridiskais statuss: Subjekts ar īpašām vai ekskluzīvām tiesībām

Līgumslēdzēja darbības joma: Ar elektroenerģiju saistīta darbība

### 2. Procedūra

---

#### 2.1. Procedūra

Nosaukums: HCT\_202642\_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

Apraksts: La mise en place d'équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d'assurer la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d'auscultation existant. Ces équipements comprendront notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de transmission permettant le raccordement, l'acquisition, la sécurisation et la remontée automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l'ouvrage ALOHA. Cette instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l'ouvrage, fiabiliser le suivi des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d'évolution anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra également d'homogénéiser l'exploitation des nouveaux points de mesure avec les équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux /fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les plans et études d'exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l'ouvrage ; - Analyser les plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L'installation du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ; - Les protections provisoires jusqu'à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l'établissement du plan de prévention et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise d'œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et leur installation à pied d'œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en

hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux en hauteur. Procedūras identifikators: 202f218d-d197-41f3-b913-1b9167238808  
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa procedūra ar sarunām  
Procedūra ir paātrināta: nē

#### **2.1.1. Mērķis**

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45311000 Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi

#### **2.1.2. Izpildes vieta**

Pasta adrese: 1 RUE LOUIS RENAULT

Pilsēta: BALMA

Pasta indekss: 31130

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Valsts: Francija

#### **2.1.4. Vispārīga informācija**

**Juridiskais pamats:**

Direktīva 2014/25/ES

#### **2.1.6. Izslēgšanas iemesli**

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments

## **5. Daļa**

---

### **5.1. Daļa: LOT-0001**

Nosaukums: HCT\_202642\_AUSCULTATION BIOUS - LOT ELECTRIQUE

Apraksts: La mise en place d'équipements électrotechniques dédiés est nécessaire afin d'assurer la télé-auscultation des piézomètres et drains complémentaires installés sur le barrage de Bious, en cohérence avec le dispositif d'auscultation existant. Ces équipements comprendront notamment les câblages, coffrets, armoires, protections, alimentations et interfaces de transmission permettant le raccordement, l'acquisition, la sécurisation et la remontée automatique des mesures vers les systèmes de suivi de l'ouvrage ALOHA. Cette instrumentation complémentaire vise à renforcer la surveillance de l'ouvrage, fiabiliser le suivi des pressions interstitielles et des débits de drainage, améliorer la réactivité en cas d'évolution anormale des paramètres et limiter les interventions manuelles sur site. Elle permettra également d'homogénéiser l'exploitation des nouveaux points de mesure avec les équipements existants et de garantir la continuité, la traçabilité et la disponibilité des données nécessaires au suivi de sûreté hydraulique. Description des phases des prestations/travaux /fournitures, sans que la liste suivante des travaux soit considérée comme exhaustive : - Les plans et études d'exécution, plans de détail et de synthèses, notes de calcul, les relevés, les mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à résoudre sur le site ; - Analyser les plans et documents techniques existants sur l'ouvrage ; - Analyser les plans, schémas et documents d'études des futures installations sur l'ouvrage ; - L'installation

du chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux ;  
- Les protections provisoires jusqu'à la réception ; - Rédiger les modes opératoires et analyses de risques des opérations ; - La participation à l'ICP, à l'établissement du plan de prévention et aux opérations de réception ; - Les essais de toute nature y compris tous les accessoires pour les réaliser ; - La fourniture de tous certificats, procès-verbaux demandés par la maîtrise d'œuvre et/ou le bureau de contrôle ; - La fourniture des pièces et ouvrages, leur transport et leur installation à pied d'œuvre y compris toutes les sujétions nécessaires ; - La fourniture des matériaux, matériels ; - La réalisation de tous les travaux nécessaires à la bonne mise en place, installations et réception des équipements et fournitures ; - La fourniture des livrables décrits dans le DT ; - Gestion des déchets, nettoyage du chantier ; - Participation aux besoins de coordination générale du chantier et aux plannings de réalisation. Capacités techniques attendues : - Travaux et études en électricité (BT) ; - Travaux sur Cordes ; - Travaux en hauteur ; - Supportage et pose de cheminements de câbles ; - Pose et raccordement de câbles - mises en service ; - Contrôle commande ; - Instrumentation ; - Traçage électrique ; - Réalisation tableaux/coffrets électriques. Références attendues : - 3 références de travaux sur des ouvrages hydroélectriques sur 3 dernières années ; - 3 références de travaux sur cordes sur les 3 dernières années ; - 3 références de travaux en contrôle commande et/ou instrumentation sur les 3 dernières années. Habilitations : Habilitations MASE ou équivalent, ISO 9001, ISO 14001, Electriques H0V, B1, B2..., Travaux sur cordes et travaux  
Iekšējais identifikators: 202642

#### **5.1.1. Mērķis**

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45311000 Elektrības vadu ievilkšanas un elektroinstalācijas darbi

#### **5.1.2. Izpildes vieta**

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Pyrénées-Orientales (FRJ15)

Valsts: Francija

#### **5.1.3. Paredzamais ilgums**

Sākuma datums: 01/11/2026

Ilguma beigu datums: 31/10/2027

#### **5.1.4. Pārjaunojums**

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

#### **5.1.6. Vispārīga informācija**

##### **Rezervēta dalība:**

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams piedāvājumā

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

#### **5.1.9. Atlases kritēriji**

Atlases kritēriju avoti: Iepirkuma dokuments

#### **5.1.11. Iepirkuma dokumenti**

Pieklūve konkrētiem iepirkuma procedūras dokumentiem ir ierobežota

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: franču valoda

Adrese, kur pieejama informācija par dokumentiem ar ierobežotu piekļuvi: <https://s1-eu.ariba.com/>

#### **5.1.12. Iepirkuma noteikumi**

**Iesniegšanas noteikumi:**

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://s1-eu.ariba.com/>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: franču valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Garantie bancaire à première demande de bonne exécution

Dalības pieprasījumu saņemšanas termiņš: 01/09/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

**Līguma noteikumi:**

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Le détails de la procédure seront dans le règlement de consultation et les pièces du marché

Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības:

Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire

Finansēšanas kārtība: Fonds propres, chiffre d'affaire d'au moins 800 000€ en 2025

**5.1.15. Paņēmieni****Pamat nolīgums:**

Nav pamat nolīguma

**Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:**

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

**5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana**

Pārskatīšanas organizācija: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Tribunal administratif de Toulouse

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

## 8. Organizācijas

---

**8.1. ORG-0001**

Oficiālais nosaukums: SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)

Reģistrācijas numurs: FR04552139388

Pilsēta: BALMA

Pasta indekss: 31130

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)

Valsts: Francija

E-pasts: [hugo.cadenat@external.shem.engie.com](mailto:hugo.cadenat@external.shem.engie.com)

Tālrunis: 0681868899

Pircēja profils: <https://s1-eu.ariba.com/>

**Šīs organizācijas lomas:**

Pircējs

TED eSender

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Pārskatīšanas organizācija

**8.1. ORG-0000**

Oficiālais nosaukums: Publications Office of the European Union

Reģistrācijas numurs: PUBL

Pilsēta: Luxembourg

Pasta indekss: 2417

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Luxembourg (LU000)

Valsts: Luksemburga

E-pasts: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Tālrunis: +352 29291

Interneta adrese: <https://op.europa.eu>

**Šis organizācijas lomas:**

TED eSender

## Informācija par paziņojumu

---

Paziņojuma identifikators/versija: 54926a86-49a6-4126-be23-3457e2035ac9 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 17

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29/06/2026 12:46:05 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: franču valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 445899-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 123/2026

Publicēšanas datums: 30/06/2026