
449344-2026 Page 1/11

See the notice on TED website

449344-2026 - Konkurss
Polija – Celtniecības darbi – Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 
0+000 ÷ km 3+974 oraz km 7+505 ÷ km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka 
km 13+500 ÷ km 14+640)
OJ S 124/2026 01/07/2026
Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
E-pasts: bzp@powiatkarkonoski.eu
Pircēja juridiskais statuss: Vietējās pārvaldes iestāde
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 0+000 ÷ km 
3+974 oraz km 7+505 ÷ km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 
13+500 ÷ km 14+640)
Apraksts: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej (dawna droga 
wojewódzka nr 366) oraz obiektów inżynierskich w km 0+000 ÷ km 3+974 oraz w km 7+505 ÷ 
km 24+176 o łącznej długości 19 505 m (z wyłączeniem odcinka: km 13+500 ÷ km 14+640). 2. 
Ze względu na różny stan degradacji nawierzchni oraz parametry istniejącej drogi, 
przewidziano następujący zakres robót – w kolejności ich wykonywania w latach: 2026-2029: 
1) ETAP I – w km 10+640 ÷ 12+010 ul. Topolowa (Marczyce) – z pominięciem zakresu 
wykonanego w 2025 roku w ramach odrębnego zadania; 2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 
przez Sosnówkę, Miłków; 3) ETAP III – w km 7+505 ÷ 8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do 
ronda); 4) ETAP IV – w km 16+100 ÷ 17+803 przez Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty 
mostowe) – w km 17+836, 17+863 Miłków (mosty nad potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty 
drogowe) – w km 17+910 ÷ 18+311 przez Miłków (od obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w 
km 12+010 ÷ 13+420 przez Sosnówkę; 8) ETAP VII – w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 
9) ETAP VIII – w km 19+461 ÷ 24+184 przez Ścięgny, Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 
10+640 przez Podgórzyn (od ronda); 11) ETAP X – w km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice. 3. 
Wykonawca zobowiązany jest realizować równolegle ustalone z Zamawiającym etapy, aby 
dotrzymać terminu zakończenia przedmiotu umowy (o którym mowa w ust. 1 Działu VI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia), nie powodując jednocześnie kolizji z innymi 
realizowanymi inwestycjami drogowymi – w związku z wprowadzaniem objazdów w ruchu 
drogowym. 4. Zamawiający wymaga, aby pierwszym etapem realizacji przedmiotu umowy był 
Etap III, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. W celu zachowania przejezdności oraz uniknięcia 
paraliżu komunikacyjnego w rejonie prowadzenia prac Etapu III, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 
Zamawiający zaleca Wykonawcy realizację Etapu III jednocześnie z realizacją Etapu II, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2. 5. Niedopuszczalna jest realizacja dwóch lub więcej etapów 
równolegle, jeśli prowadziłoby to do zakłócenia płynności ruchu komunikacyjnego w rejonie 
prowadzonych prac, w szczególności nie dopuszcza się realizacji równolegle Etapu II, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, z Etapem IV, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 6. Dopuszcza się 
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rozpoczęcie kolejnego etapu robót przed zakończeniem i odbiorem innego (rozpoczętego 
wcześniej) etapu – z zastrzeżeniem, że rozpoczęte wcześniej etapy muszą być nadal 
kontynuowane równolegle z nowym etapem. Strategia realizacji poszczególnych etapów robót 
nie może powodować całkowitego paraliżu komunikacyjnego obszarów zabudowanych. 
Łączenie kolejnych etapów musi być organizacyjnie rozwiązane w sposób zapewniający 
płynność ruchu drogowego z uwzględnieniem wprowadzenia dogodnych najkrótszych 
objazdów – w przypadku potrzeby odcinkowej realizacji robót przy całkowitym wyłączeniu z 
ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zakres 
prac niezbędnych do wykonania znajduje się w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ (obejmującym całość zadania); 2) Dokumentacji 
projektowo-technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SWZ, na którą składają się: 
dokumentacja techniczna, uzgodnienia, projekty stałej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe, 
inwentaryzacja powykonawcza dot. wykonanych w 2025 roku robót częściowych Etapu I, a 
także opis wymagań dotyczący wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych – z 
podziałem na etapy: c) w zakresie Etapu I – Załącznik Nr 6.1 do SWZ; d) w zakresie Etapu II – 
Załącznik Nr 6.2 do SWZ; e) w zakresie Etapu III – Załącznik Nr 6.3 do SWZ; f) w zakresie 
Etapu IV – Załącznik Nr 6.4 do SWZ; g) w zakresie Etapu Vm (obejmującym roboty mostowe) 
– Załącznik Nr 6.5.M do SWZ; h) w zakresie Etapu Vd (obejmującym roboty drogowe) – 
Załącznik Nr 6.5.D do SWZ; i) w zakresie Etapu VI – Załącznik Nr 6.6 do SWZ; j) w zakresie 
Etapu VII – Załącznik Nr 6.7 do SWZ; k) w zakresie Etapu VIII – Załącznik Nr 6.8 do SWZ; l) w 
zakresie Etapu IX – Załącznik Nr 6.9 do SWZ; m) w zakresie Etapu X – Załącznik Nr 6.10 do 
SWZ. 8. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 0+000 
÷ km 3+974 oraz km 7+505 ÷ km 24+176 o łącznej długości 19 505 m (z wyłączeniem odcinka 
km 13+500 ÷ km 14+640)” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 9. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.
Procedūras identifikators: bf2421b6-c3e9-46c1-a6e5-dbb103eb4f68
Iekšējais identifikators: BZP.272.1.10.2026
Procedūras veids: Atklāta
Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45233142 Ceļu remontdarbi, 45221111 Autotilta celtniecības darbi, 
45233290 Ceļazīmju uzstādīšana

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Valsts: Polija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Papildu informācija: 1. Zamawiający informuje o skorzystaniu z procedury określonej w art. 
139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”), tj. najpierw 
dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 
139 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, zwanego dalej: JEDZ. 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać 
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Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 
pkt 4, 5, 7-8 i 10 ustawy Pzp; 2) art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514); 3) art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 4. Dla potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda: 1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-b, pkt 2, pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z 
późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”; 2) dokumentów i oświadczeń, 
o których mowa w par. 4 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b -z zastosowaniem ust. 2 i 3 rozporządzenia 
ws. dokumentów; 3) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ); 4) 
oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane lub usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy; 5) oświadczenia, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 7 w zakresie 
podstaw wykluczeń, o których mowa w lit.: a, d, i rozporządzenia ws. dokumentów; 6) 
oświadczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833 /2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 5. W postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy zakupowej, 
która jest dostępna pod adresem  6. Wybrany https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl.
Wykonawca - w okresie trwania umowy - zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), 
dalej ustawa Pzp.

2.1.6.  Izslēgšanas iemesli
Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda 
złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.) zwanego dalej 
„rozporządzeniem ws. dokumentów”.
Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;: Art. 108 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów (Załącznik nr 12 do SWZ).
Uzņēmējdarbību aptur: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia 
podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. 
dokumentów.
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
- Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów.
Korupcija: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego 
środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
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Krāpšana: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego 
środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Maksātnespēja: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego 
środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów.
Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas iemesli: 1) Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 i 
pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów; 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) - 
Zamawiający żąda od Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ, a od podmiotu 
udostępniającego zasoby - oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 11a do SWZ; 3) art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - 
Zamawiający żąda od Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ, a od podmiotu 
udostępniającego zasoby - oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 11a do SWZ.
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci: Art. 108 ust. 
1 pkt 5 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. dokumentów (Załącznik Nr 9 do SWZ).
Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā: Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy - 
Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy - 
Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 
2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2 ustawy - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów.
Dalība noziedzīgā organizācijā: Art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy - Zamawiający żąda 
złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia ws. dokumentów.
Vienošanās ar kreditoriem: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia 
podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. 
dokumentów.
Bankrots: Art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka 
dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów.
Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas: Art. 109 ust. 1 
pkt 7 ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów (Załącznik nr 12 do SWZ).
Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību: Art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - 
Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 
pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów (Załącznik nr 12 do SWZ).
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos 
dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā: Art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 
ustawy Pzp - Zamawiający żąda złożenia podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ws. dokumentów (Załącznik nr 12 do SWZ).
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5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 0+000 ÷ km 
3+974 oraz km 7+505 ÷ km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 
13+500 ÷ km 14+640)
Apraksts: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej (dawna droga 
wojewódzka nr 366) oraz obiektów inżynierskich w km 0+000 ÷ km 3+974 oraz w km 7+505 ÷ 
km 24+176 o łącznej długości 19 505 m (z wyłączeniem odcinka: km 13+500 ÷ km 14+640). 2. 
Ze względu na różny stan degradacji nawierzchni oraz parametry istniejącej drogi, 
przewidziano następujący zakres robót – w kolejności ich wykonywania w latach: 2026-2029: 
1) ETAP I – w km 10+640 ÷ 12+010 ul. Topolowa (Marczyce) – z pominięciem zakresu 
wykonanego w 2025 roku w ramach odrębnego zadania; 2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 
przez Sosnówkę, Miłków; 3) ETAP III – w km 7+505 ÷ 8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do 
ronda); 4) ETAP IV – w km 16+100 ÷ 17+803 przez Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty 
mostowe) – w km 17+836, 17+863 Miłków (mosty nad potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty 
drogowe) – w km 17+910 ÷ 18+311 przez Miłków (od obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w 
km 12+010 ÷ 13+420 przez Sosnówkę; 8) ETAP VII – w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 
9) ETAP VIII – w km 19+461 ÷ 24+184 przez Ścięgny, Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 
10+640 przez Podgórzyn (od ronda); 11) ETAP X – w km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice. 3. 
Wykonawca zobowiązany jest realizować równolegle ustalone z Zamawiającym etapy, aby 
dotrzymać terminu zakończenia przedmiotu umowy (o którym mowa w ust. 1 Działu VI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia), nie powodując jednocześnie kolizji z innymi 
realizowanymi inwestycjami drogowymi – w związku z wprowadzaniem objazdów w ruchu 
drogowym. 4. Zamawiający wymaga, aby pierwszym etapem realizacji przedmiotu umowy był 
Etap III, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. W celu zachowania przejezdności oraz uniknięcia 
paraliżu komunikacyjnego w rejonie prowadzenia prac Etapu III, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 
Zamawiający zaleca Wykonawcy realizację Etapu III jednocześnie z realizacją Etapu II, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2. 5. Niedopuszczalna jest realizacja dwóch lub więcej etapów 
równolegle, jeśli prowadziłoby to do zakłócenia płynności ruchu komunikacyjnego w rejonie 
prowadzonych prac, w szczególności nie dopuszcza się realizacji równolegle Etapu II, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, z Etapem IV, o którym mowa w ust. 2 pkt 4. 6. Dopuszcza się 
rozpoczęcie kolejnego etapu robót przed zakończeniem i odbiorem innego (rozpoczętego 
wcześniej) etapu – z zastrzeżeniem, że rozpoczęte wcześniej etapy muszą być nadal 
kontynuowane równolegle z nowym etapem. Strategia realizacji poszczególnych etapów robót 
nie może powodować całkowitego paraliżu komunikacyjnego obszarów zabudowanych. 
Łączenie kolejnych etapów musi być organizacyjnie rozwiązane w sposób zapewniający 
płynność ruchu drogowego z uwzględnieniem wprowadzenia dogodnych najkrótszych 
objazdów – w przypadku potrzeby odcinkowej realizacji robót przy całkowitym wyłączeniu z 
ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zakres 
prac niezbędnych do wykonania znajduje się w: 1) Opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ (obejmującym całość zadania); 2) Dokumentacji 
projektowo-technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SWZ, na którą składają się: 
dokumentacja techniczna, uzgodnienia, projekty stałej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe, 
inwentaryzacja powykonawcza dot. wykonanych w 2025 roku robót częściowych Etapu I, a 
także opis wymagań dotyczący wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych – z 
podziałem na etapy: c) w zakresie Etapu I – Załącznik Nr 6.1 do SWZ; d) w zakresie Etapu II – 
Załącznik Nr 6.2 do SWZ; e) w zakresie Etapu III – Załącznik Nr 6.3 do SWZ; f) w zakresie 
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Etapu IV – Załącznik Nr 6.4 do SWZ; g) w zakresie Etapu Vm (obejmującym roboty mostowe) 
– Załącznik Nr 6.5.M do SWZ; h) w zakresie Etapu Vd (obejmującym roboty drogowe) – 
Załącznik Nr 6.5.D do SWZ; i) w zakresie Etapu VI – Załącznik Nr 6.6 do SWZ; j) w zakresie 
Etapu VII – Załącznik Nr 6.7 do SWZ; k) w zakresie Etapu VIII – Załącznik Nr 6.8 do SWZ; l) w 
zakresie Etapu IX – Załącznik Nr 6.9 do SWZ; m) w zakresie Etapu X – Załącznik Nr 6.10 do 
SWZ. 8. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej (dawniej droga wojewódzka 366) w km 0+000 
÷ km 3+974 oraz km 7+505 ÷ km 24+176 o łącznej długości 19 505 m (z wyłączeniem odcinka 
km 13+500 ÷ km 14+640)” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 9. Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.
Iekšējais identifikators: BZP.272.1.10.2026

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Būvdarbi
Galvenā klasifikācija (cpv): 45000000 Celtniecības darbi
Papildu klasifikācija (cpv): 45233142 Ceļu remontdarbi, 45221111 Autotilta celtniecības darbi, 
45233290 Ceļazīmju uzstādīšana

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Valsts: Polija

5.1.3.  Paredzamais ilgums
Sākuma datums: 01/09/2026
Ilguma beigu datums: 09/11/2029

5.1.6.  Vispārīga informācija
Rezervēta dalība: 
Dalība nav rezervēta.
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē
Papildu informācija: Podana w ogłoszeniu przewidywana data początkowa dot. terminu 
realizacji zamówienia nie jest wiążąca, tzn. może ulec przesunięciu i zależy od zakończenia 
procedury przetargowej. Wiążąca jest podana w ogłoszeniu data zakończenia.

5.1.9.  Atlases kritēriji
Atlases kritēriju avoti: Paziņojums
Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām
Atlases kritērija apraksts: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat licząc 
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej dwa 
zadania, z których każde polegało na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie 
mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)/każde. Szczegółowy opis zawarty jest w ust.1 pkt 2 lit. d.
1 Działu IX SWZ.

Kritērijs: Tehniķi vai tehniskās iestādes darba veikšanai
Atlases kritērija apraksts: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej: 1) jedną osobą wyznaczoną do 
pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
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obowiązujących przepisów, oraz uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności drogowej bez ograniczeń, a także posiadającą co najmniej 5-letnie 
doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót; 2) jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika 
robót, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2026 r. poz. 524 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz uprawnioną do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, a także 
posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami 
budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. Osoby wyznaczone 
przez Wykonawcę do wykonywania ww. funkcji w ramach inwestycji muszą posiadać aktualne 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów 
budownictwa. W zakresie uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza kwalifikacje 
zawodowe nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) – z uwzględnieniem postanowień ustawy z 
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2026 r. poz. 166). Uwaga: Zamawiający 
dopuszcza łączenie obu ww. funkcji przez jedną osobę – pod warunkiem posiadania przez tę 
osobę wszystkich rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz 
doświadczenia – przy czym w takiej sytuacji w odniesieniu do osoby mającej pełnić więcej niż 
jedną funkcję, musi zostać wykazane spełnianie przez tę osobę wszystkich wymagań 
dotyczących uprawnień i doświadczenia przypisanych do danej funkcji. Szczegółowy opis 
zawarty jest w ust.1 pkt 2 lit. d.2 Działu IX SWZ.

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: CENA
Apraksts: Kryterium I – CENA – 60 pkt Punktacja za Kryterium I – CENA odbywać się będzie 
według wzoru: (Cmin. / Cb ) x 100 x 60 % = KI gdzie oznacza: KI – liczbę punktów z kryterium 
I; Cmin. – najniższą cenę brutto (koszt całkowity oferty) z przedstawionych niepodlegających 
odrzuceniu ofert; Cb – cenę brutto (koszt całkowity) oferty badanej. Maksymalna liczba 
punktów za kryterium CENA – 60 pkt.
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: OKRES GWARANCJI
Apraksts: Kryterium II – OKRES GWARANCJI – 40 pkt. Punktacja za Kryterium II – OKRES 
GWARANCJI odbywać się będzie według wzoru: (Gof. / Gmaks.) x 100 x 40% = KII, gdzie 
oznacza: KII – liczbę punktów z kryterium II; Gof. – okres gwarancji (w miesiącach) 
zaoferowany w badanej ofercie; Gmaks. – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w 
miesiącach) z przedstawionych niepodlegających odrzuceniu ofert. (Podlegająca punktacji 
gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane; nie obejmuje oznakowania poziomego 
grubowarstwowego oraz zamontowanych tablic informacyjnych, których nie dotyczy Kryterium 
II). Uwaga: Jeśli z badanej oferty wynikać będzie, że zaoferowany został okres gwarancji 
krótszy niż 60 miesięcy – oferta taka nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jako niezgodna z warunkami 
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zamówienia. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres dłuższy niż 84 miesięcy – Zamawiający do 
obliczenia punktów przyjmie maksymalny punktowany okres 84 miesięcy, a w przypadku 
wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, do umowy zostanie wpisane zobowiązanie 
Wykonawcy do udzielenia gwarancji na okres wskazany w Formularzu ofertowym. Jeśli w 
ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany okres gwarancji, tj. Wykonawca nie wskaże 
oferowanego okresu w miesiącach, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował okres 
gwarancji na minimalnym poziomie 60 miesięcy. Zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielanej 
gwarancji jakości reguluje Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.1.11.  Iepirkuma dokumenti
Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: poļu valoda
Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl

5.1.12.  Iepirkuma noteikumi
Iesniegšanas noteikumi: 
Elektroniskā iesniegšana: Prasīts
Iesniegšanas adrese: https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: poļu valoda
Elektroniskais katalogs: Nav atļauts
Varianti: Nav atļauts
Finanšu garantijas apraksts: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) - na zasadach określonych w Dziale XXVII 
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 31/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, 
Centrāleiropas vasaras laiks
Laiks, kurā piedāvājumam jāsaglabājas derīgam: 60 Dienas
Informācija par publisko atvēršanu: 
Atvēršanas datums: 31/07/2026 10:15:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas 
vasaras laiks
Vieta: Miejscem składania ofert jest Platforma zakupowa: https://powiatkarkonoski.

 Inny sposób składania oferty (np. pocztą elektroniczną) jest niedopuszczalny.ezamawiajacy.pl.
Līguma noteikumi: 
Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē
Elektroniskie rēķini: Atļauts
Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē
Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Krajowa Izba Odwoławcza
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia 
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
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lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej 
szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp („Środki ochrony prawnej”). Środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego niniejsze 
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Organizacja udzielająca dodatkowych 
informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza.
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Krajowa Izba 
Odwoławcza

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Reģistrācijas numurs: NIP: 6112503548
Reģistrācijas numurs: REGON: 230821492
Pasta adrese: ul. Kochanowskiego 10
Pilsēta: Jelenia Góra
Pasta indekss: 58-500
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Jeleniogórski (PL515)
Valsts: Polija
E-pasts: bzp@powiatkarkonoski.eu
Tālrunis: +48 756473118
Interneta adrese: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918
Informācijas apmaiņas beigupunkts (URL): https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Krajowa Izba Odwoławcza
Reģistrācijas numurs: 010828091
Pasta adrese: ul. Postępu 17a
Pilsēta: Warszawa
Pasta indekss: 02-676
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Valsts: Polija
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Tālrunis: +48 224587801
Interneta adrese: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija
Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

mailto:bzp@powiatkarkonoski.eu
http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918
https://powiatkarkonoski.ezamawiajacy.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
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10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
: 
1c6abc6e-fec6-4933-b1c6-da75b309828f-02
Galvenais izmaiņu iemesls
: 
Pircēja kļūdas izlabošana
Apraksts
: 
Zmiana polega na skorygowaniu zapisu w poz. 2.1 ogłoszenia (Procedura) oraz poz. 5.1 
(Część zamówienia: LOT-0001) ust. 2 opisu dot. okresu realizacji robót budowlanych w latach: 
2026-2029. W ogłoszeniu było: "Opis: 2. Ze względu na różny stan degradacji nawierzchni 
oraz parametry istniejącej drogi, przewidziano następujący zakres robót – w kolejności ich 
wykonywania w latach: 2024-2029: 1) ETAP I – w km 10+640 ÷ 12+010 ul. Topolowa 
(Marczyce) – z pominięciem zakresu wykonanego w 2025 roku w ramach odrębnego zadania; 
2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 przez Sosnówkę, Miłków; 3) ETAP III – w km 7+505 ÷ 
8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do ronda); 4) ETAP IV – w km 16+100 ÷ 17+803 przez 
Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty mostowe) – w km 17+836, 17+863 Miłków (mosty nad 
potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty drogowe) – w km 17+910 ÷ 18+311 przez Miłków (od 
obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w km 12+010 ÷ 13+420 przez Sosnówkę; 8) ETAP VII – 
w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 9) ETAP VIII – w km 19+461 ÷ 24+184 przez Ścięgny, 
Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 10+640 przez Podgórzyn (od ronda); 11) ETAP X – w 
km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice." Po korekcie jest: "Opis: 2. Ze względu na różny stan 
degradacji nawierzchni oraz parametry istniejącej drogi, przewidziano następujący zakres 
robót – w kolejności ich wykonywania w latach: 2026-2029: 1) ETAP I – w km 10+640 ÷ 
12+010 ul. Topolowa (Marczyce) – z pominięciem zakresu wykonanego w 2025 roku w 
ramach odrębnego zadania; 2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 przez Sosnówkę, Miłków; 3) 
ETAP III – w km 7+505 ÷ 8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do ronda); 4) ETAP IV – w km 
16+100 ÷ 17+803 przez Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty mostowe) – w km 17+836, 
17+863 Miłków (mosty nad potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty drogowe) – w km 17+910 
÷ 18+311 przez Miłków (od obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w km 12+010 ÷ 13+420 przez 
Sosnówkę; 8) ETAP VII – w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 9) ETAP VIII – w km 19+461 
÷ 24+184 przez Ścięgny, Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 10+640 przez Podgórzyn (od 
ronda); 11) ETAP X – w km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice."

10.1.  Izmaiņas
Iedaļas identifikators: PROCEDURE
Iedaļas identifikators: LOT-0001
Izmaiņu apraksts: W ogłoszeniu było: "Opis: 2. Ze względu na różny stan degradacji 
nawierzchni oraz parametry istniejącej drogi, przewidziano następujący zakres robót – w 
kolejności ich wykonywania w latach: 2024-2029: 1) ETAP I – w km 10+640 ÷ 12+010 ul. 
Topolowa (Marczyce) – z pominięciem zakresu wykonanego w 2025 roku w ramach 
odrębnego zadania; 2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 przez Sosnówkę, Miłków; 3) ETAP 
III – w km 7+505 ÷ 8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do ronda); 4) ETAP IV – w km 
16+100 ÷ 17+803 przez Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty mostowe) – w km 17+836, 
17+863 Miłków (mosty nad potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty drogowe) – w km 17+910 
÷ 18+311 przez Miłków (od obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w km 12+010 ÷ 13+420 przez 
Sosnówkę; 8) ETAP VII – w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 9) ETAP VIII – w km 19+461 
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÷ 24+184 przez Ścięgny, Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 10+640 przez Podgórzyn (od 
ronda); 11) ETAP X – w km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice." Po korekcie jest: "Opis: 2. Ze 
względu na różny stan degradacji nawierzchni oraz parametry istniejącej drogi, przewidziano 
następujący zakres robót – w kolejności ich wykonywania w latach: 2026-2029: 1) ETAP I – w 
km 10+640 ÷ 12+010 ul. Topolowa (Marczyce) – z pominięciem zakresu wykonanego w 2025 
roku w ramach odrębnego zadania; 2) ETAP II – w km 14+640 ÷ 16+100 przez Sosnówkę, 
Miłków; 3) ETAP III – w km 7+505 ÷ 8+955 przez Zachełmie i Podgórzyn (do ronda); 4) ETAP 
IV – w km 16+100 ÷ 17+803 przez Miłków (do ronda); 5) ETAP Vm (roboty mostowe) – w km 
17+836, 17+863 Miłków (mosty nad potokiem Łomnica); 6) ETAP Vd (roboty drogowe) – w km 
17+910 ÷ 18+311 przez Miłków (od obiektów mostowych); 7) ETAP VI – w km 12+010 ÷ 
13+420 przez Sosnówkę; 8) ETAP VII – w km 18+311 ÷ 19+461 przez Ścięgny; 9) ETAP VIII – 
w km 19+461 ÷ 24+184 przez Ścięgny, Kowary; 10) ETAP IX – w km 8+955 ÷ 10+640 przez 
Podgórzyn (od ronda); 11) ETAP X – w km 0+000 ÷ 3+974 przez Piechowice."
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