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See the notice on TED website

472409-2024 - Rezultāts
Vācija – Inženiertehniskie pakalpojumi – Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer 
passiven NGA-Infrastruktur - Munderkingen u. a.
OJ S 152/2024 06/08/2024
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību vai koncesijas piešķiršanu — standarta režīms
Pakalpojumi

1. Pircējs

1.1.  Pircējs
Oficiālais nosaukums: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens 
und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 
2, Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
E-pasts: vergabe@iuscomm.de
Pircēja juridiskais statuss: Publiskais uzņēmums
Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1.  Procedūra
Nosaukums: Planungs- u. Ingenieurleistungen z. Errichtung einer passiven NGA-Infrastruktur - 
Munderkingen u. a.
Apraksts: Die Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die 
Beseitigung noch vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer 
alle Anschlüsse in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle 
von 100 Mbit/s im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-
Anschlüsse entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den 
Planungsprozess einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt 
zum Upgrade für Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen 
vom Auftragnehmer zwingend umgesetzt werden
Procedūras identifikators: 605ec808-e25a-46ff-a3bb-18f245ff39a8
Iepriekšējs paziņojums: 502838-2023
Iekšējais identifikators: 641/21-AZ
Procedūras veids: Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu/konkursa 
procedūra ar sarunām

2.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/472409-2024
mailto:vergabe@iuscomm.de


472409-2024 Page 2/17

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

2.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

2.1.4.  Vispārīga informācija
Juridiskais pamats: 
Direktīva 2014/24/ES
vgv -

5. Daļa

5.1.  Daļa: LOT-0001
Nosaukums: Los 1 Stadt Munderkingen
Apraksts: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 
1die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 1: Stadt Munderkingen - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 9.581,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 
1.520,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 2.504,00 m - POP-Fertiggebäude und
/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 267 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
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zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Iekšējais identifikators: 0001

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma



472409-2024 Page 4/17

5.1.10.
 
Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apraksts: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 45
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Apraksts: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Preiskriterium
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas
Elektroniskā izsole: nē

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
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TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Daļa: LOT-0002
Nosaukums: Los 2 Gemeinde Lauterach
Apraksts: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 2 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 2: Gemeinde Lauterach - Trassenneubau 
(befestigte Oberfläche): ca. 459,00 m - Trassenneubau (unbefestigte Oberfläche): ca. 479,00 
m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.728,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder 
Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß 
Förderantrag: 33 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben 
beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken 
sowie die arrondierenden Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können 
der Anlage Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung 
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
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Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Iekšējais identifikators: 0002

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apraksts: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 45
Kritērijs: 
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Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Apraksts: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Preiskriterium
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas
Elektroniskā izsole: nē

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Daļa: LOT-0003
Nosaukums: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Apraksts: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
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entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 3 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 3: Gemeinde Rechtenstein - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 1.214,00 m - Trassenneubau (unbefestigte 
Oberfläche): ca. 202,00 m - Kabeleinzug in vorhandene Leerrohre: ca. 1.600,00 m - POP-
Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen PoP): 0 Stück - Anzahl 
Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 32 Stück Die Ausbaukonzeptionen und die 
vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß Upgrade förderfähigen 
Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden Bereiche nebst 
Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage Ausbaukonzeption entnommen 
werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren 
und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. 
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, 
bisher noch nicht erbrachte Planungs- und Ingenieurleistungen für die Errichtung einer 
passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung 
spezifischer Vorgaben der vorgenannten Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.
Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. (2) Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung 
einschließlich Aktualisierung von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im 
Zuge der Planung, Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und 
Abstimmung der Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich 
Dokumentation der Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, 
Bearbeitung von Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement 
– Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-
Leistungsbild. Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV 
hinsichtlich der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme 
erforderlicher Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und 
Feststellen von arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten 
und Mitwirken bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von 
Angeboten in sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) 
Qualitätsmanagement – Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der 
Qualitätsmerkmale sind zu definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die 
Qualitätslenkung, -sicherung und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch 
die Qualitätslenkung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement 
– Durchführung der gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) 
Vermessung und Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und 
Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und 
Ergänzungen in aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
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Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Iekšējais identifikators: 0003

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

5.1.6.  Vispārīga informācija
Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apraksts: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 45
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Apraksts: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Preiskriterium
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas
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Elektroniskā izsole: nē

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Daļa: LOT-0004
Nosaukums: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Apraksts: Auftraggeber sind die Stadt Munderkingen sowie die Gemeinden Lauterach, 
Rechtenstein, Unterstadion und Unterwachingen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. 
Die Gemeinden Unterstadion und Unterwachingen haben sich zur IKZ Unterstadion / 
Unterwachingen zusammen geschlossen. Die Städte und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis 
haben sich dem interkommunalen Verbund zum Netzausbau „Komm.Pakt.Net“ 
angeschlossen. Aufgabe des Verbunds ist es, im Verbandsgebiet einen Ausbau mit Glasfaser 
für unterversorgte Haushalte, Schulstandorte und Gewerbebetriebe sicherzustellen. Die 
Auftraggeber planen die Errichtung von NGA-Netzen (FTTB). Ziel ist die Beseitigung noch 
vorhandener weißer NGA-Flecken. Darüber hinaus sind vom Auftragnehmer alle Anschlüsse 
in den vorgenannten Ausbauprojekten, welche gemäß neuer Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s 
im Download als förderfähig in sog. „grauen NGA-Flecken“ gelten (Upgrade-Anschlüsse 
entlang der Trasse sowie arrondierende Bereiche), ebenfalls in den Planungsprozess 
einzubeziehen. Die Vorgaben des Fördermittelgebers aus dem Hinweisblatt zum Upgrade für 
Zuwendungsempfänger im sog. Weiße-Flecken-Förderprogramm müssen vom Auftragnehmer 
zwingend umgesetzt werden. Die Projekte sollen nach der Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie nach der 
„Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für Mitfinanzierung der Förderung aus der 
Richtlinie zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland (VwV 
Breitbandmitfinanzierung)“ gefördert werden. Die vorläufigen Förderbescheide des Bundes 
sowie die Zuwendungsbescheide des Landes Baden-Württemberg für die Projekte sind in der 
Anlage Zuwendungsbescheide beigefügt. Die Auftraggeber haben eine flächendeckende 
FTTB-Strukturplanung sowie eine Ausbaukonzeption erstellt. Dieser vorliegende 
Planungsstand ist in eine Genehmigungsplanung zu überführen. Das Projekt umfasst für Los 4 
die nachfolgend aufgeführten Massenangaben: Los 4: IKZ Unterstadion / Unterwachingen - 
Trassenneubau (befestigte Oberfläche): ca. 2.087,00 m - Kabeleinzug in vorhandene 
Leerrohre: ca. 1.618,00 m - POP-Fertiggebäude und/oder Schränke (Nutzung vorhandenen 
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PoP): 2 Stück - Anzahl Hausanschlüsse gemäß Förderantrag: 103 Stück Die 
Ausbaukonzeptionen und die vorgenannten Massenangaben beinhalten bereits die gemäß 
Upgrade förderfähigen Hausanschlüsse im Grauen Flecken sowie die arrondierenden 
Bereiche nebst Trassenführung. Die Ausbaukonzeptionen können der Anlage 
Ausbaukonzeption entnommen werden. Der Planungsstand wird mit Aufforderung zur 
Teilnahme am Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes im nächsten 
Verfahrensschritt entsprechend mitgeteilt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die 
Beschaffung folgender Leistungen: (1) Weitere, bisher noch nicht erbrachte Planungs- und 
Ingenieurleistungen für die Errichtung einer passiven NGA-Netzinfrastruktur (FTTB) auf 
Gemarkung des Auftraggebers unter Beachtung spezifischer Vorgaben der vorgenannten 
Förderprogramme sowie der Vorgaben der Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst 
Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in aktueller Version. (2) 
Hausanschlussmanagement – insbesondere Kontaktermittlung einschließlich Aktualisierung 
von Kundendaten, Terminvereinbarung, Gebäudebegehung im Zuge der Planung, 
Abstimmung Trassenverlauf Privatgrund nebst Festlegung und Abstimmung der 
Hauseinführung und Übergabepunkt/-e NE 3 / NE 4 einschließlich Dokumentation der 
Begehung und Abstimmung mit Unterschrift des Grundstückseigentümers, Bearbeitung von 
Reklamationen und Änderungserfassung. (3) Arbeitssicherheitsmanagement – 
Leistungserbringung nach der Baustellenverordnung in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild. 
Insbesondere Übernahme von Koordinationsaufgaben nach § 3 BaustellV hinsichtlich der in § 
2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen sowie Ausarbeiten des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes, Zusammenstellung der Unterlagen, Vornahme erforderlicher 
Anpassungen desselben, Analyse der Vor- oder Entwurfsplanungen und Feststellen von 
arbeitssicherheits- und gesundheitsrelevanten Wechselwirkungen, Vorbereiten und Mitwirken 
bei der Vergabe sicherheitstechnischer Einrichtungen sowie Überprüfen von Angeboten in 
sicherheitstechnischer Hinsicht und dazugehöriger Aufgaben. (4) Qualitätsmanagement – 
Qualitätsmerkmale / Anforderungen sind in Kooperation zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abzustimmen. Zielwerte der Vermessung der Qualitätsmerkmale sind zu 
definieren und feinzujustieren. Verfahren und Ressourcen für die Qualitätslenkung, -sicherung 
und -verbesserung sind festzulegen. Ferner gehört hierzu auch die Qualitätslenkung, 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. (5) Projektmanagement – Durchführung der 
gesamten Projektleitung und Koordinierung aller fachlichen Beteiligten. (6) Vermessung und 
Netzdokumentation und Datenlieferung nach GIS-Nebenbestimmungen und Vorgaben der 
Komm.Pakt.Net gemäß FTTX-Handbuch nebst Dokumentationsvorgaben und Ergänzungen in 
aktueller Version. Im Detail wird die konkrete Beschaffung im Rahmen eines 
Leistungsverzeichnisses hinsichtlich der zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen 
in der nächsten Verfahrensstufe mit der Aufforderung zur Teilnahme am 
Verhandlungsverfahren und Abgabe eines Erstangebotes mitgeteilt und verbindlich 
vorgegeben. Auf die Anlage Aufgabenbeschreibung zu den Ausschreibungsunterlagen wird 
vollumfänglich verwiesen.
Iekšējais identifikators: 0004

5.1.1.  Mērķis
Līguma veids: Pakalpojumi
Galvenā klasifikācija (cpv): 71300000 Inženiertehniskie pakalpojumi

5.1.2.  Izpildes vieta
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Alb-Donau-Kreis (DE145)
Valsts: Vācija

5.1.6.  Vispārīga informācija
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Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem
Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: nē

5.1.7.  Stratēģiskais iepirkums
Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.10.  Piešķiršanas kritēriji
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Apraksts: Qualität (Berücksichtigung alternativer Verlegemethoden, Dauer der 
Leistungserbringung, Vorort-Präsenz, Darstellung eines Organisationskonzeptes, Qualifikation 
und Berufserfahrung des Leiters des Projektteams, Qualifikation und Berufserfahrung des 
stellvertretenden Leiters des Projektteams, Referenzprojekte des Projektleiters)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 45
Kritērijs: 
Veids: Kvalitāte
Nosaukums: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Apraksts: Konzepte (Partizipationskonzept, Konzept zum Hausanschlussmanagement)
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5
Kritērijs: 
Veids: Cena
Nosaukums: Preiskriterium
Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)
Piešķiršanas kritērija skaitlis: 50

5.1.15.  Paņēmieni
Pamatnolīgums: 
Nav pamatnolīguma
Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu: 
Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas
Elektroniskā izsole: nē

5.1.16.  Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Informācija par pārskatīšanas termiņiem: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber
/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. 
(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
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Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: iuscomm 
Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr 
Rechtsanwalt Achim Zimmermann
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Rezultāti

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0001
Uzvarētāja atlases statuss: Ir izraudzīts vismaz viens uzvarētājs.

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: Los 1 Stadt Munderkingen
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0001
Vērtība iepirkuma: 284 493,60 EUR
Piedāvājums ir variants: nē
Apakšuzņēmēju piesaiste: Nē
Informācija par līgumu: 
Līguma slēgšanas datums: 28/06/2024
Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar pamatnolīgumu: nē

6.1.4.  Statistikas informācija
Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi: 
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai 
vidējiem uzņēmumiem
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti 
valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0002
Uzvarētāja atlases statuss: Ir izraudzīts vismaz viens uzvarētājs.

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: RBS wave GmbH
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: Los 2 Gemeinde Lauterach
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Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0002
Vērtība iepirkuma: 22 550,00 EUR
Piedāvājums ir variants: nē
Apakšuzņēmēju piesaiste: Nē
Informācija par līgumu: 
Līguma slēgšanas datums: 28/06/2024
Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar pamatnolīgumu: nē

6.1.4.  Statistikas informācija
Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi: 
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai 
vidējiem uzņēmumiem
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti 
valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0003
Uzvarētāja atlases statuss: Ir izraudzīts vismaz viens uzvarētājs.

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: RBS wave GmbH
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: Los 3 Gemeinde Rechtenstein
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0003
Vērtība iepirkuma: 24 750,00 EUR
Piedāvājums ir variants: nē
Apakšuzņēmēju piesaiste: Nē
Informācija par līgumu: 
Līguma slēgšanas datums: 28/06/2024
Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar pamatnolīgumu: nē

6.1.4.  Statistikas informācija
Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi: 
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai 
vidējiem uzņēmumiem
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
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Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti 
valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4

6.1.  Rezultāti – daļas ID: LOT-0004
Uzvarētāja atlases statuss: Ir izraudzīts vismaz viens uzvarētājs.

6.1.2.  Informācija par uzvarētājiem
Uzvarētājs: 
Oficiālais nosaukums: RBS wave GmbH
Piedāvājums: 
Piedāvājuma identifikators: Los 4 IKZ Unterstadion / Unterwachingen
Daļas vai daļu grupas identifikators: LOT-0004
Vērtība iepirkuma: 53 000,00 EUR
Piedāvājums ir variants: nē
Apakšuzņēmēju piesaiste: Nē
Informācija par līgumu: 
Līguma slēgšanas datums: 28/06/2024
Līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar pamatnolīgumu: nē

6.1.4.  Statistikas informācija
Saņemtie piedāvājumi vai dalības pieprasījumi: 
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no mikrouzņēmumiem, mazajiem vai 
vidējiem uzņēmumiem
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti citās 
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nevis pircēja valstī
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Piedāvājumi no pretendentiem, kas reģistrēti 
valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 0
Saņemto piedāvājumu un pieteikumu veids: Elektroniski iesniegti piedāvājumi
Saņemto piedāvājumu vai dalības pieprasījumu skaits: 4

8. Organizācijas

8.1.  ORG-0001
Oficiālais nosaukums: Komm.Pakt.Net - Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts namens 
und im Auftrag der Auftraggeber Stadt Munderkingen für Los 1, Gemeinde Lauterach für Los 
2, Gemeinde Rechtenstein für Los 3 und Gemeinde Unterwachingen für Los 4
Reģistrācijas numurs: 8477
Pasta adrese: Neue Straße 40
Pilsēta: Ulm
Pasta indekss: 89073
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabe@iuscomm.de

mailto:vergabe@iuscomm.de


472409-2024 Page 16/17

Tālrunis: +49 73127052652
Interneta adrese: https://www.kommpaktnet.de
Pircēja profils: https://www.deutsche-evergabe.de
Šīs organizācijas lomas: 
Pircējs

8.1.  ORG-0002
Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium 
Karlsruhe
Reģistrācijas numurs: c6e0bc15-e400-4b1e-b73d-2e483fbd1ab8
Pasta adrese: Durlacher Allee 100
Pilsēta: Karlsruhe
Pasta indekss: 76137
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Ulm, Stadtkreis (DE144)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@rpk.bwl.de
Tālrunis: +49 7219268730
Šīs organizācijas lomas: 
Pārskatīšanas organizācija

8.1.  ORG-0003
Oficiālais nosaukums: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Herr Rechtsanwalt Achim Zimmermann
Reģistrācijas numurs: fc91373b-32c0-422d-b028-7949bbd3dc0b
Pasta adrese: Panoramastraße 33
Pilsēta: Stuttgart
Pasta indekss: 70174
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabe@iuscomm.de
Tālrunis: +49 71125359390
Interneta adrese: https://www.iuscomm.de
Šīs organizācijas lomas: 
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

8.1.  ORG-0004
Oficiālais nosaukums: s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH
Ekonomikas dalībnieka lielums: Mazais uzņēmums
Reģistrācijas numurs: DE254777367
Pilsēta: Wiesbaden
Pasta indekss: 65185
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Wiesbaden, Kreisfreie Stadt (DE714)
Valsts: Vācija
E-pasts: info@seim-partner.de
Tālrunis: +49 61195011900
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0001

8.1.  ORG-0005
Oficiālais nosaukums: RBS wave GmbH

https://www.kommpaktnet.de
https://www.deutsche-evergabe.de
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
mailto:vergabe@iuscomm.de
https://www.iuscomm.de
mailto:info@seim-partner.de
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Ekonomikas dalībnieka lielums: Vidējais uzņēmums
Reģistrācijas numurs: DE813805286
Pilsēta: Ettlingen
Pasta indekss: 76275
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Karlsruhe, Landkreis (DE123)
Valsts: Vācija
E-pasts: info@rbs-wave.de
Tālrunis: +49 71118571500
Šīs organizācijas lomas: 
Pretendents
Uzvarētājs šajās daļās: LOT-0002, LOT-0003, LOT-0004

8.1.  ORG-0006
Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83
Pilsēta: Bonn
Pasta indekss: 53119
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Valsts: Vācija
E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Tālrunis: +49228996100
Šīs organizācijas lomas: 
TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 760cabcc-39c5-446e-91c0-e68133d7bae2  -  02
Veidlapas tips: Rezultāts
Paziņojuma veids: Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību vai koncesijas piešķiršanu — 
standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 29
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 05/08/2024 06:04:00 (UTC+00:00) Rietumeiropas laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 472409-2024
OV S sērijas izdevuma numurs: 152/2024
Publicēšanas datums: 06/08/2024

mailto:info@rbs-wave.de
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Pircējs
	1.1. Pircējs
	2. Procedūra
	2.1. Procedūra
	2.1.1. Mērķis
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.2. Izpildes vieta
	2.1.4. Vispārīga informācija
	5. Daļa
	5.1. Daļa: LOT-0001
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	5.1. Daļa: LOT-0002
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	5.1. Daļa: LOT-0003
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	5.1. Daļa: LOT-0004
	5.1.1. Mērķis
	5.1.2. Izpildes vieta
	5.1.6. Vispārīga informācija
	5.1.7. Stratēģiskais iepirkums
	5.1.10. Piešķiršanas kritēriji
	5.1.15. Paņēmieni
	5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana
	6. Rezultāti
	6.1. Rezultāti – daļas ID: LOT-0001
	6.1.2. Informācija par uzvarētājiem
	6.1.4. Statistikas informācija
	6.1. Rezultāti – daļas ID: LOT-0002
	6.1.2. Informācija par uzvarētājiem
	6.1.4. Statistikas informācija
	6.1. Rezultāti – daļas ID: LOT-0003
	6.1.2. Informācija par uzvarētājiem
	6.1.4. Statistikas informācija
	6.1. Rezultāti – daļas ID: LOT-0004
	6.1.2. Informācija par uzvarētājiem
	6.1.4. Statistikas informācija
	8. Organizācijas
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0005
	8.1. ORG-0006
	Informācija par paziņojumu

