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See the notice on TED website 47724-2018 - Rezultāts
Vācija-Magdeburga: Celtniecības darbi
OJ S 23/2018 02/02/2018
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Būvdarbi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Pasta adrese: Otto-von-Guericke-Straße 5
Pilsēta: Magdeburg
NUTS kods: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Pasta indekss: 39104
Valsts: Vācija
Kontaktpersona: Vergabestelle Nord, Frau Winter
E-pasts: vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de
Tālrunis: +49 391-5811220
Fakss: +49 391-5811226

:Interneta adrese(-es)
Galvenā adrese: http://www.lhw.sachsen-anhalt.de
Pircēja profila adrese: https://www.evergabe-online.de

Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: Landesbetrieb

Galvenā darbības joma
Cita darbība: Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

II iedaļa: Priekšmets

Iepirkuma apjoms

Nosaukums
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau
Atsauces numurs: 17/N/0132/GN

Galvenās CPV kods
45000000 Celtniecības darbi

Līguma veids
Būvdarbi

Īss apraksts
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Leistungen des Los 2 für die Instandsetzung des 
Wehrs Neuwerben: Instandsetzung bzw. Anpassung des Massivbaus.

Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/47724-2018
mailto:vergabestelle.nord@lhw.mlu.sachsen-anhalt.de?subject=TED
http://www.lhw.sachsen-anhalt.de
https://www.evergabe-online.de
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II.1.7. Iepirkuma kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 233 124,95 EUR

Apraksts

Papildu CPV kods(-i)
45240000 Ūdens projektu būvdarbi, 45247220 Aizsprosta būvdarbi

Izpildes vieta
NUTS kods: DEE0D Stendal
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta: Landkreis Stendal, Neuwerben

Iepirkuma apraksts
— Technische Bearbeitung, Vermessung,
— Baustelleneinrichtung,
— Herstellen der Fahrrinne (ca. 6 000 m3), Liegeplätze, Kolkverfüllung (ca. 1 500 m3),
— Rückverankerung der Sohle (ca. 150 St.),
— Unterfangung der Pfeiler (ca. 400 m HDI-Säulen),
— Herstellen der Baugrube (ca. 2 700 m2 Spundwand),
— UW-Betonsohle (ca. 1 200 m3),
— Wasserhaltung, Grundwasserabsenkung,
— Ertüchtigung/Verstärkung der Sohle (ca. 1 400 m3),
— Umbau der Wehrpfeiler (ca. 450 m3),
— Fassadeninstandsetzung (ca. 1 280 m2),
— Umbau der Dächer (4 St.),
— Nachbettsicherung (ca. 1 800 m2).

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena

Informācija par iespējām
Iespējas: nē

Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: 
nē

Papildu informācija
Die Unterlagen in Papierform (einschl. Datenträger) können auch kostenpflichtig mit Angabe 
des Verwendungszwecks unter I.1) abgefordert werden:
Preis: 31 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise:
Empfänger: LHW; Kontonummer: 81001530; BLZ: 810 000.
Deutsche Bundesbank;
Verwendungszweck: ASGN170014.
IBAN: DE84810000000081001530; BIC-Code: MARKDEF1810.

IV iedaļa: Procedūra

Apraksts

Procedūras veids
Atklāta procedūra
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IV.1.8.

IV.1.3. Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā

Administratīvā informācija

Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 050-091374

Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais 
iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17/N/0132/GN

Nosaukums:
Instandsetzung Wehr Neuwerben LOS 2: Massivbau / Wasserbau

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma noslēgšanas datums
20/12/2017

Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē

Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: OST BAU GmbH Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau
Pasta adrese: Am Schaugraben 5
Pilsēta: Osterburg
NUTS kods: DEE0D Stendal
Pasta indekss: 39606
Valsts: Vācija
Darbuzņēmējs ir MVU: nē

Informācija par līguma/daļas vērtību
Līguma/daļas kopējā vērtība: 5 233 124,95 EUR

Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

Papildu informācija

Pārskatīšanas procedūras

Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt

https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/091374-2017
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VI.5.

VI.4.3.

Pasta adrese: Ernst-Kamieth-Straße 2
Pilsēta: Halle (Saale)
Pasta indekss: 06112
Valsts: Vācija

Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem): 
Um eine Korrektur desVergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprüfungsantrag bei der 
Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag 
noch nicht erteilt worden ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der 
Auftraggeber die unterlegenen Bewerber bzw. Bieter über die Ablehnung ihrer Bewerbung 
bzw. über den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und bei Informationen per Fax oder auf 
elektronischem Weg mindestens 10 Kalendertage ansonsten mindestens 15 Kalendertage 
vergangen sind. Vor der Antragstellung muss der Bewerber/ Bieter in der Regel den 
Vergaberechtsverstoß unverzüglich gegenüber dem Auftraggeber gerügt haben, d. h. ohne 
schuldhaftes Verzögern bzw. bei einem Vergabeverstoß, der auf Grund der Bekanntmachung 
erkennbar war, innerhalb der Bewerbungsfrist und bei Verstößen, die erst in den 
Vergabeunterlagen.
Erkennbar sind, innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe. Ein Nachprüfantrag ist zudem 
unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, 
eine Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Šā paziņojuma nosūtīšanas datums
31/01/2018


