

489007-2026 - Konkurss

Vācija – Ceļu būvdarbi – Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

OJ S 134/2026 15/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

E-pasts: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Pircēja juridiskais statuss: Reģionāla iestāde

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

Apraksts: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415 sowie Deckenerneuerung im Zuge der L 573 zw. Heek/Nienborg - Ochtrup, Abschnitt 17, Station 3,355 bis Abschnitt 18, Station 1,139 und Böschungssicherung Im Zuge der B 54 bei Ochtrup, Abschnitt 157, Station 3,080 bis Abschnitt 158, Station 0,175.

Procedūras identifikators: 556069a2-ab74-4f61-be1c-799854c5cc5c

Iekšējais identifikators: 03-26-0005

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45233120 Ceļu būvdarbi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Steinfurt (DEA37)

Valsts: Vācija

Papildu informācija: DEA34 (Gronau)

2.1.4. Vispārīga informācija

Papildu informācija: #Bekanntmachungs-ID: CXS7Y51YT1PGD190# Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

vob-a-eu -

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Paziņojums

Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu:
Dalība noziedzīgā organizācijā:
Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām:
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana:
Krāpšana:
Korupcija:
Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi:
Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums:
Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums:
Pienākumu neizpilde vides tiesību jomā:
Pienākumu neizpilde sociālo tiesību jomā:
Pienākumu neizpilde darba tiesību jomā:
Maksātnespēja:
Aktīvi, kurus pārvalda likvidators:
Uzņēmējdarbību aptur:
Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem:
Smags pārkāpums saistībā ar profesionālo rīcību:
Nolīgumi ar citiem ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir izkropļot konkurenci:
Interesu konflikts saistībā ar tās dalību iepirkuma procedūrā:
Tieša vai netieša iesaistīšanās šīs iepirkuma procedūras sagatavošanā;
Pirmstermiņa izbeigšana, zaudējumu atlīdzināšana vai citas līdzīgas sankcijas:
Nepatiesas informācijas sniegšana, informācijas noklusēšana, nespēja sniegt pieprasītos dokumentus vai iegūta konfidenciāla informācija šajā procedūrā:

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0001

Nosaukums: Querschnittsumgestaltung im Zuge der L 510 zw. Ochtrup und Gronau, Abschnitt 21, Station 0,000 bis 5,415

Apraksts: Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenene Arbeiten enthalten folgende Hauptleistungen: L 510, Ochtrup-Gronau, AN 21 ca. 15 St Schutz für Baumstamm herstellen ca. 60,00 m² Strauchbestand roden ca. 510,00 m² Abgeholzte Waldfläche roden ca. 240 St Leitpfosten abbauen ca. 110 St Verkehrsschilder abbauen ca. 420,00 m Schutzplanken abbauen ca. 220,00 m Bordsteine aufnehmen ca. 200,00 m Rinne aus Betonsteinen aufnehmen ca. 345,00 m² Pflasterdecke aus Beton aufnehmen ca. 20,00 m² Plattenbelag aus Beton aufnehmen ca. 27,00 m² Betondecke aufnehmen ca. 20,00 m² Rasengittersteine aufnehmen ca. 5 St Straßenablauf ausbauen ca. 120,00 m³ Baugrube herstellen ca. 100,00 m Entwässerungsleitungen aufnehmen ca. 48.100,00 m² Asphalt fräsen ca. 33.000,00 m² Unterlage reinigen ca. 5.000,00 m Asphaltbefestigung trennen ca. 15.360,00 m² Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 315,00 m³ Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 3.720,00 m³ Pechhaltige Befestigung aufnehmen ca. 8.750,00 t Gefährliche Abfall aus Baustelle entsorgen ca. 14.745,00 m³ Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ca. 9.850,00 m² Bankett /Trennstreifen abtragen ca. 350,00 m³ Vegetationsdecke abtragen ca. 1.900,00 m³ Boden liefern und einbauen ca. 150,00 m³ Oberboden liefern und andecken ca. 22.810,00 m² Oberboden liefern und andecken ca. 10 St Straßenablauf einbauen ca. 10 St Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen ca. 6 St Aufsatz für Straßenablauf anpassen ca. 2 St Kontrollschacht liefern, einbauen ca. 2 St Schachtabdeckung aufsetzen ca. 110,00 m Kunststoffrohrleitung DN 150 herstellen ca. 75,00 m Kunststoffrohrleitung DN 400 herstellen mit Erdarbeiten ca. 100,00 m Kunststoffrohrleitung DN 600 herstellen mit Erdarbeiten ca. 25,00 m Betonrohrleitung DN 700 herstellen mit Erdarbeiten ca. 130,00 m Mulde herstellen ca. 235,00 m Graben herstellen

ca. 60,00 m³ Graben herstellen ca. 85,00 m Sickerrigole herstellen mit Erdarb. ca. 13.750,00 m² Geotextil als Trennschicht verlegen ca. 12.330,00 m³ Frostschuttschicht 0/45 herstellen ca. 1.980,00 t Frostschuttschicht 0/32 herstellen ca. 14.230,00 m² Bankett profilgerecht herstellen ca. 1.960,00 t Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen ca. 2.795,00 t Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen ca. 290,00 t Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen ca. 14.450,00 m² Asphalttragschicht AC 22 TS herstellen ca. 15.310,00 m² Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen ca. 28,30 t Bitumenemulsion aufsprühen ca. 43.900,00 m² Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG herstellen ca. 43.425,00 m² Asphaltbeton AC 11 DS herstellen ca. 14.840,00 m² Asphaltbeton AC 8 DN herstellen ca. 150,00 t Asphaltbeton AC 11 DS herstellen ca. 130,00 t Asphaltbeton AC 8 DN herstellen ca. 44.920,00 m² Abstumpfungsmaßnahmen durchführen ca. 6,00 t Gussasphalt MA 8 S herstellen ca. 15.560,00 m Randabdichtung herstellen ca. 7.635,00 m Nahtausbildung in bit. Schicht herstellen ca. 1.965,00 m Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 675,00 m Bordsteine aus Beton setzen ca. 630,00 m Streifen aus Betonpflastersteine herstellen ca. 575,00 m² Pflasterdecke aus Betonstein herstellen ca. 245 St Leitpfosten liefern, aufstellen ca. 60,00 m Geländer herstellen Markierungs- und Beschilderungsarbeiten durchführen Schutzeinrichtungen herstellen Erweiterung Lichtzeichenanlage L 573 Heek/Nienborg - Ochtrup, AN 17/18 ca. 76 St Leitpfosten abbauen ca. 23 St Verkehrsschilder abbauen ca. 3.110,00 m² Bankett abtragen ca. 2.420,00 m Bankett schälen ca. 2.420,00 m Fahrbahnrand freilegen ca. 25.440,00 m² Asphalt fräsen ca. 5.300,00 m² Pechhaltige Befestigung aufnehmen ca. 550,00 t Gefährliche Abfall aus Baustelle entsorgen ca. 3.160,00 m² Oberboden liefern und andecken ca. 35,00 m³ Frostschuttschicht 0/45 herstellen ca. 165,00 m³ Bankett profilgerecht herstellen ca. 110,00 m² Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen ca. 13,50 t Bitumenemulsion aufsprühen ca. 2.550,00 m² Asphaltarmierung-Glas-einbauen ca. 28.200,00 m² Asphaltbinderschicht AC 16 BS SG herstellen ca. 28.450,00 m² Asphaltbeton AC 11 DS herstellen ca. 28.800,00 m² Abstumpfungsmaßnahmen durchführen ca. 2.620,00 m Randabdichtung herstellen ca. 1.940,00 m Nahtausbildung in bit. Schicht herstellen ca. 2.620,00 m Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 76 St Leitpfosten liefern, aufstellen Markierungs- und Beschilderungsarbeiten durchführen B 54 bei Ochtrup, AN 157/158 ca. 700,00 m² Strauchbestand roden ca. 890,00 m² Bankette abtragen ca. 530,00 m Asphaltbefestigung trennen ca. 35,00 m³ Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 520,00 m Schutzeinrichtungen abbauen ca. 930,00 m² Oberboden liefern und andecken ca. 19 St Straßenablauf einbauen ca. 19 St Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen ca. 530,00 m Anschluss mit Fugenband herstellen ca. 530,00 m Rinne aus Betonformsteinen herstell. Schutzeinrichtungen herstellen
lekšējais identifikators: 03-26-0005

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45233120 Ceļu būvdarbi

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Steinfurt (DEA37)

Valsts: Vācija

Papildu informācija: DEA34 (Gronau)

5.1.3. Paredzamais ilgums

Darbības termiņš: 13 Mēneši

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Netiek prasīts iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): nē

5.1.7. Stratēģiskais iepirkums

Stratēģiskā iepirkuma mērķis: Nav stratēģiskā iepirkuma

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums

Kritērijs: Reģistrācija attiecīgā profesionālā reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Sonstige Eignung oder Eignung zur Berufsausübung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kritērijs: Reģistrācija tirdzniecības reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Sonstige Eignung oder Eignung zur Berufsausübung (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām

Atlases kritērija apraksts: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

Kritērijs: Finanšu rādītājs

Atlases kritērija apraksts: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Valodas, kurās ir oficiāli pieejami iepirkuma dokumenti: vācu valoda

Termiņš papildu informācijas pieprasīšanai: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00)

Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190/documents>

Ad hoc saziņas kanāls:

URL: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS7Y51YT1PGD190>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: vācu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme; Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 v. H. der Abrechnungssumme.

Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 18/08/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jā saglabājas derīgam: 104 Dienas

Informācija, ko var papildināt pēc iesniegšanas termiņa beigām:

Pircējs pēc saviem ieskatiem visus ar pretendentu saistītos trūkstošos dokumentus var iesniegt vēlāk.

Papildu informācija: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, mit Ausnahme des Angebotsschreibens, werden nachgefordert.

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: - Nachweis der Qualifikation des SiGe-Koordinators gemäß RAB 30, Abschnitt 4 - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)" - Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)" - Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten ()" - Nachweis der Qualifikation des Markierungsfachmannes gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M13)" - Prüfzeugnis der BASt und Sicherheitsdatenblatt für Markierungssysteme Weitere Bedingungen siehe Vertragsunterlagen.

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: jā

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: jā

Juridiskā forma, kas vajadzīga pretendentu grupai, kurai piešķirtas līgumslēgšanas tiesības: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.

Finansēšanas kārtība: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Starptautiskās jeb mediācijas organizācija: Betriebssitz Gelsenkirchen

Pārskatīšanas organizācija: Vergabekammer Westfalen

Informācija par pārskatīšanas termiņiem: Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland
Reģistrācijas numurs: 05515-09001-58

Pasta adrese: Wahrkamp 30
Pilsēta: Coesfeld
Pasta indekss: 48653
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Valsts: Vācija
E-pasts: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Tālrunis: +49 2541742-0

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs
Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru
Organizācija, kas saņem dalības pieprasījumus

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland
Reģistrācijas numurs: 05515-09001-58
Pasta adrese: Wahrkamp 30
Pilsēta: Coesfeld
Pasta indekss: 48653
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Coesfeld (DEA35)
Valsts: Vācija
Kontaktpunkts: Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Münsterland
E-pasts: RNL-MSL-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Tālrunis: +49 2541742-0

Šīs organizācijas lomas:

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Vergabekammer Westfalen
Reģistrācijas numurs: 05515-03004-07
Pasta adrese: Albrecht-Thaer-Straße 9
Pilsēta: Münster
Pasta indekss: 48147
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Valsts: Vācija
E-pasts: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Tālrunis: +49 251411-2165
Interneta adrese: <https://www.bezreg-muenster.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales/vergabekammer-westfalen>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

8.1. ORG-0004

Oficiālais nosaukums: Betriebssitz Gelsenkirchen
Reģistrācijas numurs: 05515-09001-58_
Pasta adrese: Wildenbruchplatz 1
Pilsēta: Gelsenkirchen
Pasta indekss: 45888
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt (DEA32)
Valsts: Vācija
E-pasts: BS-Vergabeservice@strassen.nrw.de
Tālrunis: +49 2093808-0

Interneta adrese: <https://www.strassen.nrw.de>

Šīs organizācijas lomas:

Starptautības jeb mediācijas organizācija

8.1. ORG-0005

Oficiālais nosaukums: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungssamts des BMI)

Reģistrācijas numurs: 0204:994-DOEVD-83

Pilsēta: Bonn

Pasta indekss: 53119

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Valsts: Vācija

E-pasts: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Tālrunis: +49228996100

Šīs organizācijas lomas:

TED eSender

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: a70d8f3b-970f-48d7-866c-7cae5f919328 - 01

Veidlapas tips: Konkurss

Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms

Paziņojuma apakšveids: 16

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 14/07/2026 11:01:05 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: vācu valoda

Paziņojuma publikācijas numurs: 489007-2026

OV S sērijas izdevuma numurs: 134/2026

Publicēšanas datums: 15/07/2026