

498230-2026 - Konkurss

Horvātija – Ūdens projektu būvdarbi – Rekonstrukcija nasipa Drnek - Suša - radovi na I. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 7+650,00 do st. 11+985,30

OJ S 137/2026 20/07/2026

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms - Izmaiņu paziņojums Būvdarbi

1. Pircējs

1.1. Pircējs

Oficiālais nosaukums: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

E-pasts: tihana.cigetic@voda.hr

Pircēja juridiskais statuss: Publisko tiesību subjekts

Līgumslēdzējas iestādes darbības joma: Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Nosaukums: Rekonstrukcija nasipa Drnek - Suša - radovi na I. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 7+650,00 do st. 11+985,30

Apraksts: Predmet ovog postupka nabave su radovi rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša - radovi na I. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 7+650,00 do st. 11+985,30 i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici, prema Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku. Predmetni radovi se provode na temelju slijedeće dokumentacije: - glavni projekt: Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici; Faza 1: rekonstrukcija nasipa od st.km 7+650,00 do st. km 11+985,30 te izgradnja obaloutvrda Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec; izrađen od tvrtke Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, Starotrnjanska 16a, 18.10.2024., oznaka projekta E-154-22-07, projektant Marko Kaić, mag.ing.aedif. - izvedbeni projekt: Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici; Faza 1: rekonstrukcija nasipa od st.km 7+650,00 do st. km 11+985,30 te izgradnja obaloutvrda Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec; izrađen od tvrtke Geokon-Zagreb d.d., Zagreb, Starotrnjanska 16a, siječanj 2026., oznaka projekta E-154-22-09, projektant Marko Kaić, mag.ing.aedif.

Procedūras identifikators: 147d2be2-1bd5-4e3d-b0ce-3666ffd69538

Iekšējais identifikators: OP 2026/90

Procedūras veids: Atklāta

Procedūra ir paātrināta: nē

Procedūras galvenās iezīmes: Otvoreni postupak

2.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45240000 Ūdens projektu būvdarbi

2.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Zagrebačka županija (HR065)

Valsts: Horvātija

Papildu informācija: k.o. Veleševac i k.o. Drnek, Općina Orle, Zagrebačka županija

2.1.3. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 13 680 000,00 EUR

2.1.4. Vispārīga informācija

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

2.1.6. Izslēgšanas iemesli

Izslēgšanas iemeslu avoti: Iepirkuma dokuments, Paziņojums

Dalība noziedzīgā organizācijā: Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

Korupcija: Korupcija

Krāpšana: Prijevarena

Teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām: Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana: Pranje novca ili financiranje terorizma

Bērnu darbs un citi cilvēku tirdzniecības veidi: Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Tikai valsts tiesību normās paredzēti izslēgšanas iemesli: Neisplata plaće

Valsts tiesību aktos noteikto pienākumu neizpilde, kas izraisa izslēgšanu: Sudjelovanje u zabranjenom sporazumu u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

Nodokļu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Plaćanje poreza

Sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanas pienākuma pārkāpums: Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Bankrots: Stečaj

Maksātnespēja: Nesolventnost

Aktīvi, kurus pārvalda likvidators: Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj

Vienošanās ar kreditoriem: Nagodba s vjerovnicima

Uzņēmējdarbību aptur: Suspendiranje poslovne aktivnosti

Līdzīga situācija kā bankrots saskaņā ar valsts tiesību aktiem: Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

5. Daļa

5.1. Daļa: LOT-0000

Nosaukums: Rekonstrukcija nasipa Drnek - Suša - radovi na I. fazi rekonstrukcije nasipa od st. 7+650,00 do st. 11+985,30

Apraksts: Rekonstrukcija desnog nasipa i obaloutvrda rijeke Save između naselja Drnek – Suša podijeljena je u četiri faze. I. faza odnosi se na dionicu nasipa od st. km 7+650,00 do st. km 11+985,30 te obuhvaća 4 obaloutvrde: Drnek i Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec. Predmetni radovi se provode na temelju slijedeće dokumentacije: - upravni akt kojim se dozvoljava građenje – građevinska dozvola izdana od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za graditeljstvo, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-03/24-01/000250, URBROJ: 531-07-1-2-25-0030 od 26.11.2025. - glavni projekt: Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici Faza 1: rekonstrukcija nasipa od st.km 7+650,00 do st. km 11+985,30 te izgradnja obaloutvrda Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec, izrađen od tvrtke Geokon-Zagreb d.d., listopad 2024., oznaka projekta E-154-22-07, glavni projektant Marko Kaić, mag.ing.aedif. - izvedbeni projekt: Obnova desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša i uređenje obaloutvrda na 4 mjesta na predmetnoj dionici Faza 1:

rekonstrukcija nasipa od st.km 7+650,00 do st. km 11+985,30 te izgradnja obaloutvrda Drnek, Vrbovo 1, Vrbovo 2 i Stružec, izrađen od tvrtke Geokon-Zagreb d.d., siječanj 2026., oznaka projekta E-154-22-09, glavni projektant Marko Kaić, mag.ing.aedif.
Iekšējais identifikators: OP 2026/90

5.1.1. Mērķis

Līguma veids: Būvdarbi

Galvenā klasifikācija (cpv): 45240000 Ūdens projektu būvdarbi

5.1.2. Izpildes vieta

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Zagrebačka županija (HR065)

Valsts: Horvātija

Papildu informācija: k.o. Veleševac i k.o. Drnek, Općina Orle, Zagrebačka županija

5.1.3. Paredzamais ilgums

Sākuma datums: 05/10/2026

Darbības termiņš: 36 Mēneši

5.1.4. Pārjaunojums

Maksimālais pārjaunojumu skaits: 0

5.1.5. Vērtība

Paredzamā vērtība bez PVN: 13 680 000,00 EUR

5.1.6. Vispārīga informācija

Rezervēta dalība:

Dalība nav rezervēta.

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: Iekļaujams piedāvājumā

Iepirkuma projekts, kas netiek finansēts no ES fondiem

Uz iepirkumu attiecas Nolīgums par valsts iepirkumu: jā

Šis iepirkums ir piemērots arī maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU): jā

5.1.8. Pieejamības kritēriji

Kritēriji par pieejamību personām ar invaliditāti nav iekļauti, jo iepirkums nav paredzēts fiziskām personām

5.1.9. Atlases kritēriji

Atlases kritēriju avoti: Paziņojums, Iepirkuma dokuments

Kritērijs: Reģistrācija tirdzniecības reģistrā

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Kopējais gada apgrozījums

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Atsauksmes par noteiktām darbībām

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

Kritērijs: Tehniķi vai tehniskās iestādes darba veikšanai

Atlases kritērija apraksts: Detalji opisani u dokumentaciji o nabavi

5.1.10. Piešķiršanas kritēriji

Kritērijs:

Veids: Cena

Nosaukums: Cijena ponude

Apraksts: Cijena ponude

Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 80

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Iskustvo vadietļa radova

Apraksts: Ocjenjuje se iskustvo vadietļa radova (inženjer gradilišta ili vadietlj radova) na sličnim radovima predmetu nabave - vođenje uredno izvedenih radova izgradnje regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina iz članka 25. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 66/19, 84/21, 47/23): regulacijske i zaštitne vodne građevine - nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama.

Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 15

Kritērijs:

Veids: Kvalitāte

Nosaukums: Trajanje dodatnog jamstvenog roka

Apraksts: Naručitelj kao jedan od kriterija određuje dulje trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u odnosu na minimalno obvezno trajanje jamstva od 24 mjeseca od dana primopredaje građevine Investitoru. Minimalan jamstveni rok je 24 mjeseca, a maksimalni rok koji se uzima u obzir je 60 mjeseci. Ukoliko se nudi jamstveni rok duži od 60 mjeseci, smatrati će se da je ponuđen maksimalni rok koji se uzima u obzir. Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobiva 5 bodova, a ostale ponude će dobiti manje bodova prema sljedećoj formuli: $JR = (J_p / J_{max}) \times 5$ pri čemu su: JR = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok J_p = jamstveni rok koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje J_{max} = maksimalni jamstveni rok koji se uzima u obzir 5 = maksimalni broj bodova. Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem u mjesecima, a dostavlja se u ponudi u obliku izjave ponuditelja u slobodnoj formi.

Kategorija piešķiršanas kritērija svars: Svērums (precīzs punktu skaits)

Piešķiršanas kritērija skaitlis: 5

5.1.11. Iepirkuma dokumenti

Adrese, kur pieejami iepirkuma dokumenti: <https://eojn.hr/tender-eo/90645>

Ad hoc saziņas kanāls:

Nosaukums: <https://eojn.hr/>

5.1.12. Iepirkuma noteikumi

Iesniegšanas noteikumi:

Elektroniskā iesniegšana: Prasīts

Iesniegšanas adrese: <https://eojn.hr/tender-eo/90645>

Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumus vai dalības pieprasījumus: horvātu valoda

Elektroniskais katalogs: Nav atļauts

Varianti: Nav atļauts

Pretendenti var iesniegt vairākus piedāvājumus: Nav atļauts

Finanšu garantijas apraksts: Oblik jamstva: bjanko zadužnice ili zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka u ovisnosti od visine jamstva, ispunjene, potpisane i ovjerene prema važećim

zakonskim i podzakonskim propisima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22), odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17, 154/22). Uvjeti jamstva: visina jamstva u iznosu od 400.000,00 EUR. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude: najmanje do roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda. Na omotnici u kojoj se dostavljaju dijelovi ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički i/ili jamstvo za ozbiljnost ponude gospodarski subjekt je obavezan navesti: - naziv i adresu Naručitelja - naziv i adresu gospodarskog subjekta / naziv i adresu svakog člana zajednice gospodarskih subjekata - evidencijski broj nabave - naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi - naznaka „dio /dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“ - naznaka »ne otvaraj«. Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, dostavljaju se na adresu Naručitelja: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VIII - Chromosov toranj (8. kat - urudžbeni zapisnik), do zaključno dana i sata javnog otvaranja ponuda. Kao jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu, na poslovni račun Hrvatskih voda. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda, a potvrda o uplati pologa mora biti priložena u ponudi. Zajednica gospodarskih subjekata dostavlja jedno jamstvo ili svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo za svoj dio usluge. Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj: - odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti, - ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. ZJN 2016, - ne prihvati ispravak računske greške, - odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, - ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Piedāvājumu saņemšanas termiņš: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Laiks, kurā piedāvājumam jāsaģlabājas derīgam: 120 Dienas

Informācija par publisko atvēršanu:

Atvēršanas datums: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks

Līguma noteikumi:

Līguma izpilde jāveic saskaņā ar aizsargātas nodarbinātības programmām: Nē

Ar līguma izpildi saistītie nosacījumi: Bitni uvjeti ugovora su: - predmet - nepromjenjivost jedinične cijene radova - rok izvođenja radova - ugovaranje dostave pravilno ispunjenih sredstava osiguranja za uredno ispunjenje ugovora o nabavi; - zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri izvođenju radova, - ugovaranje ugovorne kazne za neuredno izvršenje ugovora u visini od 2‰ (dva promila) dnevno na iznos ugovorne cijene u neizvršenom dijelu, do najviše 10% ugovorne cijene bez PDV-a, za zakašnjenje u izvršenju i/ili neizvršenje ugovornih obveza odabranog ponuditelja - ostali uvjeti koji se prema Zakonu o obveznim odnosima smatraju bitnim elementima ugovora za predmetne radove, koji će sukladno odredbama ove Dokumentacije o nabavi, Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima, te ostalim relevantnim propisima biti ugovoreni ugovorom o nabavi. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno po...

Elektroniskie rēķini: Prasīts

Tiks izmantoti elektroniskie pasūtījumi: nē

Tiks izmantoti elektroniskie maksājumi: nē

Finansēšanas kārtība: Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 94/18). Plaćanje izvedenih radova izvršiti će se na poslovni račun odabranog ponuditelja (odnosno podugovaratelja u slučaju iz točke 36. ove Dokumentacije o nabavi) na temelju situacije odabranog ponuditelja. Ispostavljeni račun Naručitelj će platiti u roku do 30 dana po njegovom

primitku, uz uvjet ovjere od osobe ovlaštene za nadzor provedbe ugovora o nabavi od strane Naručitelja. Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj obvezno neposredno plaća podugovaratelju.

5.1.15. Paņēmieni

Pamatnolīgums:

Nav pamatnolīguma

Informācija par dinamisko iepirkumu sistēmu:

Nav dinamiskās iepirkumu sistēmas

5.1.16. Papildu informācija, mediācija un pārskatīšana

Pārskatīšanas organizācija: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

8. Organizācijas

8.1. ORG-0001

Oficiālais nosaukums: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Reģistrācijas numurs: 28921383001

Pasta adrese: Ulica grada Vukovara 220

Pilsēta: Grad Zagreb

Pasta indekss: 10000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Valsts: Horvātija

Kontaktpunkts: Tihana Cigetić

E-pasts: tihana.cigetic@voda.hr

Tālrunis: +385 13717891

Interneta adrese: <https://voda.hr/hr>

Šīs organizācijas lomas:

Pircējs

Organizācija, kas sniedz papildu informāciju par iepirkuma procedūru

Organizācija, kas sniedz sīkāku informāciju par pārskatīšanas procedūru

8.1. ORG-0002

Oficiālais nosaukums: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Reģistrācijas numurs: 95857869241

Pasta adrese: Ulica grada Vukovara 23/V

Pilsēta: Zagreb

Pasta indekss: 10000

Valsts apakšiedalījums (NUTS): Grad Zagreb (HR050)

Valsts: Horvātija

Kontaktpunkts: Kontakt

E-pasts: dkom@dkom.hr

Tālrunis: +385 14559 930

Interneta adrese: <https://www.dkom.hr/>

Šīs organizācijas lomas:

Pārskatīšanas organizācija

8.1. ORG-0003

Oficiālais nosaukums: Narodne novine d.d.
Reģistrācijas numurs: TED94
Reģistrācijas numurs: HR64546066176
Pasta adrese: Savski gaj XIII. 6
Pilsēta: Zagreb
Pasta indekss: 10020
Valsts apakšiedalījums (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Valsts: Horvātija
Kontaktpunkts: EOJN Helpdesk
E-pasts: eojn@nn.hr
Tālrunis: +385 16652889
Interneta adrese: <https://www.nn.hr/>
Šīs organizācijas lomas:
TED eSender

10. Izmaiņas

Paziņojuma versija, kurā veicamas izmaiņas
:
3497404f-1955-4bbe-bf2a-80342079690f-01
Galvenais izmaiņu iemesls
:
Pircēja kļūdas izlabošana
Apraksts
:
Naručitelj je u Ugovoru o građenju ispravio formulu za obračun klizne skale, stoga prilaže ispravljeni dokument Ugovora o građenju.

10.1. Izmaiņas

Iedaļas identifikators: LOT-0000
Izmaiņu apraksts: Ostalo - Ispravak Ugovora o građenju
Datums, kad veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentos: 19/07/2026

Informācija par paziņojumu

Paziņojuma identifikators/versija: 0bcf37f1-e2a2-4c1e-8e1c-4d9f92dcad93 - 01
Veidlapas tips: Konkurss
Paziņojuma veids: Paziņojums par līgumu vai paziņojums par koncesiju — standarta režīms
Paziņojuma apakšveids: 16
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 17/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Austrumeiropas laiks, Centrāleiropas vasaras laiks
Valodas, kurās oficiāli pieejams šis paziņojums: horvātu valoda
Paziņojuma publikācijas numurs: 498230-2026
OV S sērijas izdevuma numurs: 137/2026
Publicēšanas datums: 20/07/2026